VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

BaumaBnahme
Umbau und Sanierung Biirgerhaus

Angebot fir das Gewerk/Leistung:
Holzschutzarbeiten

Besondere Veriragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

21

22

23

24

Objekt-, Bauliberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bautiberwachung ist ausschlie3lich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

X Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese/r hat Burnickl Ingenieure als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
X Die fur die Objekt-/Bauliberwachung zustandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Cam (Datum).

spatestens am (Datum).
Xunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

Onach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Verdffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VVV-Bau.

[Ispatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen

Xspatestens

am15.05.2023(Datum).

Ulinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausflihrung.
O

Ospatestens Werktage nach

Einzelfristen
[JEinzelfristen fir die Vollendung der Ausfiihrung

- = gpatestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)
LIEinzelfristen fir den Ausflihrungsbeginn am Leistungsort

- = gpatestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)

CJEinzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen
- = Kalendertage
- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fiir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.
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3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

6.1
6.2

6.3

6.4

7.2

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfiihrung (2.2) 0,3 % der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt_5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

CINur fur Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird vereinbart
geman
beigefiigten Formblatt ,Beschleunigungsvergutung fiir Bauauftrage im StralRen- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beiftigen!
Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- __ EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche
Xlgelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

[Igelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
far = Jahre
far = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. funf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.13.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Flhrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Prifberechnung
Osind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr firr die Leistungsberechnung verwendeten Datentréager zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
Cwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)
Alle Rechnungen sind bei Sprinkenhof GmbH, Burchardstrae 8, 20095 Hamburg einfach einzureichen.

Weitere Rechnungsempfénger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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7.3 Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fur dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

8 Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betragt 30 Kalendertage.

I wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begrindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

9 Sicherheitsleistung (§ 17)

9.1 Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

9.2 Bei Auftragen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:
Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Héhe von_1 Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fiir die Erflllung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

O ausnahmsweise unabhangig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

9.3 O Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Lohnanderungen
werden nicht berlcksichtigt
[J werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel berlicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufiigen.

10.2 Fuhrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu
schreiben:
~Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

10.3 Stoffpreisdnderungen

werden nicht berlcksichtigt
I werden bei Erflillung der Voraussetzungen gemag der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121)
berlicksichtigt.

Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufligen.

10.5 In Ergénzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) mussen Stundennachweise auf3er den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmer*in.

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristliberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage flihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Fir die auftraggeberinnenseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem/der Auftragnehmer*in als
Mitversichertem Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage 0,0 % der Netto-Abrechnungssumme in Abzug
gebracht.

Fir den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,0 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fir das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellte Bauwasser wird als Umlage 0,0 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begriindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergitung unverhéltnismaflig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfalle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmaRig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfiir anfallenden Kosten und
Gebuhren einschlieBlich etwaiger Deponiegebiihren tragt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und
Abbrucharbeiten_SpriG* Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Aufmalerstellung
Die Aufmalerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Mal3geblich fiir den Vertragsschluss sind ausschlieflich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs_1:
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10.14

1

115

11.6

1.7

11.8

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmdglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behérdliche MalRnahmen zur (teilweisen)
Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behérdlicher Malinahmen ein Weiterbetrieb nicht
maglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete ErsatzmaRnahmen zur Erbringung der Leistung zur Verfligung stehen. Die
bloR praventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zulassig.

Fir den Fall, dass dem Auftragnehmenden die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstande nicht mehr moglich
ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverzuglich hieruber zu informieren.

Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zuldssig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umstande im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umstande nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien konnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der héheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fur die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung von
ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer*in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umstande nicht eingehalten
werden kdnnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflésung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils geschuldeten
Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam mit der
Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen bezliglich des Vorhabens hinzuwirken. Ist
die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu erbringen, ruht das
Vorhaben fir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schlieRenden Vereinbarungen, unter Verlangerung der jeweiligen
Termine und Fristen.

Abs. 3:

Die gebotenen MalRnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen auch
unter der Beriicksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus hinzuwirken.

Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen Gber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB). Darlber hinaus gelten allein folgende Maftgaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fiir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftrédgen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei Sprinkenhof GmbH, Burchardstrale 8, 20095 Hamburg oder
rechnungseingang@sprinkenhof.de 1-fach und zugleich

Bei KAl LUETKENS ARCHITEKTEN, Budapester strasse 47, 20359 Hamburg oder info@luetkens.de in KOPIE 1-
fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/_1-fach einzureichen.
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