VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Behorde fir Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung
und Bezirke, Gansemarkt 34, 20354 Hamburg

c/o Sprinkenhof GmbH

BurchardstraBe 8,

20095 Hamburg

BaumaBnahme: HfMT, Sanierung der Gebdaudehiille Budge Palais, Harvestehuder Weg 12,
20148 Hamburg

Angebot fir das Gewerk/Leistung: Maler- und Lackierarbeiten, Fassade

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfilhrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauliberwachung (8 4 Abs. 1)

Fur die Objekt-, Bautiberwachung ist ausschlieRlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

Die Objekt-/Bauiiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH

Diese/r hat G1 Architekten, Blumenau 22, 22089 Hamburg als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung
beauftragt.

Die fur die Objekt-/Bauliberwachung zustandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausfuhrungsfristen (8 5)

21 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

X am 15.07.2022 (Datum).

[Ispatestens am (Datum).
Olunverziiglich nach Erteilung des Auftrages.

Unach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veréffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

[spatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen

X spatestens am 10.12.2022 (Datum).

Uinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
O .
[spatestens Werktage nach

23 Einzelfristen
UJEinzelfristen fir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spétestens Werktage nach

- =gpatestens___ (Datum)
UJEinzelfristen fur den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort

- = spétestens Werktage nach

- =gpatestens___ (Datum)
LIEinzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage

- =von bis (Datum)
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4.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Verbindliche Vertragsfristen geméaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fir den Ausfihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behélt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

Vertragsstrafe bei Fristiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfiihrung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

U Nur fur Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung wird vereinbart
geman
beigefligten Formblatt ,Beschleunigungsvergitung fir Bauauftrage im Stralen- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.

Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beiftigen!
Hoéhe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriche
Als Verjahrungsfristen fur Méngelanspriche
X gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

Ugelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
for = Jahre

for = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. fiinf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.13.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu priifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentréger fiir die Prufberechnung
U sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fur die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentréger:
1 werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.
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Rechnungen (8§ 14)

Alle Rechnungen sind bei Behorde fir Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, Gansemarkt 36, 20354
Hamburg c/o Sprinkenhof GmbH, BurchardstraBe 8, 20095 Hamburg postalisch 1-fach oder digital (pdf)
an rechnungseingang@sprinkenhof.de einzureichen.

7.1

7.3

9.2

9.3

10
101

10.2

10.3
104

Weitere Rechnungsempfanger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) und
eine Kopie der Rechnung sind einfach einzureichen bei: G1 Architekten, Blumenau 22, 22089 Hamburg

Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fur dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
8§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (8 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
X betragt 30 Kalendertage.

I wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (8§ 17)

Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

[J Bei Auftragen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hohe von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fur die Erfullung von Mangelanspriichen in Hohe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

(I bei Bauauftrdgen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

(I ausnahmsweise unabhéngig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte M&ngel zu beseitigen, erhoht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fur die Méangelbeseitigung.

O Bei Auftrdgen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohn&énderungen
X werden nicht berlcksichtigt

[J werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel berticksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufiigen.

Fihrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu
schreiben:
~Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

Stoffpreisgleitklausel entféllt —wird nicht beriicksichtigt.

In Ergénzung zu Pkt. 6 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise auf3er den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskréfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhélt der/die
Auftragnehmer*in.

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) - 03/2019 Seite 3von 5


mailto:rechnungseingang@sprinkenhof.de

VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriche wegen Fristiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behélt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entféllt nur, sofern die Parteien dies ausdriicklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage fuhren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdrucklich vereinbart worden ist.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmafig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierflir anfallenden Kosten und
Gebihren einschlieRlich etwaiger Deponiegebihren tragt der/die Auftragnehmer*in. Die Auftraggeberin macht darauf
aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten_SpriG* Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Aufmalerstellung
Die AufmaRerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. MaRRgeblich fur den Vertragsschluss sind ausschlie3lich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unméglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behérdliche Malnahmen zur
(teilweisen) Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behdrdlicher MalRnahmen ein
Weiterbetrieb nicht mdglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete ErsatzmalRnahmen zur Erbringung der Leistung zur
Verfligung stehen. Die blof3 praventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zuléssig.

Fur den Fall, dass dem Auftragnehmenden die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umsténde nicht mehr mdéglich
ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverziglich hiertiber zu informieren.

Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zuléssig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umstande im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umsténde nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien kdnnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der héheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fur die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung
von ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer*in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umsténde nicht eingehalten
werden kénnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflosung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils
geschuldeten Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam
mit_der Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen beziiglich des Vorhabens
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11.3

11.4

hinzuwirken. Ist die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu
erbringen, ruht das Vorhaben fir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schlieBenden Vereinbarungen, unter
Verlangerung der jeweiligen Termine und Fristen.

Abs. 3:

Die gebotenen MalRnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen
auch unter der Berlicksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus
hinzuwirken.

XXXXXXXXXX ENDE XXXXXXXXXX

Sonderregelung fur Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen tber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(2VvB). Darliber hinaus gelten allein folgende Mafl3gaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftréagen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusétzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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