VV-Bau Anlage 6-070_HGV
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

HGV Hamburger Gesellschaft fiir Vermoégens - und Beteiligungsmanagement mbH
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH, BurchardstraRe 8, 20095 Hamburg

BaumaRBnahme: Sophie-Rahel-Jansen-StraBe 92 — Abbruch und Neubau FF Nienstedten
Vergabenummer: 2023-FFN-50
Leistung: Landschaftsbau

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bautuberwachung ist ausschlie3lich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

X Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH

Diese hat das Biro LANDSCHAFTSARCHITEKTUR+, Schanzenstrale 117, 20357 Hamburg
mit der Wahrnehmung beauftragt.

[IDie fir die Objekt-/Bautiberwachung zustandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausfiihrungsfristen (§ 5)

21 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Xam_10.07.23.

[Ispatestens am
Clunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

CInach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veroffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

Ospatestens_ Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

22 Die Leistung ist fertig zu stellen

Xspatestens am_01.09.2023

Ulinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
O .
[spatestens Werktage nach

23 Einzelfristen
[JEinzelfristen flr die Vollendung der Ausfiihrung

- = spatestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)
LIEinzelfristen fir den Ausflihrungsbeginn am Leistungsort

- = spatestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)

OJEinzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen
- = Kalendertage

- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

24 Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.
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Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfiihrung (2.2).0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfithrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt__5,0  Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt flnf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristuberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VVV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

O Nur fiir Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird vereinbart
geman

beigefiigten Formblatt ,Beschleunigungsvergiitung fiir Bauauftrage im Straf’en- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beifiigen!
Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag
- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt funf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche
Xgelten die Fristen der Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

Xgelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:

fur_Freianlagen = 4 Jahre
fur Pflanzung = nach Ubergabe der Fertigstellungspflege ca. 1 Jahr

Abrechnung mit IT-Anlagen
Flhrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Prifberechnung
O sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fur die Leistungsberechnung verwendeten Datentréger zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
Cwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen sind bei HGV Hamburger Gesellschaft flir Vermdgens- und Beteiligungsmanagement mbH, Gustav-
Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg, gem. Vorgaben und Informationen auf der zur beauftragten Leistung zugehorigen
Bestellung einzureichen.

Weitere Rechnungsempfénger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
1-fach einzureichen.
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Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fir dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)

Die Frist fur die Priifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
B betragt 30 Kalendertage.

[J wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

[ Bei Auftragen der HGV mbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fiir die Erfiillung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

O bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

O ausnahmsweise unabhangig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

[J Bei Auftrédgen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Lohnanderungen
X werden nicht berlicksichtigt
I werden bei Erflillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel beriicksichtigt.

Fihrung von Bautageberichten
Berichtsfiihrung taglich, Ubergabe an den AG spatestens arbeitswdchentlich

In Ergadnzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) mussen Stundennachweise aul3er den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,

sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Geratekenngrol3en
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmer*in.

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung
Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristiiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche

angerechnet.
Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.

Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte Vertrags-
strafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdriicklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage fihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.
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Pauschalen

Fir die auftraggeberinnenseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem/der Auftragnehmer*in als
Mitversichertem Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme in Abzug
gebracht.

Fir den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,5 %
und Bauwasser wird als Umlage 0,5 % der Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begrindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergitung unverhdltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Urkalkulation

Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmafRig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfir anfallenden Kosten und
Gebuhren einschliellich etwaiger Deponiegebuhren trégt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und
Abbrucharbeiten_FHH“ Bestandteil dieser BVB ist.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Mal3geblich fiir den Vertragsschluss sind ausschlieBlich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufiihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmdglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behérdliche MalRnahmen zur
(teilweisen) Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behdérdlicher MalRnahmen ein
Weiterbetrieb nicht méglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete Ersatzmal3nahmen zur Erbringung der Leistung zur
Verfligung stehen. Die bloR praventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zulassig.

Fir den Fall, dass dem/der Auftragnehmer*in die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstande nicht mehr
maglich ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverziiglich hierliber zu informieren.
Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zuldssig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umstande im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umstande nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien konnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der hdheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fur die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung
von ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer®in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umsténde nicht eingehalten
werden kdnnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflésung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils
geschuldeten Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam
mit der Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen beziiglich des Vorhabens
hinzuwirken. Ist die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu
erbringen, ruht das Vorhaben fiir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schliefenden Vereinbarungen, unter
Verlangerung der jeweiligen Termine und Fristen.
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Abs. 3:
Die gebotenen MalRnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen

auch unter der Beriicksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus
hinzuwirken.

XXXXXXXXXXXX  Ende XXXXXXXXXXXXXXX
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