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Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauliberwachung ist ausschlieBlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

chitekt/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.
] Die fiir die Objekt-/Bautiberwachung zustindige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausfiihrungsfristen (§ 5)

2.1 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

X unverziiglich nach Erteilung des Auftrages.

[1 nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens

Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veréffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

O :

Werktage nach der

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen

2.3 Einzelfristen
] Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

S = spatestens _________ Werktagenach ..
- =spatestens ... (Datum)

[] Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
. = spatestens ________. Werktage nach ...
S =spatestens . (Datum)

[ Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- = Kalendertage
- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:
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2.4

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

6.1
6.2

6.3

6.4

Die Auftraggeberin behélt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werk- bzw. Kalendertag
des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _________ Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt.

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt flinf Prozent der Auftragssumme (netto) begrenzt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-
Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen wer-
den auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart.

Hohe der Beschleunigungsvergultung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche

Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

[ gelten die Fristen der Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des § 13 Abs. 4 VOB/B.

[ gelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
fur
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Hinweis: Die Frist darf max. funf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafigebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der Auftragnehmer mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der Auftragnehmer darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Priifberechnung
[ sind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

] werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)
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71 Alle Rechnungen sind bei Sprinkenhof GmbH, Burchardstrafle 8, 20095 Hamburg
mit folgender Rechnungsanschrift:

Freie und Hansestadt Hamburg
GroBRmarkt Obst, Gemiise und Blumen
Auf der Brandshofer Schleuse 4
20097 Hamburg

per Mail bei: rechnungseingang@sprinkenhof.de

per Mail: 23-1002@schlueter-thomsen.de

einfach einzureichen.
Weitere Rechnungsempfanger kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.

8 Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
X betragt 30 Kalendertage.

[1 wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

9 Sicherheitsleistung (§ 17)

9.1 Der Auftragnehmer hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) (Anlage 6-060) zu leisten, soweit
in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzu-
kreuzen.

9.2  [Xl Bei Auftragen der Freien und Hansestadt Hamburg gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):
Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fur die Vertragserfillung in Hohe von § Prozent der Netto-Auftragssumme.

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fiir die Erfiillung von Mangelanspriichen in Hohe von drei Prozent der Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)

[0 bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).
[] ausnahmsweise unabhéngig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Méngelbeseitigung.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1  Lohnanderungen
X werden nicht beriicksichtigt
[1 werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaR der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel (Anlage 6-120) ist beizufligen.
10.2 Fuhrung von Bautageberichten
- wichentlich

Bearbeiterhinweis:  Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben:
~Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

X werden nicht berlcksichtigt

] werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemal der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufligen.
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1 Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen Uber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB)(Anlage 6-060). Darlber hinaus gelten allein folgende Maf3gaben:

11.1  Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis
11.2  Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:

U

l

11.3 Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
_________ Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

11.4 Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich

bei . -fach einzureichen.
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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