VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

BaumaBnahme
HWSP Finkenau 42 Umbau und Sanierung des Denkmalschutzen Gebdudes zum Studienschwerpunkt Film

Angebot fir das Gewerk/Leistung:
Trockenbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

21

22

23

24

Objekt-, Bauuiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauliberwachung ist ausschlieflich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen diirfen nicht befolgt werden.

Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese/r hat_ HausHalter Architektur als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
X Die fir die Objekt-/Bautiberwachung zustandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Xim 36. KW 2022

[Ispatestens am (Datum).

Clunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

Onach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Verdffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

Ospatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen

Xspatestens am_46. KW 2022

Ulinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
O .
[Ispatestens Werktage nach

Einzelfristen
LIEinzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spatestens Werktage nach
- = spatestens (Datum)
LIEinzelfristen fir den Ausflihrungsbeginn am Leistungsort
- = spatestens Werktage nach
- = spatestens (Datum)

OJEinzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage
- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.
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Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfithrung (2.2) 0,3% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt_5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

CONur fiir Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsverglitung wird vereinbart
geman
beigefiigten Formblatt ,Beschleunigungsvergutung fiir Bauauftrage im StralRen- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beifiigen!
Hoéhe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- __ EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt funf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Méangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche
Xlgelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

[gelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
far = Jahre
far = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. funf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.13.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Flhrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand mafigebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Prifberechnung
Osind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fir die Leistungsberechnung verwendeten Datentréager zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
Cwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen sind bei FHH, BWFGB c/o Sprinkenhof GmbH, BurchardstraBe 8, 20095 Hamburg einfach
einzureichen.

Weitere Rechnungsempfénger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ 1-fach einzureichen.
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Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fir dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
[ betragt 30 Kalendertage.

wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begrindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

Bei Auftragen der FHH, c/o Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fiir die Vertragserfillung in Héhe von_10 Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fiir die Erfillung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

O ausnahmsweise unabhangig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

O Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohnanderungen
werden nicht berlcksichtigt

[J werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel berlicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufuigen.

Fiihrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu
schreiben:
~Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

(Stoffpreisgleitklausel)

keine

In Ergédnzung zu Pkt. 6 Zuséatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise aulRer den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die Geratekenngrol3en
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmer*in.

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristlberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.
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Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage flihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Fir die auftraggeberinnenseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem/der Auftragnehmer*in als
Mitversichertem Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme in Abzug
gebracht.

Fir die auftraggeberinnenseitig zur Verfligung gestellten sanitére Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der
Bau-straRen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung werden als Umlage 0,8 % der Netto-
Auftragssumme in Abzug gebracht.

Fir den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fir das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellte Bauwasser wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begriindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalverglitung unverhaltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmafig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfiir anfallenden Kosten und
Gebuhren einschliel3lich etwaiger Deponiegebuhren trégt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und
Abbrucharbeiten_SpriG* Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Aufmalerstellung
Die Aufmalerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Mafigeblich fiir den Vertragsschluss sind ausschlieBlich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzuflihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmdéglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behérdliche MalRnahmen zur (teilweisen)
Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behordlicher Malinahmen ein Weiterbetrieb nicht
maglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete ErsatzmaRnahmen zur Erbringung der Leistung zur Verfligung stehen. Die
bloR praventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zulassig.

Fir den Fall, dass dem Auftragnehmenden die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstande nicht mehr mdglich
ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverzuglich hieruiber zu informieren.

Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zuldssig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umstande im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umstande nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.
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Abs. 2:
Die Parteien konnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der héheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fir die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung von
ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer®in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umstande nicht eingehalten
werden koénnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflésung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils geschuldeten
Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam mit der
Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen bezliglich des Vorhabens hinzuwirken. Ist
die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu erbringen, ruht das
Vorhaben fir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schlieRenden Vereinbarungen, unter Verlangerung der jeweiligen
Termine und Fristen.

Abs. 3:

Die gebotenen Malinahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen auch
unter der Beriicksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus hinzuwirken.

Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen Uber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB). Darlber hinaus gelten allein folgende Maligaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fiir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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