VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

BaumaBnahme
Sanierung Portalkran Kampnagel

Angebot fir das Gewerk/Leistung:
Strahl- und Korrosionsschutzarbeiten

Besondere Veriragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §8 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

22

23

24

Objekt-, Bauliberwachung (8 4 Abs. 1)

Fur die Objekt-, Bautiberwachung ist ausschlieRlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

X Die Objekt-/Bauiiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese/r hat_ Go6tz - Lindlar — Stahn Partnerschaft Restauratoren St.-Wolfgang-Stralle 24 86405 Meitingen
als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.

X Die fur die Objekt-/Bauliberwachung zustandige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (8 5)

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

Xam_01.09.2022 (Datum).

Xspatestens am_s.o.(Datum)., bzw. siehe LV
Ulunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

Unach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spéatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veréffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

[spatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen

Xspatestens am_31.12.2022, bzw. siehe LV

.......... (Datum)

Uinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfihrung.
O .

[spatestens Werktage nach

Einzelfristen
CJEinzelfristen fir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spéatestens Werktage nach

- =spatestens___ (Datum)
UJEinzelfristen fur den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort

- = spéatestens Werktage nach

- = spéatestens (Datum)
LIEinzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage

R =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fur den Ausfuhrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behélt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.
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4.2

6.1

6.2

6.3

6.4

7.2

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfiihrung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt_5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristliiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung
UINur fur Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung wird vereinbart
geman
beigefligten Formblatt ,Beschleunigungsverguitung fir Bauauftrage im Straen- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beiftigen!
Hohe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt finf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriche
Als Verjahrungsfristen fur Méngelanspriche
X gelten die Fristen der Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

Ugelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
for = Jahre

for = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. fiinf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.13.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prufen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentréger fiir die Prufberechnung
Usind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentréger zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
Cwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen sind bei Sprinkenhof GmbH, Burchardstrafie 8, 20095 Hamburg per Mail
rechnungseingang@sprinkenhof.de einfach einzureichen.

Weitere Rechnungsempfanger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fur dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (8 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betragt 30 Kalendertage.

I wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (8§ 17)

Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

1 Bei Auftragen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hohe von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Erfullung von Mangelanspriichen in H6he von drei Prozent der
Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

(I bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

U ausnahmsweise unabhéangig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhdht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

(I Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohnénderungen
werden nicht bericksichtigt

1 werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemalR der Anlage Lohngleitklausel berticksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizuftigen.

Fuhrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu
schreiben:
»Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

In Ergénzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise auf3er den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskréafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behélt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhélt der/die
Auftragnehmer*in.

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristiiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberiihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behélt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtréglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entféllt nur, sofern die Parteien dies ausdriicklich vereinbaren.
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Nachtragsangebote und -auftrage fuhren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdrucklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Fir die auftraggeberinnenseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem/der Auftragnehmer*in als
Mitversichertem Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme in Abzug
gebracht.

Fur die auftraggeberinnenseitig zur Verfligung gestellten sanitare Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der
Bau-straRen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung werden als Umlage 0,0 % der Netto-
Auftragssumme in Abzug gebracht.

Fir den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfigung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,2 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fur das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellte Bauwasser wird als Umlage 0,1 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begriindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergitung unverhaltnisméaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spéatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmafig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfir anfallenden Kosten und
Gebuhren einschlieRlich etwaiger Deponiegebihren tragt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und
Abbrucharbeiten_SpriG* Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Aufmalerstellung
Die Aufmalferstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. MaRgeblich fuir den Vertragsschluss sind ausschlie3lich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmdglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behérdliche MalRnahmen zur
(teilweisen) Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behérdlicher MaRnahmen ein
Weiterbetrieb nicht méglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete Ersatzmaflhahmen zur Erbringung der Leistung zur
Verfligung stehen. Die blof3 préaventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zuléssig.

Fir den Fall, dass dem Auftragnehmenden die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstande nicht mehr moglich
ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverziglich hiertiber zu informieren.

Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zulassig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umsténde im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umsténde nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien kdnnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der héheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fur die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung
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von ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer*in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umstande nicht eingehalten
werden koénnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflosung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils
geschuldeten Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam
mit der Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen beziglich des Vorhabens
hinzuwirken. Ist die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu
erbringen, ruht das Vorhaben fiir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schlieBenden Vereinbarungen, unter
Verlangerung der jeweiligen Termine und Fristen.

Abs. 3:

Die gebotenen Malinahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen
auch unter der Berlcksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus
hinzuwirken.

Sonderregelung fir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen tiber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zuséatzliche Vertragsbedingungen
(2VvB). Dariber hinaus gelten allein folgende MaflRgaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftréagen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusétzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfuhrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefuhrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) - 03/2019 Seite 5von 5



