VV-Bau Anlage 6-070
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

BaumaBRnahme
Neubau Kinderschutzhaus

Angebot fiir
Trockenbau

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauliberwachung ist ausschlieBlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

] Die fiir die Objekt-/Bautiberwachung zustindige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausfiihrungsfristen (§ 5)
2.1 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
X am 01.08.2022 (Datum). Gem. Terminplan vom 28.04.2022

[ spatestensam (Datum).
[ unverziiglich nach Erteilung des Auftrages.

[1 nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veroffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

[] spatestens Werktage nach Aufforderung. Spéateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Werktage nach der

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen

2.3 Einzelfristen
] Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

S = spatestens ________. Werktagenach ...
S =spatestens ... (Datum)

[] Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
S = spatestens ________. Werktagenach ...
S =spatestens ... (Datum)

[] Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
S S Kalendertage
R =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen flir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

2.4  Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.
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Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemaR § 11 VOB/B fir jeden Werktag des Verzugs
folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _________ Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristuberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VVV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

] Nur fiir Tief- und sonstigen Ingenieurbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird vereinbart geman
beigefugten Formblatt ,Beschleunigungsvergitung fur Bauauftrége im Strallen- und Briickenbau auf BAB-Be-
triebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.

Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beifiigen!

Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche
Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche
[] gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.
[ gelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
far = Jahre

Hinweis: Die Frist darf max. finf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.13.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand maRgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der Auftragnehmer mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der Auftragnehmer darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Prifberechnung

[ sind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

[1 werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Weitere Rechnungsempfénger kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/--fach einzureichen.
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8 Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
X betragt 30 Kalendertage.

[] wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verléngert.
Hinweis: Zum Begrindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

9 Sicherheitsleistung (§ 17)

9.1 Der Auftragnehmer hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten, soweit in
Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

9.2 ] Bei Auftragen der Freien und Hansestadt Hamburg gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in H6he von Prozent der Netto-Auftrags-
summe.

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fur die Erfillung von Mangelanspriichen in H6he von drei Prozent der Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

X  bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

[] ausnahmsweise unabhéngig von der Héhe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

9.3  [] Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1  Lohnanderungen
X werden nicht beriicksichtigt

[1 werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaR der Anlage Lohngleitklausel beriicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufligen.

10.2 Fdhrung von Bautageberichten

Bearbeiterhinweis:  Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben:
~Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

1 Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen uber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB). Darlber hinaus gelten allein folgende Mafigaben:

11.1  Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis
11.2  Zur Erteilung von Einzelauftrdgen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:

U

0

11.3 Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
_________ Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

11.4 Alle Rechnungen sindbei . -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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