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DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRUFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRUFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZUGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRUSTUNGS- UND OFFNUNGSMASZE AB OKFF.
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ARTENSCHUTZRECHTLICHER

FACHBEITRAG - Auszug -
IfAQ Institut fir Angewandte Okosystemforschung GmbH
Stand: 19.01.2024

BAUNULL +0.00 = +2.65 m NHN

AUSFUHRUNGSPLANUNG LAGEPLAN - BAUSTELLENEINRICHTUNG 709-5-14

MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND
MINDERUNG UND CEF-MASSNAHMEN

\ BAUWASSER

V1: BAUZEITENREGELUNG BRUTVOGEL

- Gehdlzentnahme und Baufeldfreimachung auBerhalb
der Brut- und Aufzuchtzeit zulassig
= Baufeldfreimachung grundsatzlich
von Anfang Oktober bis Ende Februar

- Um eine zwischenzeitliche Wiederansiedelung

| BAUSTROM

von Brutvogeln zu unterbinden,
ist eine Bauausfiihrung unmittelbar

BAUZAUN

nach der Baufeldfreimachung fortzufiihren.
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V2: BESATZKONTROLLE BRUTVOGEL
- Gehdlzentnahme zwischen 01.03. und 30.09. geplant
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> Gehdlz, Hecken und Bodenstrukturen sind
durch qualifiziertes Fachpersonal
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auf Brutvogelbesatz zu untersuchen und freizugeben

BESPRECHUNG/
BAULEITUNG?

- Besatzpriifung negativ > Gehdlzentnahme umgehend,
jedoch spatestens 5 Tage nach Besatzkontrolle

- Besatzpriifung positiv > Geholzentnahme/ Bodenaushub
ist zu unterlassen, die Arbeiten sind méglichst auRerhalb

des Brutvogelzeitraums (V1) vorzunehmen

V3: BESATZKONTROLLE FLEDERMAUSE
- Entnahme oder Riickschnitt von Baumen mit

Brusthéhendurchmesser >40cm > Besatzkontrolle
zwischen 01.04. und 30.10. erforderlich

- Besatzpriifung negativ > Versiegelung potenzieller
Sommerquartiere mit Folienschlauch

- Besatzpriifung positiv > Wiederholung der Kontrolle
10 Tage spater > wiederholte positive Besatzkontrolle

= Winterquartier > keine Gehdlzentnahme wahrend
des Winterschlafs 01.11. bis 30.03.

V4: TAGESZEITLICHE BAUZEITENREGELUNG/

BAUBELEUCHTUNG/ BETRIEBSBELEUCHTUNG
- Vermeidung von Stérungen von Fledermausen:

keine Bauarbeiten in Dammerung oder Abendstunden

- bei abendlichen Arbeiten Verwendung von gerichteten

Lampen bzw. kurzen Masten B Korrektur Container: zweigeschossig "nach Bedarf", Anordnung Bauschild 22.05.2025 BAU

(Prifung durch 6kologische Baubegleitung (V8))
Ergdnzung Bauzaun im rickwartigen Grundstlcksbereich 06.05.2025 BAU

V5: ABFANGEN/ UMSETZEN VON AMPHIBIEN gem. Abstimmung mit SPRIG; Baustellenzufahrt

- moglichst vollstandiges Abfangen/ Umsetzen von
Amphibien nach der Winterruhe im Marz/April bzw.

INDEX ART DER ANDERUNG DATUM GEZEICHNET GEPRUFT

vor Baufeldfreimachung/ Bodeneingriff

V6: AMPHIBIENSCHUTZZAUN

- wahrend der Bauphase um den Baubereich aufzustellen
= Verhinderung einer Riickwanderung in den Baubereich

- zusétzliche Ausstattung mit Uberstiegshilfen innen
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V7: BAUZEITENREGELUNG AMPHIBIEN
- Baufeldfreimachung unmittelbar nach Abschluss

\ MATERIALLAG\E\R ‘

der Winterruhe, je nach Witterung Marz/ April
im Anschluss an das Abfangen der Tiere (V5)
- Entfernung von Wurzelstécken nach Abschluss der Winterruhe
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BAUHERR:

Hamburgische Immobiliengesellschaft
far Polizei- und Feuerwehrgebaude mbH & Co. KG
Burchardstraf3e 8, 20095 Hamburg
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\ ca.12,5x10,0m\

V8: OKOLOGISCHE BAUBEGLEITUNG (OBB)

UND ZEITLICH ABGESTIMMTE INANSPRUCHNAHME
VON LEBENSRAUMEN AUF DER BAUFLACHE

- Alle genannten MaRnahmen sind durch
eine OBB zu iiberwachen.

- Wahrend der Brutzeit im Rahmen der Kontrollen der OBB
festgestellte Fortpflanzungs- oder Ruhstatten
artenschutzrechtlich relevanter Arten sind zu erhalten,
bis das Brutgeschaft beendet ist
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VERANKERTEN KONSOLEN T = e ===

vertreten durch

Sprinkenhof GmbH
Burchardstraf3e 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN :

Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 223
21079 Hamburg
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