VV-Bau Anlage 6-070_HGV
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Behdrde fur Inneres und Sport, Polizei Hamburg,
Wasserschutzpolizei-Schule
vertreten durch: Sprinkenhof GmbH, BurchardstraRe 8, 20095 Hamburg

Baumalinahme: Neubau Schiulerwohnheim Wasserschutzpolizei-Schule

Angebot fir das Gewerk/Leistung: Aufenanlagen

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die 88§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung von Bauleistungen (VOB/B).

2.2

23

24

Objekt-, Bauliberwachung (8 4 Abs. 1)

Fur die Objekt-, Bautiberwachung ist ausschlieBlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

X Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese/r hat prasch buken partner architekten als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
[IDie fur die Objekt-/Bauiiberwachung zusténdige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfuhrungsfristen (8 5)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Xam_14 KW ___ (Datum).

[Ispatestens am (Datum).
Clunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

Unach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spéatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veréffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

[Ispatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen

Mspatestens am_18.KW

(Datum)

Uinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfuhrung.
O .

[Ispétestens Werktage nach

Einzelfristen
LIEinzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spétestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)
UJEinzelfristen fur den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort

- = spétestens Werktage nach

- =gpatestens____ (Datum)
LIEinzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage

- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fur den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
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etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

3 Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (8 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

31 Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfihrung (2.2)_0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

3.2 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

3.3 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

34 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fur Verkehrsbeschréankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

35 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt__5,0  Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt flinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

4 Beschleunigungsvergiitung

O Nur far Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung wird vereinbart
geman

beigefligten Formblatt ,Beschleunigungsverguitung fir Bauauftrage im Straen- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beiftigen!
4.1  Hohe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag
- EUR (netto) / Kalendertag

4.2 Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

5 Mangelanspriche
Als Verjahrungsfristen fur Méngelanspriche
X gelten die Fristen der Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

Xgelten fur folgende Leistungen die folgenden Fristen:
fur Abdichtungsarbeiten =_10 Jahre
far = Jahre

6 Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

6.1 Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

6.2 Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

6.3 Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

6.4 Die Datentréger fiir die Prufberechnung
U sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fur die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
Clwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

7 Rechnungen (8§ 14)

7.1 Alle Rechnungen sind bei der Sprinkenhof GmbH vorzugsweise per E-Mail an rechnungseingang@sprinkenhof.de
einzureichen. Rechnungsempfénger ist die Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fur Inneres und Sport, Polizei
Hamburg, Wasserschutzpolizei-Schule, Veddeler Damm 48, 20457 Hamburg.

Weitere Rechnungsempfanger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind

einfach/ fach-einzureichen.
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7.3

9.2

9.3

10
101

10.2

Bearbe|

10.3

Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fur dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
8§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (8 16 Abs. 3 Nr. 1)

Die Frist fiir die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
X betragt 30 Kalendertage.

O wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begrundungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (8§ 17)

Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

O Bei Auftragen der HGV mbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Vertragserfiillung in Hohe von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Erfullung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

X bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

(I ausnahmsweise unabhéngig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiir die Mangelbeseitigung.

(I Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohn&nderungen
X werden nicht beriicksichtigt

1 werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemalR der Anlage Lohngleitklausel berticksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizuftigen.

Fihrung von Bautageberichten

itungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben:
LKeine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

Stoffpreisénderungen
O werden nicht beriicksichtigt
] werden bei Erfillung der Voraussetzungen gemaR der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121)

bericksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufiigen.
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10.5 In Ergadnzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) miissen Stundennachweise aufer den Angaben

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

nach 8 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskréfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen

enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmer*in.

Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristiiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberiihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behélt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.

Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtréglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte Vertrags-
strafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage fiihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdrucklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Fur die auftraggeberinnenseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem/der Auftragnehmer*in als
Mitversichertem Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme in Abzug
gebracht.

Fur den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfugung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,1 %
und Bauwasser wird als Umlage 0,1 % der Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begrindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergiitung unverhéltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spéatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Urkalkulation

Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmalig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfur anfallenden Kosten und
Gebuhren einschlie3lich etwaiger Deponiegebiihren trégt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und
Abbrucharbeiten_FHH* Bestandteil dieser BVB ist.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Ma3geblich fur den Vertragsschluss sind ausschliel3lich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufiihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmdglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behordliche MaRnahmen zur
(teilweisen) Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behordlicher MalRnahmen ein
Weiterbetrieb nicht mdglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete ErsatzmalRnahmen zur Erbringung der Leistung zur
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11

115

11.6

11.7

11.8

Fur den Fall, dass dem/der Auftragnehmer*in die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstéande nicht mehr
maoglich ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverziglich hieriber zu informieren.
Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zulassig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umstande im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umstande nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien kénnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der hoheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fir die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung
von ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer*in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umsténde nicht eingehalten
werden kénnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflosung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils
geschuldeten Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam
mit der Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen beziiglich des Vorhabens
hinzuwirken. Ist die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu
erbringen, ruht das Vorhaben fiir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schlieBenden Vereinbarungen, unter
Verlangerung der jeweiligen Termine und Fristen.

Abs. 3:

Die gebotenen MalRnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen
auch unter der Bericksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus
hinzuwirken.

XXXXXXXXXXXX  Ende XXXXXXXXXXXXXXX

Sonderregelung fir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen tber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(2VB). Darlber hinaus gelten allein folgende Mafl3gaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfuhrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich

bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen)
sind einfach/ -fach einzureichen.
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