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Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
01 Titel Baustelleinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleinrichtung

01.01 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung zur Ausführung
der in den Positionen beschriebenen Arbeiten;

- alle Hilfsgeräte, Hilfgerüste, Rollgerüste für Höhen
für die Bearbeitung, wenn nicht anders ausgeschrieben,
der verschiedenen nachfolgend beschriebenen Leistungen
inklusive zusätzlich zu der Baubeleuchtung notwendige
Beleuchtung der Arbeitsbereiche, etc. inklusive Aufbau,
Vorhaltung über die gesamte Bauzeit und Abbau,
- Einrichtungen zur Erfüllung der
Unfallverhütungsvorschriften und Auflagen der
Berufsgenossenschaft,

Liefern, aufbauen, vorhalten, nach Fertigstellung
der Baumassnahme abbauen und entfernen

1 Psch GP ..............................

01.02 Bohlenbelag als Arbeitsebene
Bau-/Gerüstbohlen in geeigneter Dimension,
entsprechend der geltenden arbeitsschutztechnischen
Anforderungen liefern, im Arbeitsbereich der in den
Positionen beschriebenen Arbeiten auf den Deckenbalken
im DG auslegen, konstruktiv sichern und nach
Fertigstellung der Arbeiten wieder abfahren.

Material Fi/Ta
Abmessungen 200/40 o.ä.
Länge mindesten 3,5m

Liefern, aufbauen, vorhalten, nach Fertigstellung
der Baumassnahme abbauen und entfernen

40 m EP........................... GP ..............................

Summe Titel  01
Baustelleinrichtung, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 5



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
02 Titel Schutzmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Schutzmaßnahmen

02.01 Schutzwand, staubdicht
Schutzwände, staubdicht, zum Schutz vor Emmission,
mit Folie und Unterkonstruktion auf- und abbauen.
Bauteil : Treppenöffnung
Gebäudebereich : Dachgeschoss

50 m² EP........................... GP ..............................

02.02 Schutzausrüstung für Mitarbeiter
Schutzausrüstung für Mitarbeiter vorhalten nach Vorgabe
durch geltende Sicherheitsanforderung bei HSM -
Belastung durch Permethrin  (Handschuhe, Partikelmaske
FFP3 ggf. Atemschutzmaske mit Gebläseunterstützung,
Einwegschutzanzug)

Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe / MPA Eberswalde

1 Psch GP ..............................

Summe Titel  02
Schutzmaßnahmen, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 6



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
03 Titel Zimmerer-/Holzschutzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Zimmerer-/Holzschutzarbeiten

03.01 Deckenbalken auf Befall mit Holzschädlinge testen
Deckenbalken stichprobenartig durch Probebebeilung auf
nicht sichtbaren Befall durch Holzschädlinge testen und
unter Beachtung des Arbeitsschutzes Holzreste/Fraßmehl
unmittelbar in staubdichte Behältnisse füllen und
geordnet entsorgen

Zu Erwartender Befall:
                     Hausbockbefall ( inaktiver Befall)
                     an Deckenbalken 23/23 und
                     Schwelle/Fußpfette 18/18 DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

60 m EP........................... GP ..............................

03.02 Deckenbalken mit Hausbockbefall (inaktiver Altbefall) bearbeiten
An durch Hausbock sichtbar geschädigte Deckenbalken
vermulmte Holzschichten abbeilen, Fraßgänge ausbürsten,
Oberflächen reinigen/absaugen unter Beachtung des
Arbeitsschutzes Holzreste/Fraßmehl unmittelbar in
staubdichte Behältnisse füllen und geordnet entsorgen

Befall:           Hausbockbefall ( inaktiver Befall)
                     an Deckenbalken 23/23 und
                     Schwelle/Fußpfette 18/18 DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

40 m EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 7



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
03 Titel Zimmerer-/Holzschutzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03 Freilegen von Deckenbalkenauflagern
Deckenbalkenauflager zur Bearbeitung freistemmmen und
nach ausgeführter Arbeit wieder verschließen.

Mauerwerk:  Porenbeton / MW Backstein 1500kg/m3
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023

10 Stk EP........................... GP ..............................

03.04 Statische Ertüchigung Deckenbalken 23/23
Statische Ertüchtigung der Deckenbalken durch
seitliches Anlaschen von KVH C24/ FI/KI;
Holzfeuchte <17%, Inkl. Abbund und Anschlussmittel

Querschnitte:    10/22
Befall:           Hausbockbefall ( inaktiver Befall)
                     an Deckenbalken 23/23 und
                     Schwelle/Fußpfette 18/18 DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

20 m EP........................... GP ..............................

03.05 Statische Ertüchigung Schwelle/ Fußpfette 18/18
Statische Ertüchtigung der Deckenbalken durch
seitliches Anlaschen von KVH C24/ FI/KI;
Holzfeuchte <17%, Inkl. Abbund und Anschlussmittel

Querschnitte:    10/18
Befall:           Hausbockbefall ( inaktiver Befall)
                     an Deckenbalken 23/23 und
                     Schwelle/Fußpfette 18/18 DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 8



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
03 Titel Zimmerer-/Holzschutzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 m EP........................... GP ..............................

03.06 Sparren und Deckenbalken mit Nassfäule/Moderfäule bearbeiten
Durch Nassfäulepilze geschädigten Sparren im
Innenbereich bis auf das gesunde Holz bebeilen,
Holzreste entsorgen.

Zu Erwartender Befall:
                     Nassfäule/Moderfäule
                     an Sparren 12/14 DG Altbau
                     an Deckenbalken 12/24 EG Mittelbau

Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

4 m EP........................... GP ..............................

03.07 Sparren mit Nassfäule/Moderfäule imprägnieren
Durch Nassfäulepilze geschädigten Sparren im
Innenbereich nach dem bebeilen der Schadenstellen, bis
0,5m über den Schadensbereich mit zugelassenem
pilzvorbeugendem Holzschutzmittel mittels
Bohrlochdruckinjektion imprägnieren.

Zu Erwartender Befall:
                     Nassfäule/Moderfäule
                     an Sparren 12/14 DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 9



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
03 Titel Zimmerer-/Holzschutzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 m EP........................... GP ..............................

03.08 Statische Ertüchigung Sparren 12/14
Statische Ertüchtigung der Deckenbalken durch
seitliches Anlaschen von KVH C24/ FI/KI;
Holzfeuchte <17%, Inkl. Abbund und Anschlussmittel

Querschnitte:    6/14
Befall:           Nassfäule / Moderfäule Sparren
                     12/14DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

4 m EP........................... GP ..............................

03.09 Geschädigte Sparrenköpfe ersetzen
Geschädigte Sparren (Flugsparren) im Außenbereich
komplett erneuern, Holzart Ki/Lä/DG mit hohem
Kernholzanteil,
Form/Profilierung an bestehende Sparren anpassen.

Befall:           Bewitterungsschaden
                     an Sparren 12/14 im
                     DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

3 m EP........................... GP ..............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 10



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

Leistungsverzeichnis Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV
03 Titel Zimmerer-/Holzschutzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10 Geschädigte Pfettenköpfe ersetzen
Geschädigte Pfetten im Außenbereich bis mind. 0,3m über
die Schädigung kürzen und konstruktiv nach statischen
Vorgaben wiederherstellen,
Holzart Ki/Lä/DG mit hohem Kernholzanteil,
Form/Profilierung an bestehende Pfetten anpassen.

Befall:           Bewitterungsschaden
                     an Pfetten 14/18 im
                     DG Altbau
Belastung:    Holzschutzmittel Permethrin gemäß
Gutachten Ing. Büro C.Knospe vom 24.02.2023
Gutachten MPA Eberswalde vom 17.03.2023

3 m EP........................... GP ..............................

03.11 Zulage für Imprägnierung
Neu einzubauendes Holz (Ki/Lä/DG) mit einem
zugelassenen pilz- und insekten-vorbeugendem
Holzschutzmittel allseitig imprägnieren.

Abmessungen bis 14/20cm
Einbauort: DG Altbau; EG Mittelbau

40 m EP........................... GP ..............................

Summe Titel  03
Zimmerer-/Holzschutzarbeiten, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 11



Kai Luetkens Architektur, 20359 Hamburg

LV-Zusammenfassung Bürgerhaus in  Meiendorf (303)

0161 HolzschutzarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel Baustelleinrichtung ..............................5

02 Titel Schutzmaßnahmen ..............................6

03 Titel Zimmerer-/Holzschutzarbeiten ..............................7

Summe  LV  0161  Holzschutzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ......................................................................................................
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.03.2023 - Seite 12


