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Leistungsverzeichnis 

für 

Budge Palais - Sanierung der Gebäudehülle 

  

Projekt-Nr.: 107  Datum: 22.04.2022 

Bauvorhaben: Budge Palais - Sanierung der Gebäudehülle 

 Harvestehuder Weg 12  

 20148 Hamburg  

Baubeschreibung: Dachsanierung: Schiefer, Bleche, Rinnen, Abläufe und Unterschläge 
Fassadensanierung: Fenster, Stuck, Risse und Wandfarbe 

LV-Nr.: 012   

LV-Bezeichnung: LV - MALERARBEITEN Fassade 

Bauherr: Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und 
Bezirke, Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg 

 

 über:  

 Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8, 20095 Hamburg  

Ersteller: G1 Architekten  

 Blumenau 22  

 22089 Hamburg  
 Tel.: 040 / 413 46 96 - 0  

 Fax.: 040 / 413 46 96 - 66  

Baubeginn: 22.08.2022   

Bauende: 12.11.2021   

Submission: 25.05.2022   

  
ungeprüft: 

  
geprüft: 

 Gesamtsumme 

netto: ___________________Euro   ___________________Euro  

 MwSt: 

________% ___________________Euro   ___________________Euro  

 Gesamtsumme 

brutto: ___________________Euro   ___________________Euro  

 Datum ______________________   ______________________  

 Bearbeiter ______________________  
  

______________________  
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Titelzusammenstellung 

Bauherr: 
Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke 

Projekt-Nr:  107 

  
über: LV-Nr:  012 

  
Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8, 20095 Datum:  22.04.2022 

Straße: Hamburger Straße 37 

Ort: 22083 Hamburg  
  

Bauvorhaben: Budge Palais - Sanierung der Gebäudehülle 

  

Pos Bezeichnung  Preis 

         

  

10  LV Malerarbeiten Fassade ...................,........ EUR  

  

10.10  2 - MALER Fassade ...................,........ EUR 

  

10.20  Stuck Fassade ...................,........ EUR 

    

  

Gesamtpreis ohne MwSt ...................,........ EUR 

  

Mehrwertsteuer ......... % ...................,........ EUR 

  

Gesamtpreis mit MwSt ...................,........ EUR 
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Bauherr: 
Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke Projekt-Nr: 

 107 

  über: LV-Nr:  012 

  Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8, 
20095 Datum:  22.04.2022 

Straße: Hamburger Straße 37   

Ort: 22083 Hamburg    

     

Bauvorhaben: Budge Palais - Sanierung der Gebäudehülle 

   

LEISTUNGSVERZEICHNIS 
 
 
Bauvorhaben:    
 
Dachsanierung einer denkmalgeschützten Villa 
Harvestehuder Weg 12/ Ecke Milchstraße 
20148 Hamburg 
 
 
Bauherr: 
 
Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 
Hamburger Straße 37 
22083 Hamburg 
 
 
Bauherrenvertreter: 
 
Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8 
20095 Hamburg  

 
 
Planverfasser: 
 
G1 Architekten 
Güntherstr. 1 
22087 Hamburg 
 
Tel.  040 413 46 96 0 
Fax. 040 413 46 96 66 
 
 
Ausführung: 
 
Ausführungszeitraum 
siehe Anschreiben 
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Währung 
EUR 
 
Mehrwertsteuer 
19% 
 
Abgabe: 
 
Abgabetermin 
siehe Anschreiben 
 
Abgabeort 
Sprinkenhof GmbH 
 
 
Gesamtsumme Brutto in EUR 
 
 
 
......................................................................... 
 
(vor der Prüfung)  
 
 
 
......................................................................  
                                                      
(nach der Prüfung) 
 
Der Anbieter erklärt sich sowohl mit den Vertragsbedingungen des 
Auftraggebers als auch mit der Leistungsbeschreibung sowie mit den 
technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………, den…………………….        ………………………………………………… 
(Ort und Datum)                                                  
(Stempel und Unterschrift)      
 
 
 
Vertragsbedingungen des Auftraggebers 
siehe Anlagen der Sprinkenhof GmbH 
 
 
Allgemeine technische Vorbemerkungen 
siehe Anlagen der Sprinkenhof GmbH 
 
 
Besondere technische Vorbemerkungen 
siehe Anlagen der Sprinkenhof GmbH 
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Gebäudehistorie 
 
Das Budge-Palais, gebaut 1883/84 vom Architekten Martin Haller, ist zunächst als klassizistischer  
Villenbau am Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße im Hamburger Stadtteil Rotherbaum,  
geplant. 1900 kaufte Henry Budge die Villa samt der Parkanlage am Alstervorland und ließ sie in den  
Folgejahren von Martin Haller etappenweise zu einem großzügigen Komplex in französischen  
Neorenaissance Stil umbauen. Ab 1903 bewohnten Henry und Emma Budge das Gebäude. 
Nach einem zweifelhaften Ankauf durch die Stadt Hamburg war es von 1938 bis 1945 Sitz der  
Reichsstatthalterei und wurde zu Bürozwecken umgebaut. 
Im Mai 1945 wurde der Komplex von britischen Truppen beschlagnahmt. 
Seit 1959 wird das Gebäude von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) genutzt. 
 
 
Projektbeschreibung / Baubeschreibung 
 
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Dachsanierung und Fassadensanierung einer  
denkmalgeschützten schiefergedeckten Villa in Hamburg, Stadtteil Rotherbaum. 
 
Der Harvestehuder Weg ist eine relativ gering befahrene Fahrradstraße, im westlichen Teil an der  
Außenalster gelegen; die Milchstraße ist eine schmale Kopfsteinpflaster Straße mit  
Einbahnstraßenverkehr von der Alster kommend hinein in Richtung Pöseldorf. 
 
Vor dem Haus befinden sich ein zum Gebäude dazugehöriger kleiner Vorplatz. 
Im hinteren Teil des Komplexes befindet sich ein durch eine Schranke abgetrennter  
Wirtschaftsbereich der Hochschule mit sehr limitierten Parkplatzangebot....; dieser kann in  
Abstimmung mit Eigentürmer und Nutzer zu bestimmenden Teilen für die Baustelleneinrichtung  
genutzt werden. 
 
Das Gebäude selbst beherbergt die Hochschule für Musik und Theater Hamburg und beinhaltet  
Probe- und Veranstaltungsräume, Seminarräume sowie die Hochschulverwaltung.  
Es ist insgesamt 3 Geschosse hoch mit einer Höhe von circa 14-16m über dem KG.  
 
Die Zuwegung zur Baustelle ist nur von außen möglich über das Gerüst. Ausnahme hier natürlich die  
kleineren innenräumlichen Maßnahmen im Obergeschoß (Maurer und Maler). 
Die Laufwege innerhalb des Gebäudes sind mit geeigneten Maßnahmen zu  
schützen, Verunreinigungen, auch im Treppenhaus, sind umgehend nach entstehen  
selbstständig durch den Verursacher zu beseitigen. 
 
DAS GEBÄUDE IST WÄHREND DER SANIERUNG aufgrund der Hochschulnutzung IN VOLLEM  
BETRIEB. Daher, ist es notwendig, daß bei der Durchführung sämtlicher Maßnahmen die  
Nutzer des Hauses so wenig wie möglich beeinträchtigt werden und das Lärm, usw. auf das  
für die Baumaßnahmen notwendige Minimum zu beschränken ist; d.h. z.B. auch das Musik  
aus mitgebrachten Radios und ähnliches nicht gestattet ist. 
Außerdem ist besonders auf den Schutz der Baustelle, den Schutz der Gebäudezuwegung  
sowie deren Sauberkeit und Ordnung zu achten. Die Straßenverkehrsordnung vor dem  
Grundstück ist ebenso einzuhalten.  

 
Baustrom und Bauwasser werden durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt. 
 
Sämtliche sichtbaren Oberflächen und Materialien sind rechtzeitig vor 
Einbau zu bemustern und durch den Bauherrn oder seine Vertreter freizugeben. 
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Die Baumaßnahme beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte: 
 
- Dämmung der obersten Geschossdecke über 2.OG 
- Dämmung von Flachdachflächen über EG und 1.OG 
- Erneuerung der bestehenden Schiefereindeckung in Coquettes- und Schuppendeckung 
- Erneuerung des bestehenden Bitumenschrägdaches und Deckung mit Schiefer in  
Coquettesdeckung 
- Erneuerung von Rinnen und Fallrohren 
- Aufarbeitung/ Erneuerung von Zinkblechen, z.B. Gaubenverkleidungen, usw. 
- Erneuerung von Zinkblechbeschichtungen im gesamten Dachbereich 
- Erneuerung eines Lichtdaches 
- Erneuerung eines Dachfensters  
- Erneuerung von Dachzugangstüren 
- Erneuerung von Holzfenstern der Baujahre 1980 bis 1995 
- Fassadensanierung inklusive Austausch einzelner Stürze, Sanierung von Rissen, Stuck,  
Malerarbeiten 
- Spachtel- und Malerarbeiten auf Wänden und Decken im 1.und 2.OG 
- Einbau einer Abluftanlage für die Mensa im EG 
 
 
Allgemeine Baureinigung und Schuttabfuhr: 
AN für seine Leistung 
 
 
Der AG stellt dem AN sanitäre Einrichtungen, Baustrom, und Bauwasser zur 
Verfügung. 
 
 
Verpflichtungen des AN 
 
Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Die 
Baustellenordnung und Arbeitsschutzmaßnahmen sind sichtbar auf der Baustelle anzubringen. 
Über die Unterweisung der Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis zu 
führen. Mit diesem Nachweis sind die Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
die maximale Anzahl an Mitarbeitern und die gesetzlich vorgeschriebene 
Anzahl an Ersthelfern zu benennen. Der AN ist verpflichtet, für jeden 
seiner Nachunternehmer diesen Nachweis zu führen. Eine Kopie dieser 
Unterlagen ist der Objektüberwachung des Auftraggebers vor 
Arbeitsaufnahme unaufgefordert zu überreichen. Änderungen sind umgehend 
bekannt zu geben. 
 
IN DER AKTUELLEN CORONASITUATION SIND DIE ARBEITEN SO ZU ORGANISIEREN, DAS  
SÄMTLICHE VORGABEN DER BUNDESREGIERUNG HIERZU EINGEHALTEN WERDEN  
KÖNNEN, Z.B. ABSTANDSREGELN, HYGIENEMASSNAHMEN, USW. 
 
Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen, bzw. nach Bedarf und Organisation durch die  
Bauleitung. 
 
Vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle sind für alle Eigengewerke und 
Nachunternehmer, für die auf der Baustelle tätigen Personen 
Personallisten inkl. Kopien des Sozialversicherungsausweises 
beizubringen, welche monatlich zu aktualisieren sind. 
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Stellen eines verantwortlichen Bauleiters, welcher der deutschen Sprache 
mächtig ist. Dieser ist für die Zeit der Baumaßnahme ganztägig auf der 
Baustelle einzusetzen. 
 
 
Bauablauf 
 
Der Ausführungszeitraum ist entsprechend der Terminplanung der 
Objektüberwachung vorgegeben. Einzelheiten der Arbeitsabfolge sind mit 
anderen Gewerken und der Objektüberwachung abzustimmen. 
 
 
Projektbeteiligtenliste 
 
Bauherr:    Sprinkenhof GmbH 
        Burchardstraße 8 
        20095 Hamburg  
 
Architekt:    G1 Architekten 
        Güntherstr. 1 
        22087 Hamburg 
 
Haustechnik:    IBJ - Ingenieurbüro Joswig 
        Halenreie 44 
        22359 Hamburg 
 
 
Zusätzliche Vertragsbedingungen 
 
Die beschriebenen Leistungen sind immer komplett und als zusammenhängendes 
System eines Herstellers auszuführen. Es dürfen keine Systembestandteile eigenmächtig  
ausgetauscht oder ersetzt werden. 
 
Die Leistung ist inklusive prüffähiger Werkplanung anzubieten.  
 
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der 
auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. Schäden und Behinderungen die erst 
während der Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem 
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom 
Auftraggeber festgelegt. 
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Pos Bezeichnung EP Gesamtpreis 
  

10  LV Malerarbeiten Fassade  

  

10.10  2 - MALER Fassade  

  

10.10.10  Baustelleneinrichtung 

 

Baustelleneinrichtung für das Gewerk Maler bestehend aus  
Werkstattwagen sowie aller notwendigen Werkzeuge inkl.  
Vorhaltung während der Bauzeit. 
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1,00 Psch ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.20  Schutzmaßnahmen unter Gerüst, Folie/ Filzbahnen 

 

Schutzabdeckung auf Flächen unterhalb des Gerüsts, 
mit überlappender Kunststofffolie/ Filzbahnen, 
rutschfest verlegt, inkl. Vorhaltung von Ersatzfolien/ Filz. 
Reinigen der abgedeckten Fläche nach Beendigung der 
Baumaßnahme und Entsorgung der Materialien. 
Material : Folie, Filzbahnen 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
220,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.30  Abdecken, Fassade, Druckreinigung 

 

Schutzabdeckungen vor der Fassadenreinigung für 
Öffnungen, wie Fenster, Türen. 
Ausführung mit Plattenware in Öffnungsgröße und Folie, 
Anschlüsse abgeklebt. 
Bauteil : ..... 
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300,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.40  Fassade reinigen, Druckwasserstrahlen, mit Entsorgung 

 

Fassadenreinigung durch Druckwasserstrahlen mit kaltem 
Wasser, zur Entfernung alter Beschichtungen, haftungsmindernder  
und nicht tragfähiger Bestandteile, Verschmutzungen und  
Verunreinigungen. 
Die Entsorgung des Abrieb- und Strahlmaterials sind mit 
einzukalkulieren.  
Untergrund : Putzfassade 

 

  

  
1.600,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.50  Fassade desinfizieren (Algen, Pilze, Sporen entfernen) 

 

Fassade desinfizieren (Algen, Pilze, Sporen entfernen) mit  
geeignetem Universal Desinfektionsmittel.  
 
Produkt: 

 

 

 

 

  

  
1.500,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.60  Teilbereiche spachteln mit Schwerarmierung / Gewebeeinlage 

 

Teilbereiche der Fassade ganzflächig spachteln mit  
Schwerarmierung / Gewebeeinlage. 
Nach bauseitiger Risssanierung in Abstimmung mit der Bauleitung  
Bereiche festlegen. 

 

 

 

 

  

  
800,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.70  Grundierung Haftgrund 

 

Grundierung mit pigmentierter Grundierfarbe mit haftvermittelnder  
Wirkung auf nicht bzw. schwach saugenden Untergründen im  
Außenbereich, z.B. Brillux 3720, Fondosil 1903 oder vergleichbar. 
In Abstimmung mit der Bauleitung. 
Produkt: 

 

  

  
1.500,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.90  Zwischenanstrich Silikatfarbe 

 

Zwischenanstrich mit einkomponentiger Sol-Silikat-Fassadenfarbe,  
ohne Biozidzusätze für hoch wasserdampfdiffusionsfähige  
Anstriche auf tragfähigen mineralischen Untergründen. Auch auf  
tragfähigen, matten organischen Altbeschichtungen einsetzbar, 
z.B. Brillux Ultrasil HP 1901 oder vergleichbar. 
 
Produkt: 

 

  

  
1.500,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.100  Schlussbeschichtung Silikatfarbe 

 

Schlussbeschichtung mit einkomponentiger Sol-Silikat- 
Fassadenfarbe, ohne Biozidzusätze für hoch  
wasserdampfdiffusionsfähige Anstriche auf tragfähigen  
mineralischen Untergründen. Auch auf tragfähigen, matten  
organischen Altbeschichtungen einsetzbar, z.B. Brillux Ultrasil HP  
1901 oder vergleichbar. 
 
Produkt: 

 

  

  
1.500,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.110  Holztür, Lackschicht erneuern, Außenfläche 

 

Naturharzlackschicht an Holztüren, Naturharzlack 
abschleifen, kleine Schadstellen mit 
Naturharzlackspachtel füllen und schleifen. 
Zwischenbeschichtung mit Naturharzvorstreichlack, nach 
Austrocknung diese Lackschicht schleifen und mit 
Naturharzlack nach vorgegebenem Farbton beschichten. 
Angeb. Fabrikat : ..... 

 

  

  
5,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.120  Holzfenster, Kunstharz-Beschichtung erneuern, < 2,0 m², Außenfläche 

 

Kunstharzbeschichtung, deckend, auf Holzfenstern im 
Außenbereich erneuern. 
- Bestands-Beschichtung aufrauen  
- lose Beschichtung entfernen 
- offene Eckverbindungen, Fehlstellen und Risse mit  
Spachtelmasse schließen 
- ev. ausgebesserte Stellen nachgrundieren 
- Zwischenbeschichtung 
- Schlussbeschichtung 
Beschichtungsstoff : Kunstharzlack 
Fenstergröße : < 2,0 m² 
Glanzgrad : matt 
Deckvermögen : Klasse 1 
Farbe/Oberfläche : nach Wahl Bauherr, z.B. weiß 
Angeb. Fabrikat : ..... 

 

 

 

 

  

  
220,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.130  Metall, außen, Beschichtung ausbessern 

 

Beschichtung auf Metallflächen wie folgt ausbessern und 
beschichten: 
- beschädigte Beschichtung bis zur Metallfläche 
entfernen und entsorgen 
- Metallfläche entfetten und blank entrosten 
- Grundbeschichtung mit Naturharzrostschutz 
- Zwischenbeschichtung mit Naturharzlack nach 
vorgegebenem Farbmuster 
- Deckbeschichtung nach vorgegebenem Farbmuster 
Art der Metallfläche : Zinkbleche u.ä. 
Angeb. Fabrikat : ..... 

 

  

  
10,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.140  Fenstergitter, außen, Kunstharz-Beschichtung erneuern 

 

Kunstharzbeschichtung auf Gittern im Außenbereich  
(Fenstergitter) aus 
Flach- und Rundstahl wie folgt erneuern: 
- teilweise entrosten 
- lose und alte Beschichtung entfernen und entsorgen 
- Fehlstellen spachteln 
- Grundbeschichtung mit Rostschutzfarbe 
- Zwischenbeschichtung 
- Schlussbeschichtung 
Farbe : ..... 
Angeb. Fabrikat : ..... 

 

 

 

 

  

  
22,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.150  Stahlgeländer, außen, Kunstharz-Beschichtung erneuern 

 

Kunstharzbeschichtung auf Stahlgeländern im 
Außenbereich, ornamental verzierte Rundrohrkonstruktion mit  
rechteckigen Ober-/ Untergurt und Pfosten, wie folgt 
erneuern: 
- teilweise entrosten 
- lose und alte Beschichtung entfernen 
- kleine Fehlstellen spachteln 
- Grundbeschichtung mit Rostschutzfarbe 
- Zwischenbeschichtung 
- Schlussbeschichtung 
Farbe : nach Wahl Bauherr 
Angeb. Fabrikat : ..... 
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12,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.160  Silikonfugen Fenster außen 

 

Silkonfugen für Wand/ Fenster Anschlüsse und ähnliche  
erneuern. Inklusive entfernen der alten Verfugung und  
fachgerechtes Entsorgen als Bauschutt. 

 

  

  
1.000,00 m ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.170  Gerüstankerlöcher schließen 

 

Gerüstankerlöcher mit geeigneter mineralischer Spachtelmasse  
schließen und streichen im Zuge des Gerüstabbaus. Dauer ca.  
10 Tage. 

 

  

  
1,00 Psch ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.180  Stundensatz Meister, Malerarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 

und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 

Meister 
 

  

  
20,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.190  Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 

und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 

Vorarbeiter 
 

  

  
20,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.10.200  Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 

und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 

Fachwerker 
 

  

  
20,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.10.210  Stundensatz Helfer, Malerarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 

und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 

Helfer 
 

  

  
20,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

  

 

  

Titelsumme: 2 - MALER Fassade ............,..... 

EUR 

     

10.20  Stuck Fassade  

  

10.20.10  Baustelleneinrichtung 

 

Baustelleneinrichtung für das Gewerk Stuck bestehend aus  
Werkstattwagen sowie aller notwendigen Werkzeuge inkl.  
Vorhaltung während der Bauzeit. 

 

  

  
1,00 Psch ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.20.20  Stuckfläche ausbessern, Wände 

 

Stuckfläche an Außenwänden auf Hohlräume abklopfen, 
Schadstellen aufrauhen, annässen, Unebenheiten mit 
Zementmörtel ausgleichen. 
Ca. 10 mm Zementmörtel auf die angenässte Fläche als 
Unterputz und Glättschicht neu aufbringen und ansatzlos 
verreiben; Bauschutt entsorgen. 
Lage der Fläche : Fassade EG bis 2.OG 
Rezeptur des Gipsmörtels : ..... 

 

  

  
10,00 m² ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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10.20.30  Fensterumrahmung aufarbeiten, Außen 

 

Aufarbeiten der bestehenden Fensterumrahmung/ Leibung nach  
dem Reinigen, Fehlstellen ergänzen, Struktur nachziehen, inkl.  
aller zugehörger Nebenarbeiten ausführen. 

 

  

  
60,00 m ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.20.40  Ornamentfries aufarbeiten, Außen 

 

Aufarbeiten des bestehenden Ornamentfrieses nach dem Reinigen,  
Fehlstellen ergänzen, Struktur nachziehen, inkl. aller zugehörger  
Nebenarbeiten ausführen. 

 

  

  
220,00 m ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

10.20.50  Ornamentfries ern., Abw. ca. 400mm, außen 

 

Ornamentfries erneuern, einschl. Herstellen der 
erforderlichen Gussformen sowie aller Anarbeitungen 
nach Einbau des neuen Profiles und 
Bauschuttbeseitigung. 
Ausführung : Zement 
Abwicklung : ca. 400 mm wie Bestand 

 

  

  
10,00 m ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

 *** Bedarfsposition mit GP 

10.20.60  Stundensatz Meister, Stuckarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
Meister 

 

  

  
10,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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 *** Bedarfsposition mit GP 

10.20.70  Stundensatz Vorarbeiter, Stuckarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
Vorarbeiter 

 

  

  
10,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

 *** Bedarfsposition mit GP 

10.20.80  Stundensatz Facharbeiter, Stuckarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
Facharbeiter 

 

  

  
10,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 

     

 *** Bedarfsposition mit GP 

10.20.90  Stundensatz Helfer, Stuckarbeiten 

 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind 
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
Helfer 

 

  

  
10,00 h ............,..... EUR 

............,..... 
EUR 
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Titelsumme: Stuck Fassade ............,..... 

EUR 

     

 
  

Gesamtpreis ohne MwSt 

............,..... 

EUR 

  

Mehrwertsteuer ......... % 

............,..... 

EUR 

  

Gesamtpreis mit MwSt 

............,..... 

EUR 

   

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die  
Allgemeinen Vertragsbedingungen an und  
bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er alle  
Leistungen und Lieferungen im zugrundeliegenden 
Leistungsverzeichnis erfaßt hat und diese 
sach-  und fachgerecht ausführen kann. 
 

 

 

 
__________________________________________ 
Ort, Datum      
 
 

 

 

 
__________________________________________ 
rechtsgültige Unterschrift                  Stempel 
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                 Fenster Holz / Isolierverglasung ( 1993 - 2008 )

                 Fenster Holz / Isoliervergl. ( von 1986 )

                 Fenster Holz / Einfachverglasung

                 Fenster Holz / Kastenfenster - Einfachverglasung
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Aufteilung geändert

21.03.2022



Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8
20095 Hamburg 

E - 03 E - 04

E
 - 

05

E
 -

 0
6

E
 - 07

E
 -

 0
8

E
 -

 0
9

E
 -

 1
0

E
 -

 1
1

E
 -

 1
2

E
 -

 1
4

E
 - 

13

E
 - 15

E - 17

E
 -

 1
8

E
 -

 1
9

E - 25

E
 -

 2
0

E
 -

 2
1

E
 -

 2
4

E
 -

 2
3

E
 -

 2
2

E - 28 E - 27 E - 26

E - 30 E - 29

B
R

H
 0

.7
0

E
 -

 0
1

0
.7

3

v
e

rg
it
te

rt

E
 -

 0
2

1
.9

9

B
R

H
 0

.8
6

2.38

BRH 0.70

1.77

3.03

BRH 0.67 2.
99

B
R
H
 0

.7
0

1
.5

5

2
.9

9

2.99

B
R

H
 0

.7
0

B
R
H
 0.70

3
.2

5

1
.6

1

1
.7

5
1

.7
5

1
.7

5

3
.5

3
3

.5
3

3
.5

3

1
.5

5

3
.2

4

B
R

H
 0

.3
5

B
R

H
 0

.3
5

BRH 0.66

B
R
H
 0.73

B
R
H
 0

.7
3

B
R

H
 0

.7
3

1
.6

0

3
.2

0

3.
20

3.20

1
.2

8

2
.1

0

B
R

H
 0

.7
8

2
.0

7
2

.0
7

2
.0

7
2

.0
5

2
.0

8

B
R

H
 0

.8
5

B
R

H
 0

.8
5

B
R

H
 0

.8
5

B
R

H
 0

.8
5

B
R

H
 0

.8
5

BRH 0.77

1.30

2.44

3.27
Rundbogen

3.27
Rundbogen

3.27
Rundbogen

BRH 0.72 BRH 0.72 BRH 0.72

1.30

0.95
1.30

0.95

2
.8

6

4
.6

8

S
ta

h
le

le
m

e
n

t

  
h

is
to

ri
s
c
h

 

  
 a

n
th

ra
z
it

E
 -

 3
1

E - 16

1.77

3.60

1.69

2.61

1
.3

0

1.11

1
.1

4

1.
10

1.15

1.63

1.
15

Rundbogen

1
.3

0
1

.3
0

9
3

1
.7

4
9

3

1.901.901.90

Br
üs

tu
ng

sg
itt

er
 a

uß
en

Br
üs

tu
ng

sg
itt

er
 a

uß
en

Br
üs

tu
ng

sg
itt

er
   

   
au

ße
n

vergittert vergittert

vergittert

Br
üs

tu
ng

sg
itt

er
   

   
au

ße
n

ve
rg

itt
er

t

ve
rg

itt
er

t

Kasse

37

E 1

 Pförtner E 2

 Pförtner
E 11

 Besprechung

E 12

Fanny-Hensel-Saal

E 13

Besprechung / Seminar

E 15

Belcanto  

E - F3

    Flur

E 18

Mendelsohn-Saal

E 18 c

Mendelsohn-Nebenraum

E 18 d

Mendelsohn-Nebenraum

E 17

Mensa

E - F1

Eingangshalle

E Treppe 3

Zwischenpodest  

E 16

Pumi  

E - F2

Kaminzimmer

                      

Fenstersanierung 
Budge-Palais
Hochschule für Musik und Theater
Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße
20148 Hamburg

Zeichnung

MaßstabPlan Projektnr. Plannr.

Bearb. Datum

ProjektBauherr

Planer L e g e n d e

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2021

Gez.

Entwurf BP_011:100 @ A2

Alle Maße sind ca. Maße und sind örtlich zu prüfen.
Abweichungen sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen.

Pläne sind nur in Zusammenhang mit den Fach- 
planungen (Brandschutz, Haustechnik, Statik und 
Schallschutz) zu lesen! F 02

Erdgeschoss    Bestandsplan Fenster

E R D G E S C H O S S 
Fenster neu, Aufteilung wie
aktueller Bestand

Maßnahmen geplant :                 Fenster Holz / Isolierverglasung ( 1993 - 2008 )

                 Fenster Holz / Isoliervergl. ( von 1986 )

                 Fenster Holz / Einfachverglasung

                 Fenster Holz / Kastenfenster - Einfachverglasung
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1.  O B E R G E S C H O S S 

                                            

Fenster neu, Aufteilung wie
aktueller Bestand

Maßnahmen geplant :                 Fenster Holz / Isolierverglasung ( 1993 - 2008 )

                 Fenster Holz / Isoliervergl. ( von 1986 )

                 Fenster Holz / Einfachverglasung

                 Fenster Holz / Kastenfenster - Einfachverglasung

 
                 

Fenster Bestand alt, 
Erhaltung + Aufarbeitung

21.03.2022

Fenster neu, 
Aufteilung geändert



Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8
20095 Hamburg 

19

2 - 02 2 - 03

2
 -

 0
4

2 - 05 2 - 06

2
 -

 0
7

2
 -

 0
9

2
 -

 1
6

2
 -

 1
7

2
 -

 1
8

2
 -

 1
92 - 212 - 222 - 23

2 - 242 - 25

2 - 28 2 - 29

2
 -

 1
5

2
 -

 2
6

2
 -

 2
7

BRH 0.78 BRH 0.70

B
R

H
 0

.5
4

B
R

H
 0

.5
3

BRH 0.69 BRH 0.75

BRH 0.91 BRH 0.92 BRH 0.91

B
R

H
 

0
.9

8

B
R

H
 

0
.9

8

B
R

H
 

0
.9

8
B

R
H

 

0
.9

8

BRH

1.09

B
R

H
 

1
.1

0

B
R

H
 

1
.0

0

BRH

1.07
BRH

1.10

B
R

H
 

1
.0

4

BRH

1.05

BRH

1.05

BRH 0.43 BRH 0.43

3 - 02 3 - 01

1
.1

2

1
.6

8

2
 -

 0
1

96

1.40

96

1.40

1
.0

3

1
.4

0

96 1.10
1.40 1.40

2 - 
08

9
8

1
.4

0 1.751.25

2 - 10

1.75

1.26

1
.2

5

1
.7

5

2
 -

 1
1

1
.1

0

1
.4

0

1.40

97

2
 -

 1
4

1.10

1.60

2 - 13 2 - 12

B
R

H
 

1
.0

0

7
0

1
.0

8
7

0

1
.0

5

1
.3

9

9
6

1
.3

9

9
6

9
8

1
.4

0
1

.3
9

9
6

1.80

BRH 0.70

2 - 20
2.021.22

1.38 1.38

1
.3

4
1

.3
4

1
.3

7
1

.3
7

1.33

1.341.33

1.391.38

2
.1

5

1
.8

4

B
R

H
 0

.9
5

2
 -

 3
0

80 80

1.30 1.30

1.33 1.321.32

1.82 1.821.81

Rundbögen

Verwaltung

Fachbereichssprecher

204

Lehrerorganisation

Treppe 3

203

Flur Ost

202

Fachbereichssprecher

201

Sitzungsraum

200

Vizepräsitentin

Öffentlichkeitsarbeit

Treppe 2

...

IT Servicecenter

211

Institut für

Schulmusik

210

 Büro

210 a

 Büro

210 b

 Büro

209

 Musikwissenschaft

208

Vertrauensdozent

207

Institut für 

Musikwissenschaft

206

Musikgeschichte 

online ( KKM )

212

Turmzimmer

205

Stabsstelle

Qualitätsman.

   ( KKM )

Fenstersanierung 
Budge-Palais
Hochschule für Musik und Theater
Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße
20148 Hamburg

Zeichnung

MaßstabPlan Projektnr. Plannr.

Bearb. Datum

ProjektBauherr

Planer L e g e n d e

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2021

MS
Gez.

Entwurf BP_011:100 @ A2

Alle Maße sind ca. Maße und sind örtlich zu prüfen.
Abweichungen sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen.

Pläne sind nur in Zusammenhang mit den Fach- 
planungen (Brandschutz, Haustechnik, Statik und 
Schallschutz) zu lesen! F 04

2. Obergeschoss   Bestandsplan Fenster
3. Obergeschoss   Turmzimmer   Fenster

GzM

3.  O B E R G E S C H O S S 

2.  O B E R G E S C H O S S 
Fenster neu, Aufteilung wie
aktueller Bestand

Maßnahmen geplant :                 Fenster Holz / Isolierverglasung ( 1993 - 2008 )

                 Fenster Holz / Isoliervergl. ( von 1986 )

                 Fenster Holz / Einfachverglasung

                 Fenster Holz / Kastenfenster - Einfachverglasung

 
                 

Fenster neu, 
Aufteilung geändert

Fenster Bestand alt, 
Erhaltung + Aufarbeitung

21.03.2022



Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8
20095 Hamburg 

A n s i c h t    v o n    O s t e n   /  H a r v e s t e h u d e r   W e g

Fenster neu
Aufteilung wie 
aktueller Bestand

Fenster 
Bestand

Fenster Bestand alt

Erhaltung +
Aufarbeitung

Fenster neu
Aufteilung geändert
 - an Ursprungsfassade
orientiert

2-01

2-04 2-07 2-08 2-09 2-10 2-11

2-14 2-15

1-01 1-07

1-08 1-09 1-10 1-11 1-12
1-13

E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15

U-09 U-10 U-11 U-15 U-16 U-17U-12 U-13/14

E-02

E-01

Fenstersanierung 
Budge-Palais
Hochschule für Musik und Theater
Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße
20148 Hamburg

Bauherr

Planer

Zeichnung

Projekt

MaßstabPlan Projektnr. Plannr.

Bearb. Datum

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021

MS
Gez.

BP_01ohne

GzM
F 05

Ansicht von Osten 

21.03.2022

Antrag
Denkmalschutz



Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8
20095 Hamburg 

E-18
E-19

E-20 E-21 E-22

E-23

1-18 1-19
1-20 1-21 1-22 1-23

1-30 1-31
1-35

2-16 2-17 2-18

2-26 2-27 2-30

2-19

vergittert
vergittert vergittert vergittert vergittert

E-31

A n s i c h t    v o n    W e s t e n

Fenster neu
Aufteilung wie 
aktueller Bestand

Fenster 
Bestand

Fenster Bestand alt

Erhaltung +
Aufarbeitung

Fenster neu
Aufteilung geändert
 - an Ursprungsfassade
orientiert

Fenstersanierung 
Budge-Palais
Hochschule für Musik und Theater
Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße
20148 Hamburg

Bauherr

Planer

Zeichnung

Projekt

MaßstabPlan Projektnr. Plannr.

Bearb. Datum

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021

MS
Gez.

BP_01ohne

GzM
F 06

Ansicht von Westen

21.03.2022

Antrag
Denkmalschutz



Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8
20095 Hamburg 

A n s i c h t    v o n    N o r d e n  /  M i l c h s t r a s s e

2-12

1-14 1-15
1-16 / 1-17

1-25 1-26 1-27
1-28 1-29

E-16

E-17

E-26 E-27 E-28

U-18 U-19 U-20 U-21 U-22
vergittert vergittert vergittert

vergittert

2-21 2-22 2-23

2-24 2-25

E-29

vergittert
E-30

vergittert

2-20

1-24

E-25

U-29 U-30 U-31 U-32 U-33 U-34

2-13

3-01 3-02

Fenster neu
Aufteilung wie 
aktueller Bestand

Fenster 
Bestand

Fenster Bestand alt

Erhaltung +
Aufarbeitung

Fenster neu
Aufteilung geändert
 - an Ursprungsfassade
orientiert

Fenstersanierung 
Budge-Palais
Hochschule für Musik und Theater
Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße
20148 Hamburg

Bauherr

Planer

Zeichnung

Projekt

MaßstabPlan Projektnr. Plannr.

Bearb. Datum

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021

MS
Gez.

BP_01ohne

GzM
F 07

Ansicht von Norden

21.03.2022

Antrag
Denkmalschutz



Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8
20095 Hamburg 

Fenster neu
Aufteilung wie 
aktueller Bestand

Fenster 
Bestand

Fenster Bestand alt

Erhaltung +
Aufarbeitung

Fenster neu
Aufteilung geändert
 - an Ursprungsfassade
orientiert

Übergang
Neubau

A n s i c h t    v o n    S ü d e n  /  A n s c h l u s s s e i t e   N e u b a u

2-28 2-29
2-02 2-03

2-062-05

1-32

1-36

1-33 1-34 1-02 1-03 1-04
1-05 1-06

E-03 E-04

vergittert
U-01

vergittert

vergittert

vergittert vergittert

vergittert vergittert vergittert

U-02

U-03

U-04 U-05

U-06 U-07 U-08

Fenstersanierung 
Budge-Palais
Hochschule für Musik und Theater
Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstraße
20148 Hamburg

Bauherr

Planer

Zeichnung

Projekt

MaßstabPlan Projektnr. Plannr.

Bearb. Datum

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021

MS
Gez.

BP_01ohne

GzM
F 08

Ansicht von Süden

21.03.2022

Antrag
Denkmalschutz



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende VorgängerRessourcennamen

1 Vorläufiger Terminplan 318 Tage Fre 01.10.21 Die 20.12.22

2 Denkmalrechtliche Genehmigung - DATUM NICHT VORHERSEHBAR 120 Tage Fre 01.10.21 Don 17.03.22

3 Leistungsphase 8 - Voraussichtlich 190 Tage Die 19.04.22 Mon 09.01.23 Alle

4 Vorbereitungszeit Firmen - ABHÄNGIG von GENEHMIGUNG 10 Tage Mon 04.04.22 Fre 15.04.22 FIRMEN

5 Baubeginn - Baustelleneinrichtung - Gerüstbau 10 Tage Die 19.04.22 Mon 02.05.22 4 FIRMEN

6 BAUZEIT 160 Tage Die 03.05.22 Mon 12.12.22 5 Alle

7 Abbruch Dachbeläge 5 Tage Die 03.05.22 Mon 09.05.22 5 FIRMEN

8 Abbruch Fallrohre 1 Tag Die 03.05.22 Die 03.05.22 5 FIRMEN

9 Abbruch Bitumen 5 Tage Die 10.05.22 Mon 16.05.22 7 FIRMEN

10 Abbruch Schalung 5 Tage Die 17.05.22 Mon 23.05.22 9 FIRMEN

11 Schalungsarbeiten 15 Tage Die 24.05.22 Mon 13.06.22 10 FIRMEN

12 Klempnerarbeiten 40 Tage Die 14.06.22 Mon 08.08.22 11 FIRMEN

13 Rohbauarbeiten - FASSADE 70 Tage Mon 11.07.22 Fre 14.10.22 FIRMEN

14 Werkplanung Fenster - FASSADE 20 Tage Mon 04.07.22 Fre 29.07.22 FIRMEN

15 Fenster Lieferzeit - FASSADE 50 Tage Mon 01.08.22 Fre 07.10.22 14 FIRMEN

16 Fensterarbeiten - FASSADE 35 Tage Mon 10.10.22 Fre 25.11.22 15 FIRMEN

17 Malerarbeiten - FASSADE 70 Tage Mon 22.08.22 Fre 25.11.22 FIRMEN

18 Gauben aufarbeiten / neu liefern 60 Tage Die 03.05.22 Mon 25.07.22 5 FIRMEN

19 Dachbahn 5 Tage Die 14.06.22 Mon 20.06.22 11 FIRMEN

20 Schiefer 50 Tage Die 21.06.22 Mon 29.08.22 19;11 FIRMEN

21 Lackierarbeiten 40 Tage Die 30.08.22 Mon 24.10.22 20 FIRMEN

22 Dämmung Flachdächer 20 Tage Die 21.06.22 Mon 18.07.22 19 FIRMEN

23 Bitumen Flachdächer 10 Tage Die 19.07.22 Mon 01.08.22 22 FIRMEN

24 Fallrohre Montage 10 Tage Die 09.08.22 Mon 22.08.22 12;23 FIRMEN

25 Lackierarbeiten 10 Tage Die 25.10.22 Mon 07.11.22 24;21 FIRMEN

26 Baureinigung, Grob 1 Tag Die 08.11.22 Die 08.11.22 21;25 FIRMEN

27 Terrassenbeschichtungen - SEMESTERFERIEN 55 Tage Mon 18.07.22 Fre 30.09.22 4;2 FIRMEN

28 Innenarbeiten (Risse, Maler, Türschließer) - SEMESTERFERIEN 55 Tage Mon 18.07.22 Fre 30.09.22 2;4 FIRMEN

29 ABNAHME Bauherr 5 Tage Mon 28.11.22 Fre 02.12.22 26;17 FEG, AET

30 Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 05.12.22 Fre 09.12.22 29 FIRMEN

31 Gerüstabbau 10 Tage Mon 12.12.22 Fre 23.12.22 30 FIRMEN

32 Baureinigung 2 Tage Mon 19.12.22 Die 20.12.22 30 FIRMEN

Leistungsphase 8 - Voraussichtlich

Baubeginn - Baustelleneinrichtung - Gerüstbau

BAUZEIT

ABNAHME Bauherr

J F M A M J J A S O N D J F M A

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal

2022 2023
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Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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