G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Leistungsverzeichnis
far
Budge Palais - Sanierung der Gebaudehulle

Projekt-Nr.: 107 Datum: 22.04.2022

Bauvorhaben: Budge Palais - Sanierung der Geb&udehlle

Harvestehuder Weg 12
20148 Hamburg

Baubeschreibung: Dachsanierung: Schiefer, Bleche, Rinnen, Abldaufe und Unterschlage
Fassadensanierung: Fenster, Stuck, Risse und Wandfarbe

LV-Nr.: 012

LV-Bezeichnung: |\, _ \aLERARBEITEN Fassade

Bauherr: Behdrde fiir Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und
Bezirke, Hamburger Stralle 37, 22083 Hamburg

tber:
Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

Ersteller: G1 Architekten
Blumenau 22
22089 Hamburg

Tel.: 040 /41346 96 - 0
Fax.: 040 / 413 46 96 - 66

Baubeginn: 22.08.2022

Bauende: 12.11.2021

Submission: 25 05.2022

ungepruft: gepruft:

Gesamtsumme
netto: Euro Euro

MwSt:
% Euro Euro

Gesamtsumme
brutto: Euro Euro

Datum

Bearbeiter
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G1 ARCHITEKTEN

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Titelzusammenstellung

Behorde fir Wissenschaft, Forschung,

Bauherr: Gleichstellung und Bezirke Projekt-Nr: 107
tber: LV-Nr: 012
Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8, 20095 Datum: 22.04.2022
StraRe: Hamburger Stralle 37
Ort: 22083 Hamburg
Bauvorhaben: Budge Palais - Sanierung der Geb&udehtlle
Pos Bezeichnung Preis
10 LV Malerarbeiten Fassade @ yeneeens EUR
10.10 2 - MALER Fassade T EUR
10.20 Stuck Fassade v EUR
Gesamtpreis ohne MwSt ~ weeeeeeeesees: yeeeen EUR
Mehrwertsteuer ......... Gp e yeeeen EUR
................... yeeenenn EUR

Gesamtpreis mit MwSt
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\
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G1 ARCHITEKTEN

Behérde fir Wissenschaft, Forschung, 107
Bauherr: Gleichstellung und Bezirke Projekt-Nr:
Uber: LV-Nr: 012
Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8,
20095 Datum: 22.04.2022
Stralle: Hamburger StrafRe 37
Ort: 22083 Hamburg
Bauvorhaben: Budge Palais - Sanierung der Gebaudehtlle

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben:

Dachsanierung einer denkmalgeschitzten Villa
Harvestehuder Weg 12/ Ecke MilchstralRe
20148 Hamburg

Bauherr:
Behdorde fur Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke

Hamburger StralRe 37
22083 Hamburg

Bauherrenvertreter:
Sprinkenhof GmbH

Burchardstraf3e 8
20095 Hamburg

Planverfasser:

G1 Architekten
Gintherstr. 1

22087 Hamburg

Tel. 040 4134696 0
Fax. 040 413 46 96 66

Ausflihrung:

Ausfihrungszeitraum
siehe Anschreiben
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G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Waéhrung
EUR

Mehrwertsteuer
19%

Abgabe:

Abgabetermin
siehe Anschreiben

Abgabeort
Sprinkenhof GmbH

Gesamtsumme Brutto in EUR

(nach der Prifung)
Der Anbieter erklart sich sowohl mit den Vertragsbedingungen des

Auftraggebers als auch mit der Leistungsbeschreibung sowie mit den
technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.

(Ort und Datum)
(Stempel und Unterschrift)

Vertragsbedingungen des Auftraggebers
siehe Anlagen der Sprinkenhof GmbH

Allgemeine technische Vorbemerkungen
siehe Anlagen der Sprinkenhof GmbH

Besondere technische Vorbemerkungen
siehe Anlagen der Sprinkenhof GmbH

Seite 4 von 25



G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Gebaudehistorie

Das Budge-Palais, gebaut 1883/84 vom Architekten Martin Haller, ist zunéchst als klassizistischer
Villenbau am Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstrae im Hamburger Stadtteil Rotherbaum,
geplant. 1900 kaufte Henry Budge die Villa samt der Parkanlage am Alstervorland und lief3 sie in den
Folgejahren von Martin Haller etappenweise zu einem grof3ziigigen Komplex in franzdsischen
Neorenaissance Stil umbauen. Ab 1903 bewohnten Henry und Emma Budge das Gebaude.

Nach einem zweifelhaften Ankauf durch die Stadt Hamburg war es von 1938 bis 1945 Sitz der
Reichsstatthalterei und wurde zu Birozwecken umgebaut.

Im Mai 1945 wurde der Komplex von britischen Truppen beschlagnahmt.

Seit 1959 wird das Gebaude von der Hochschule fir Musik und Theater Hamburg (HfMT) genutzt.

Projektbeschreibung / Baubeschreibung

Bei der Baumaflinahme handelt es sich um die Dachsanierung und Fassadensanierung einer
denkmalgeschiitzten schiefergedeckten Villa in Hamburg, Stadtteil Rotherbaum.

Der Harvestehuder Weg ist eine relativ gering befahrene Fahrradstral3e, im westlichen Teil an der
AuRenalster gelegen; die Milchstralie ist eine schmale Kopfsteinpflaster Stral3e mit
EinbahnstralRenverkehr von der Alster kommend hinein in Richtung Pdseldorf.

Vor dem Haus befinden sich ein zum Gebaude dazugehdriger kleiner Vorplatz.

Im hinteren Teil des Komplexes befindet sich ein durch eine Schranke abgetrennter
Wirtschaftsbereich der Hochschule mit sehr limitierten Parkplatzangebot....; dieser kann in
Abstimmung mit Eigentlirmer und Nutzer zu bestimmenden Teilen fur die Baustelleneinrichtung
genutzt werden.

Das Gebaude selbst beherbergt die Hochschule fir Musik und Theater Hamburg und beinhaltet
Probe- und Veranstaltungsrdume, Seminarrdume sowie die Hochschulverwaltung.
Es ist insgesamt 3 Geschosse hoch mit einer Héhe von circa 14-16m Uber dem KG.

Die Zuwegung zur Baustelle ist nur von auf3en moglich Uber das Gerust. Ausnahme hier natirlich die
kleineren innenrdumlichen MalRnahmen im Obergeschol3 (Maurer und Maler).

Die Laufwege innerhalb des Geb&audes sind mit geeigneten MaRnahmen zu

schitzen, Verunreinigungen, auch im Treppenhaus, sind umgehend nach entstehen

selbststandig durch den Verursacher zu beseitigen.

DAS GEBAUDE IST WAHREND DER SANIERUNG aufgrund der Hochschulnutzung IN VOLLEM
BETRIEB. Daher, ist es notwendig, dal® bei der Durchfuhrung sadmtlicher MaBnahmen die
Nutzer des Hauses so wenig wie moglich beeintrachtigt werden und das Larm, usw. auf das
fur die BaumaRnahmen notwendige Minimum zu beschrénken ist; d.h. z.B. auch das Musik
aus mitgebrachten Radios und ahnliches nicht gestattet ist.

AuBerdem ist besonders auf den Schutz der Baustelle, den Schutz der Geb&dudezuwegung
sowie deren Sauberkeit und Ordnung zu achten. Die StralRenverkehrsordnung vor dem
Grundstick ist ebenso einzuhalten.

Baustrom und Bauwasser werden durch den Bauherrn zur Verfigung gestelit.

Samtliche sichtbaren Oberflachen und Materialien sind rechtzeitig vor
Einbau zu bemustern und durch den Bauherrn oder seine Vertreter freizugeben.
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Die BaumafRnahme beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte:

- Dammung der obersten Geschossdecke iber 2.0G

- Dammung von Flachdachflachen Gber EG und 1.0G

- Erneuerung der bestehenden Schiefereindeckung in Coquettes- und Schuppendeckung
- Erneuerung des bestehenden Bitumenschragdaches und Deckung mit Schiefer in
Coquettesdeckung

- Erneuerung von Rinnen und Fallrohren

- Aufarbeitung/ Erneuerung von Zinkblechen, z.B. Gaubenverkleidungen, usw.

- Erneuerung von Zinkblechbeschichtungen im gesamten Dachbereich

- Erneuerung eines Lichtdaches

- Erneuerung eines Dachfensters

- Erneuerung von Dachzugangsttiren

- Erneuerung von Holzfenstern der Baujahre 1980 bis 1995

- Fassadensanierung inklusive Austausch einzelner Stlirze, Sanierung von Rissen, Stuck,
Malerarbeiten

- Spachtel- und Malerarbeiten auf Wanden und Decken im 1.und 2.0G

- Einbau einer Abluftanlage fir die Mensa im EG

Allgemeine Baureinigung und Schuttabfuhr:
AN fir seine Leistung

Der AG stellt dem AN sanitare Einrichtungen, Baustrom, und Bauwasser zur
Verfligung.

Verpflichtungen des AN

Die geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhalten. Die

Baustellenordnung und Arbeitsschutzmafnahmen sind sichtbar auf der Baustelle anzubringen.
Uber die Unterweisung der Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis zu

fuhren. Mit diesem Nachweis sind die Fachkraft fur Arbeitssicherheit,

die maximale Anzahl an Mitarbeitern und die gesetzlich vorgeschriebene

Anzahl an Ersthelfern zu benennen. Der AN ist verpflichtet, fur jeden

seiner Nachunternehmer diesen Nachweis zu flihren. Eine Kopie dieser

Unterlagen ist der Objektiberwachung des Auftraggebers vor

Arbeitsaufnahme unaufgefordert zu tiberreichen. Anderungen sind umgehend

bekannt zu geben.

IN DER AKTUELLEN CORONASITUATION SIND DIE ARBEITEN SO ZU ORGANISIEREN, DAS
SAMTLICHE VORGABEN DER BUNDESREGIERUNG HIERZU EINGEHALTEN WERDEN
KONNEN, Z.B. ABSTANDSREGELN, HYGIENEMASSNAHMEN, USW.

Teilnahme an den wdchentlichen Baubesprechungen, bzw. nach Bedarf und Organisation durch die
Bauleitung.

Vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle sind fir alle Eigengewerke und
Nachunternehmer, fiir die auf der Baustelle tatigen Personen
Personallisten inkl. Kopien des Sozialversicherungsausweises
beizubringen, welche monatlich zu aktualisieren sind.
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Stellen eines verantwortlichen Bauleiters, welcher der deutschen Sprache
machtig ist. Dieser ist fiir die Zeit der Baumal3nahme ganztagig auf der
Baustelle einzusetzen.

Bauablauf

Der Ausfuhrungszeitraum ist entsprechend der Terminplanung der
Objektiiberwachung vorgegeben. Einzelheiten der Arbeitsabfolge sind mit
anderen Gewerken und der Objektiiberwachung abzustimmen.

Projektbeteiligtenliste

Bauherr:  Sprinkenhof GmbH
BurchardstralRe 8
20095 Hamburg

Architekt: G1 Architekten
Gintherstr. 1
22087 Hamburg

Haustechnik: 1BJ - Ingenieurbiro Joswig

Halenreie 44
22359 Hamburg

Zusétzliche Vertragsbedingungen

Die beschriebenen Leistungen sind immer komplett und als zusammenhéngendes
System eines Herstellers auszufiihren. Es durfen keine Systembestandteile eigenméchtig

ausgetauscht oder ersetzt werden.
Die Leistung ist inklusive pruffahiger Werkplanung anzubieten.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe tiber den Umfang der
auszufuhrenden Arbeiten umfassend zu informieren und die drtlichen
Gegebenheiten zu berticksichtigen. Schaden und Behinderungen die erst
wahrend der Bauausfiihrung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom
Auftraggeber festgelegt.
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Pos Bezeichnung EP  Gesamtpreis
10 LV Malerarbeiten Fassade

10.10 2 - MALER Fassade

10.10.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur das Gewerk Maler bestehend aus
Werkstattwagen sowie aller notwendigen Werkzeuge inkl.
Vorhaltung wahrend der Bauzeit.
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10.10.20

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

1,00Psch yevenn EUR

SchutzmalRnahmen unter Gerust, Folie/ Filzbahnen

Schutzabdeckung auf Flachen unterhalb des Gerists,
mit Uberlappender Kunststofffolie/ Filzbahnen,
rutschfest verlegt, inkl. Vorhaltung von Ersatzfolien/ Filz.
Reinigen der abgedeckten Flache nach Beendigung der
Baumafnahme und Entsorgung der Materialien.
Material : Folie, Filzbahnen

220000 m=z peeees EUR
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G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

10.10.30 Abdecken, Fassade, Druckreinigung

Schutzabdeckungen vor der Fassadenreinigung fur
Offnungen, wie Fenster, Tiren.

Ausfiihrung mit Plattenware in OffnungsgréRe und Folie,
Anschlisse abgeklebt.

Bauteil : .....
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10.10.40

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

300000 m2z peeees EUR

Fassade reinigen, Druckwasserstrahlen, mit Entsorgung

Fassadenreinigung durch Druckwasserstrahlen mit kaltem
Wasser, zur Entfernung alter Beschichtungen, haftungsmindernder
und nicht tragfahiger Bestandteile, Verschmutzungen und
Verunreinigungen.

Die Entsorgung des Abrieb- und Strahlmaterials sind mit
einzukalkulieren.

Untergrund : Putzfassade

1.e00,00 m= peeees EUR
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10.10.50 Fassade desinfizieren (Algen, Pilze, Sporen entfernen)

Fassade desinfizieren (Algen, Pilze, Sporen entfernen) mit
geeignetem Universal Desinfektionsmittel.

Produkt:

1.500,00 m2
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10.10.60 Teilbereiche spachteln mit Schwerarmierung / Gewebeeinlage
Teilbereiche der Fassade ganzflachig spachteln mit

Schwerarmierung / Gewebeeinlage.

Nach bauseitiger Risssanierung in Abstimmung mit der Bauleitung
Bereiche festlegen.

800,00 mz peeees EUR
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10.10.70

10.10.90

10.10.100

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Grundierung Haftgrund

Grundierung mit pigmentierter Grundierfarbe mit haftvermittelnder
Wirkung auf nicht bzw. schwach saugenden Untergriinden im
AuBenbereich, z.B. Brillux 3720, Fondosil 1903 oder vergleichbar.
In Abstimmung mit der Bauleitung.

Produkt:

1.500,00 m= peeees EUR

Zwischenanstrich Silikatfarbe

Zwischenanstrich mit einkomponentiger Sol-Silikat-Fassadenfarbe,
ohne Biozidzuséatze fur hoch wasserdampfdiffusionsfahige
Anstriche auf tragfahigen mineralischen Untergriinden. Auch auf
tragfahigen, matten organischen Altbeschichtungen einsetzbar,
z.B. Brillux Ultrasil HP 1901 oder vergleichbar.

Produkt:

1.500,00 m= peeees EUR

Schlussbeschichtung Silikatfarbe

Schlussbeschichtung mit einkomponentiger Sol-Silikat-
Fassadenfarbe, ohne Biozidzusétze fir hoch
wasserdampfdiffusionsfahige Anstriche auf tragfahigen
mineralischen Untergriinden. Auch auf tragféahigen, matten
organischen Altbeschichtungen einsetzbar, z.B. Brillux Ultrasil HP
1901 oder vergleichbar.

Produkt:

1.500,00 m= peeees EUR
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10.10.110 Holztur, Lackschicht erneuern, Au3enflache

Naturharzlackschicht an Holzturen, Naturharzlack
abschleifen, kleine Schadstellen mit
Naturharzlackspachtel fiillen und schleifen.
Zwischenbeschichtung mit Naturharzvorstreichlack, nach
Austrocknung diese Lackschicht schleifen und mit
Naturharzlack nach vorgegebenem Farbton beschichten.
Angeb. Fabrikat : .....

50mz peens EUR

Seite 15 von 25



G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

10.10.120 Holzfenster, Kunstharz-Beschichtung erneuern, < 2,0 m2, Auf3enflache

Kunstharzbeschichtung, deckend, auf Holzfenstern im
AuRenbereich erneuern.

- Bestands-Beschichtung aufrauen

- lose Beschichtung entfernen

- offene Eckverbindungen, Fehlstellen und Risse mit
Spachtelmasse schlie3en

- ev. ausgebesserte Stellen nachgrundieren

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Beschichtungsstoff : Kunstharzlack

FenstergrofRe : < 2,0 m2

Glanzgrad : matt

Deckvermogen : Klasse 1

Farbe/Oberflache : nach Wahl Bauherr, z.B. weil3
Angeb. Fabrikat : .....

220000 m2z yeeees EUR
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10.10.130 Metall, auf3en, Beschichtung ausbessern

Beschichtung auf Metallflachen wie folgt ausbessern und
beschichten:

- beschadigte Beschichtung bis zur Metallflache
entfernen und entsorgen

- Metallflache entfetten und blank entrosten

- Grundbeschichtung mit Naturharzrostschutz

- Zwischenbeschichtung mit Naturharzlack nach
vorgegebenem Farbmuster

- Deckbeschichtung nach vorgegebenem Farbmuster
Art der Metallflache : Zinkbleche u.a.

Angeb. Fabrikat : .....

10,00 mz peeees EUR
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10.10.140

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Fenstergitter, auRen, Kunstharz-Beschichtung erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Gittern im Aul3enbereich
(Fenstergitter) aus

Flach- und Rundstahl wie folgt erneuern:

- teilweise entrosten

- lose und alte Beschichtung entfernen und entsorgen
- Fehlstellen spachteln

- Grundbeschichtung mit Rostschutzfarbe

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Farbe : .....

Angeb. Fabrikat : .....

22,00m=z yeeeen EUR
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10.10.150 Stahlgelander, aufen, Kunstharz-Beschichtung erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Stahlgelandern im
AuRenbereich, ornamental verzierte Rundrohrkonstruktion mit
rechteckigen Ober-/ Untergurt und Pfosten, wie folgt
erneuern:

- teilweise entrosten

- lose und alte Beschichtung entfernen

- kleine Fehlstellen spachteln

- Grundbeschichtung mit Rostschutzfarbe

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Farbe : nach Wahl Bauherr

Angeb. Fabrikat : .....
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10.10.160

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

12,00 mz2 yeeees EUR

Silikonfugen Fenster aul3en

Silkonfugen fir Wand/ Fenster Anschlisse und &hnliche
erneuern. Inklusive entfernen der alten Verfugung und
fachgerechtes Entsorgen als Bauschutt.

1.000,00 m peeees EUR
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10.10.170

10.10.180

10.10.190

10.10.200

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Gerustankerl6écher schlieBen
Geristankerlécher mit geeigneter mineralischer Spachtelmasse

schlieBen und streichen im Zuge des Geriistabbaus. Dauer ca.
10 Tage.

1,00Psch yevenn EUR

Stundensatz Meister, Malerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Meister

2000h peeees EUR

Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

2000h peeees EUR

Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

20,00h peeees EUR
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10.10.210 Stundensatz Helfer, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

20,00h e EUR EUR

Titelsumme: 2 - MALER Fassade ............ yeeens

10.20 Stuck Fassade

10.20.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fir das Gewerk Stuck bestehend aus
Werkstattwagen sowie aller notwendigen Werkzeuge inkl.
Vorhaltung wahrend der Bauzeit.

1,00 Psch peens EUR EUR

10.20.20 Stuckflache ausbessern, Wande

Stuckflache an AuRenwanden auf Hohlrdume abklopfen,
Schadstellen aufrauhen, annéssen, Unebenheiten mit
Zementmortel ausgleichen.

Ca. 10 mm Zementmortel auf die angenasste Flache als
Unterputz und Glattschicht neu aufbringen und ansatzlos
verreiben; Bauschutt entsorgen.

Lage der Flache : Fassade EG bis 2.0G

Rezeptur des Gipsmortels : .....

10,00 mz yeeens EUR EUR
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10.20.30

10.20.40

10.20.50

10.20.60

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

Fensterumrahmung aufarbeiten, Aul3en
Aufarbeiten der bestehenden Fensterumrahmung/ Leibung nach

dem Reinigen, Fehlstellen ergénzen, Struktur nachziehen, inkl.
aller zugehorger Nebenarbeiten ausfihren.

60,00m EUR

Ornamentfries aufarbeiten, Aul3en

Aufarbeiten des bestehenden Ornamentfrieses nach dem Reinigen,
Fehlstellen erganzen, Struktur nachziehen, inkl. aller zugehdrger
Nebenarbeiten ausfihren.

22000m penes EUR

Ornamentfries ern., Abw. ca. 400mm, auf3en

Ornamentfries erneuern, einschl. Herstellen der
erforderlichen Gussformen sowie aller Anarbeitungen
nach Einbau des neuen Profiles und
Bauschuttbeseitigung.

Ausfihrung : Zement

Abwicklung : ca. 400 mm wie Bestand

10,00 m peeees EUR

*** Bedarfsposition mit GP

Stundensatz Meister, Stuckarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Meister

10,00bh yeeees EUR
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10.20.70

10.20.80

10.20.90

G1 Architekten - Blumenau 22 - 22089 Hamburg

*** Bedarfsposition mit GP
Stundensatz Vorarbeiter, Stuckarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

10,00bh peeees EUR

*** Bedarfsposition mit GP
Stundensatz Facharbeiter, Stuckarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind

und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter

10,00h peeees EUR

*** Bedarfsposition mit GP
Stundensatz Helfer, Stuckarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

10,00h peeees EUR
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Titelsumme: Stuck Fassade

Gesamtpreis ohne MwSt

Mehrwertsteuer ......... %

Gesamtpreis mit MwSt

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die
Allgemeinen Vertragsbedingungen an und

bestétigt mit seiner Unterschrift, daf3 er alle
Leistungen und Lieferungen im zugrundeliegenden
Leistungsverzeichnis erfal3t hat und diese

sach- und fachgerecht ausfuihren kann.

Ort, Datum

rechtsgultige Unterschrift Stempel
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Alle MaBe sind ca. MalRe und éind Ortlich zu prifen.
Abweichungen sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen.

Plane sind nur in Zusammenhang mit den Fach-

planungen (Brandschutz, Haustechnik, Statik und
Schallschutz) zu lesen!

Planer

Projekt

Fenstersanierung
Budge-Palais
Hochschule fur Musik und Theater

Harvestehuder Weg 12, Ecke Milchstralle
20148 Hamburg

Burchardstralle 8
20095 Hamburg

Bauherr Zeichnung
Lageplan
Plan Mafstab Projektnr. Plannr.
Sprinkenhof GmbH Entwurf 1:500 @ A3 BP_01

MS KS 21.03.2022

Bearb. Gez. Datum F 1 O
T




Lager Biihne
1897 m?

Alle MaRe sind ca. Mafe und sind ortlich zu prufen.
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgédng|Ressourcennan| 5455 2023
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quar|
b e v A v ) da s o In by lF Im la |
1 Vorlaufiger Terminplan 318 Tage Fre01.10.21 Die 20.12.22
2 | Denkmalrechtliche Genehmigung - DATUM NICHT VORHERSEHBAR 120 Tage Fre01.10.21 Don 17.03.22 ]
3 Leistungsphase 8 - Voraussichtlich 190 Tage Die 19.04.22 Mon 09.01.23 Alle Leistungsphase 8 - Voraussichtlich
4 Vorbereitungszeit Firmen - ABHANGIG von GENEHMIGUNG 10 Tage Mon 04.04.22 Fre 15.04.22 FIRMEN
5 10 Tage Die 19.04.22 Mon 02.05.22 4 FIRMEN i Baubeginn - Baustelleneinrichtung - Geriistbau
6 160 Tage Die 03.05.22 Mon 12.12.22 5 Alle BAUZEIT
7 | Abbruch Dachbelige 5Tage  Die03.05.22 Mon 09.05.22 5 FIRMEN 1
8  Abbruch Fallrohre 1Tag Die 03.05.22 Die 03.05.22 5 FIRMEN ‘i
9 | Abbruch Bitumen 5 Tage Die 10.05.22 Mon 16.05.22 7 FIRMEN s
10 | Abbruch Schalung 5 Tage Die 17.05.22 Mon 23.05.22 9 FIRMEN #
11 | Schalungsarbeiten 15 Tage Die 24.05.22 Mon 13.06.22 10 FIRMEN %
12 | Klempnerarbeiten 40 Tage Die 14.06.22 Mon 08.08.22 11 FIRMEN .
13 70 Tage  Mon 11.07.22 Fre 14.10.22 FIRMEN
14 20Tage Mon 04.07.22 Fre 29.07.22 FIRMEN
15 50 Tage Mon 01.08.22 Fre 07.10.22 14 FIRMEN
16 35Tage Mon 10.10.22 Fre 25.11.22 15 FIRMEN
17 70 Tage  Mon 22.08.22 Fre 25.11.22 FIRMEN .}
18 | Gauben aufarbeiten / neu liefern 60 Tage Die03.05.22 Mon 25.07.22 5 FIRMEN .
19 | Dachbahn 5 Tage Die 14.06.22 Mon 20.06.22 11 FIRMEN
20 | Schiefer 50 Tage Die 21.06.22 Mon 29.08.22 19;11 FIRMEN 3
21 | Lackierarbeiten 40 Tage Die 30.08.22 Mon 24.10.22 20 FIRMEN p’ —
22 | Dammung Flachdacher 20Tage Die 21.06.22 Mon 18.07.22 19 FIRMEN 3
23 | Bitumen Flachdacher 10 Tage Die 19.07.22 Mon 01.08.22 22 FIRMEN = -
24 | Fallrohre Montage 10 Tage Die09.08.22 Mon 22.08.22 12;23 FIRMEN =
25 | Lackierarbeiten 10 Tage Die 25.10.22 Mon 07.11.22 24;21 FIRMEN -
26 | Baureinigung, Grob 1Tag Die 08.11.22 Die 08.11.22 21;25 FIRMEN "‘—
27 | Terrassenbeschichtungen - SEMESTERFERIEN 55Tage Mon 18.07.22 Fre 30.09.22 4;2 FIRMEN )
28 | Innenarbeiten (Risse, Maler, TurschlieRer) - SEMESTERFERIEN 55Tage Mon 18.07.22 Fre 30.09.22 2;4 FIRMEN -
29 5 Tage Mon 28.11.22 Fre 02.12.22 26;17 FEG, AET ABNAHME Bauherr
30 | Mangelbeseitigung 5 Tage Mon 05.12.22 Fre 09.12.22 29 FIRMEN -
31 | Gerustabbau 10 Tage Mon 12.12.22 Fre 23.12.22 30 FIRMEN ‘l
32 | Baureinigung 2 Tage Mon 19.12.22 Die 20.12.22 30 FIRMEN
Vorgang Projektsammelvorgang I Manueller Vorgang I I NurAnfang C Stichtag ¥
Projekt: Budge Palais - Dachsan| Unterbrechung viroioononon Inaktiver Vorgang Nur Dauer Nur Ende ] In Arbeit
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