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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.
Skontovereinbarung: -

Vertragsstrafe: -

Sicherheit / Gewahrleistung:

- Vergabeverfahren:
Abzige Netto Abziige Brutto
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

Beschreibung der BaumaBnahme

Im Burokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C fiinf Geschosse (8. -12.
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermégen und fir
das Finanzamt gemaR Wiinschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Liftung
(Gravivent) angepasst. Grof3zligige Glastiren und Verglasungen im Flur 6ffnen den
ErschlieBungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.

Die Sanierung erfolgt wahrend des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.

Das Gebaude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Bristung hergestellt. Der Baukorper ist

mit einer vorgehangten warmegedammten Granitfassade umhdllt und mit Aluminiumfenstern im
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den Umbaumalinahmen betroffen ist. Alle Decken im

Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehangter Decke und werden nicht erneuert. Die
lichte Raumhdéhe betragt 2,57/ 2,75/ 3,00 / 3,50 m.

Die Brutto-Grundflache der modernisierten Etagen betragt: 4576 m2

Die HaupterschlieBung der Flachen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufziigen ausgestattet
ist. Fr den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusatzlich ein Aufzug an der Fassade
montiert werden. Die Zuganglichkeit erfolgt Gber den Hof.

Fur Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplatze zur Verfiigung.

Der Doppelboden wird im Bereich des Rickbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen
Trennwande wird der Doppelboden gedffnet und erganzt.

Die vorhandenen Bodenbelage werden entfernt und wie folgt erneuert:
- Burordumen, Besprechungsraumen und Fluren -> Teppichfliesen
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Birotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.

Die neuen Trockenbauwande werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgefiihrt. Es
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgefiihrt. Die neuen Gipskartonwande
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wanden wird
das vorhandene Glasgewebe in Q3 Uberspachtelt und anschlieRend gestrichen. Die vorhandenen
Wande malermalig Uberarbeitet.

Die bestehenden Einbauschranke werden zuriickgebaut und neue Einbaukichen gem. Grundrissplanung
verbaut.

Die bestehenden Turdéffnungen werden zu grof3en Teilen vergréfRert auf eine Breite von 1,50m mit
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Turblatter. Die zweiflligligen Zugangstiiren zu den
Flachen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.
Zugangskontrollen erneuert.

Im Zuge der Sanierungsmalnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit
gepruft. Die vorhandenen Lamellenvorhdnge werden zurtickgebaut.

Die abgehangte Bestandsdecke wird generell zurickgebaut und neu hergestellt. Die neue
Deckenabhangung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.

Im 8.0G im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsraume, die durch mobile Trennwande abgetrennt bzw.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

verbunden werden konnen.

Die vorhandenen Sanitdranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.0G wird ein
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind erganzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und
entsprechend zu bericksichtigen.

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024
Abbruch KW 45 2024
Innenausbau KW 50 2024

Geplante Dauer der BaumalRnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate
Der beigefiigte Terminplan ist verbindlich.

Technische Vorbemerkung - Bodenbelagarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 986
Textile Bodenbeldge — Fliesen — Bestimmung der MaRadnderung infolge der Wirkungen wechselnder
Feuchte- und Temperaturbedingungen und vertikale Flachenverformung

DIN EN 1318
Textile Bodenbeldge — Bestimmung der sichtbaren Dicke von Riickenbeschichtungen

DIN EN 1815
Elastische und Laminat-Bodenbelage — Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens

DIN EN 12529
Rader und Rollen — Mébelrollen — Rollen flr Drehstiihle — Anforderungen

DIN EN 13501-1
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN 16165
Bestimmung der Rutschhemmung von Fu3bdden — Ermittlungsverfahren

DIN EN ISO 4918
Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage - Stuhlrollenversuch

DIN EN ISO 9239-1
Prifungen zum Brandverhalten von Bodenbelagen — Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei
Beanspruchung mit einem Warmestrahler
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

DIN EN ISO 10140-1
Akustik — Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand — Teil 1: Anwendungsregeln fir
bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10833
Textile Bodenbeldge — Bestimmung der Schnittkantenfestigkeit mit der modifizierten
Vettermann-Trommelprifung

DIN EN ISO 16283-1
Akustik — Messung der Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen am Bau — Teil 1:
Luftschallddmmung

DIN EN ISO 16283-2
Akustik — Messung der Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen am Bau — Teil 2:
Trittschallddmmung

DIN EN ISO 22637
Klebstoffe — Priifung von Klebstoffen fir Bodenbelage — Bestimmung des elektrischen Widerstandes von
Klebstoff-Filmen und Verbunden

DIN VDE 0100-600
Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Prifungen

AGI-Arbeitsblatt S 30
Elektrisch ableitfahige Bodenbelage (Saureschutzbau)
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-Arbeitsblatt S 50

Ausbildung von Bewegungsfugen in Oberflachenschutzsystemen entsprechend den AGI Arbeitsblattern S 10
bis S 40

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BEB-Hinweisblatt 4.9.3
Verlegung von Bodenbeldgen auf Trockenhohlbdden (THB)
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.1

Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden im Alt- und Neubau. Verlegen von elastischen und textilen
Bodenbeldgen, Laminat, mehrschichtig modularen Fubodenbeldgen, HolzfuRbdden und Holzpflaster.
Beheizte und unbeheizte Fullbodenkonstruktionen

Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.2

Vorbereitende MalRnahmen zur Verlegung von Oberbodenbelagen auf Zement- und
Calciumsulfatheizestrichen

Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 9.1
Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit von FuRbdden — Allgemeines, Prifung, Einflisse, Beurteilung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V

DGUV Regel 108-003
FuRbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGR 181)

IVD-Merkblatt Nr. 1
Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVK TKB-Merkblatt 3
Kleben von Elastomer-Bodenbeldgen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 4
Kleben von Linoleum-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 6
Spachtelzahnungen flir Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 7
Kleben von PVC-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 8
Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden fiir Bodenbelag- und Parkettarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 9
Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 10
Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen — Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 12
Kleben von Bodenbeldgen mit Trockenklebstoffen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 13
Kleben von textilen Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 15
Verlegen von Design-und Multilayer-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

Merkblatt 9
Oberbelage auf Fertigteilestrichen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

VvdsS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

2. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufithren: 8.-12.0G

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer lGberlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber
vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dirfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zahlen.

4. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauh6hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Beim Einbau von Holzspanplatten auf alte Dielenbdden ist auf einen ausreichenden Randabstand zwischen
FuRboden und Wand zu achten. Er soll 2 mm je m Raumtiefe betragen, mindestens jedoch 10 mm. Die
Luftung der vorhandenen Holzbalkendecke muss in jedem Gefach garantiert sein

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage
sowie die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Oberflachenfertige Laminate sind mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindriicke gelten als
wesentliche Mangel.

Wenn fir langenorientierten Belage wie Laminatbéden oder Belage mit langenorientierten Mustern im
Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Das Verlegen von Streifen gemaf Abschnitt 3.4.7 Satz 2 ATV DIN 18365 ist nur zulassig, wenn dadurch
zusatzlicher Verschnitt vermieden wird.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhangenden Flache muss aus einer gemeinsamen Charge
stammen. Ist es aus produkttechnischen Griinden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und
Farbunterschiede auftreten kénnen, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um
sein Einverstandnis zu ersuchen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uber die verlegten
Belage, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fir spatere Nachbestellungen
zu Ubergeben.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

Der Auftragnehmer hat die verlegten Belage bis zur Abnahme gegen Beschadigung und Verschmutzung
durch Abdecken mit Folie, Abdeckpapier oder dergleichen zu schitzen.

5. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flielRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiuhrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
01 Titel Hauptauftrag

01.1 Baustelleneinrichtung

1 Stk EP GP

01.2 Vorhandenen Teppichboden / PVC / Linoleum mit Sockelleiste aufnehmen

Vorhandenen Teppichfliesen (50x50cm) / PVC / Linoleum auf
Doppelboden sowie Fulleisten aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

3.047 m? EP GP

01.3 Klebereste entfernen
Klebereste von Altbeldgen (vom Doppelboden) entfernen und
fachgerecht entsorgen

3.047 m? EP o GP

01.4 Zulage fiir Maschineneinsatz
Zulage fur Maschineneinsatz fiir festverklebte
Bodenbelage

3.047 m? EP o GP s

01.5 Untergrund schleifen und saugen (PVC/ Linoleum)

Untergrund aus Doppelboden schleifen und saugen um
Ruckstande des Altbelages zu entfernen

133 m? EP oo, GP i
01.6 Untergrund fiir Spachtelmassen grundieren (PVC/ Linoleum)
Untergrund Doppelboden vorbereiten und fiir Spachtelung
grundieren
133 m? EP o, GP
01.7 Untergrund spachteln (PVC/ Linoleum)

Untergrund im Mittel 2mm spachteln um eine ebene Flache
herzustellen

133 m? EP .. (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 9



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.8 Untergrund spachteln (Teppich)

Untergrund im Mittel 2mm spachteln um eine ebene Flache herzustellen

2913 m? EP GP

01.9 Textiler Bodenbelag DIN 1037

Schwerbeschichtete, selbstliegende Teppichfliesen 50 x 50 cm
mit Pro Base Rucken liefern und mit Haftfixierung auf
verlegereifem Untergrund (Doppelboden) in fachgerechter
Ausfiihrung lose mit handelsiblicher Rutschbremse fir
selbstliegende Teppichfliesen verlegen.

Einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten

Untergrund Doppelboden
Angebotenes Fabrikat: '.......... '

Farbton nach Bemusterung
Angebotspreis inklusive aller Verschnittkosten

2913 m? EP o GP

01.10 Sockelleiste, textiler Belag

Sockelleisten an aufgehenden Wandflachen, fir textilen Belag,
Ecken mit Gehrungsschnitten, Material PVC

Leistenhdhe 60 mm

Belag wie Teppichfliese einkleben

Befestigung verdiibelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben

Angebotenes Fabrikat: '.......... '

2.328 m EP o GP s

01.11 PVC Designbelag aus Vinyl Fliesen
in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maRbestandig, mit
minimalem Verschnitt, wahlweise in eine Richtung auf
handelsublicher Fixierung verlegbar.
Einschl. Lieferung und Montage
Untergrund Doppelboden

Beanspruchungsklasse: EN ISO 10874 33 Heavy Commercial

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Class 42 General Light industrial
Antistatisch permanent, trittschalldammend
Nutzschichtdicke 0,55 mm, Gesamtdicke 4,5 mm

Angebotenes Fabrikat: '..........

01.12 Sockelleiste PVC / Vinyl

Sockelleisten an aufgehenden Wandflachen aus PVC, Ecken
auf Gehrung, Material PVC weich,

Leistenhdéhe 60 mm

Befestigung verdubelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.

Angebotenes Fabrikat: '..........

165 m EP o GP i

***Bedarfspos.
01.13 Linoleumbelag iiber 2,5 mm

Linoleumbelag aus Linoleum Bahnen,

Stuhlrollen geeignet, permanent antistatisch,

Belagdicke 4,0 mm,

Bahnenbreite 200 mm

Belagsnahte des Linoleumbelages frésen und thermisch
verschlieRen mittels SchweilRschnur, Nahtbreite 4 mm

Angebotenes Fabrikat: '..........

Farbe nach Bemusterung

1 m? EP e, - Nur EP -

***Bedarfspos.

01.14 Sockelleiste Holz

Sockelleisten an aufgehenden Wandflachen aus Holzprofil
60/10 mm StéRe/ Stirnseiten schrag abgeschnitten und
Schnittkanten sauber geschliffen, Ecken auf Gehrung,
Oberflachen weil} lackiert,

Befestigung verdubelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.

Angebotenes Fabrikat: '..........

1m ] - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 11




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
***Bedarfspos.
01.15 Sockelleisten Linoleum
Sockelleisten an aufgehenden Wanden aus Linoleum,
inkl. Verschweil3en der Ubergange und Sté3e, Ecken mit
Gehrungsschnitten
Material: Linoleum
Leistenhdhe: 60 mm
Angebotenes Fabrikat: '.......... '
1m EP - Nur EP -
01.16 Verfugung elastisch
mit 1-kompenenten Dichtstoff auf Silikonbasis,
Fuge glatt gestrichen, inkl. notwendiger Flachenvorbehandlung
an den Anschluflachen und Hinterlegen der Hohlrdume mit
geeigneten Hinterstopfmaterial
300 m EP GP
01.17 Akustikriicken
Akustikriicken als Zulage zur Teppichfliese und PVC Fliese zur
Verbesserung des Schallschutzes liefern und fachgerecht
verlegen und einbauen.
3.046 m? EP GP e
01.18 Abdecken der Bodenbelage
Abdecken der neu verlegten Bodenbeldge mit Vlies.
Das Vlies ist stolperfrei zu verlegen und entsprechend ohne
Rickstande zu verkleben.
3.046 m? EP o GP
01.19 Zulage Stiitzen
Zulage fur das Anarbeiten des Bodenbelages und der
Fuldleisten an die vorhandenen Rund-Stltzen
34 Stk EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.20 Ubergangsprofile Edelstahl 50 mm

Edelstahlibergangsprofil 50mm als Turschwelle
Ausgleichsprofil liefern und fachgerecht im Ubergang zwischen
Flur und Biro montieren.

Lange: 1,01 m

136 Stk EP o GP s

01.21 Ubergangsprofile Edelstahl 50 mm

Edelstahlubergangsprofil 50mm als Turschwelle
Ausgleichsprofil liefern und fachgerecht im Ubergang zwischen
Flur und Biro montieren.

Lange =2,0m
32 Stk EP o GP oo,
01.22 Anarbeitung und Belegung Revisionso6ffnungen (Bodentank)
als Zulage
227 Stck  EP ..o GP oo,
01.23 Ubergang Doppelboden Flur/Biiros

Ubergang Doppelboden Flur/Bliros

zu hohe Doppelbodenplatten frasen, Gewebe auslegen
und heften, in ca. 70 cm Breite das Gewebe
einspachteln um einen glatten Unterboden
herzustellen. Lose Doppelbodenplatten

werden festgesetzt, damit der Boden nicht

klappert. Die Flache wird vorher geschliffen

und gereinigt.

150 m EP o GP s

01.24 Stunden zum Nachweis

Stunden des Bodenlegers zum besonderen Nachweis auf
Anweisung der Bauleitung

100 Std. EP o GP s

01.25 Abdeckarbeiten Laufwege CM
Abdeckarbeiten Laufwege

CM Erdgeschoss 21 m?

CM 8.0Obergeschoss 20 m?
CM 9.0bergeschoss 20 m?

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

CM 10.0Obergeschoss 20 m2
CM 11.0bergeschoss 20 m?
CM 12.0bergeschoss 20 m2

+ geschéatze zusatzliche Laufwege 50 m?

Die Abdeckungen mussen fur die gesamte Bauzeit erhalten
bleiben und sind entsprechend herzustellen. Nach Fertigstellung
der Arbeiten sind die Abdeckungen aufzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen

Untergrund: Betonwerkstein o. Teppich

Summe Titel 01
Hauptauftrag, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 14
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LV-Zusammenfassung Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Hauptauftrag 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
Summe LV 120 Bodenbelagarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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