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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Bepreistes-LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

 Projekt (2024-01)

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG

 Leistung (LV)

120    Bodenbelagarbeiten

     Allgemein     

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

-

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):    '1122PPPPI'.

     Kostenaufstellung     
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

- Leistungsverzeichnis, Net... 191.470,29 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 36.379,36 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

-  Gesamt, Brutto:  227.849,65 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

    - LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-
- Rechnungsabzug Netto: betrages ergibt die Differenzsumme von: 227.849,65 EUR

- Rechnungsabzug Brutto:
- Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung

der vereinbarten Zahlungsziele.- Gesamt, Brutto nach Abzügen: 227.849,65 EUR

    

 Vertragsbedingungen        

- Skontovereinbarung: k.A.

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Netto: k.A. - Abzüge Brutto: k.A.
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Bepreistes-LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
120 BodenbelagarbeitenLV

 Allgemeine Hinweise + Beschreibung Baumaßnahme

Beschreibung der Baumaßnahme  

Im Bürokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C fünf Geschosse (8. -12. 
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen  und

für das Finanzamt gemäß Wünschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.  

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Lüftung  
(Gravivent) angepasst. Großzügige Glastüren und Verglasungen im Flur öffnen den  
Erschließungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.
 
Die Sanierung erfolgt während des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.  

Das Gebäude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Brüstung hergestellt. Der Baukörper ist  
mit einer vorgehängten wärmegedämmten Granitfassade umhüllt und mit Aluminiumfenstern im  
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel- 
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen ist. Alle Decken im  

Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehängter Decke und werden nicht erneuert.  Die
lichte Raumhöhe beträgt 2,57/ 2,75 / 3,00 / 3,50 m.   

Die Brutto-Grundfläche der modernisierten Etagen beträgt: 4576 m²  

Die Haupterschließung der Flächen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufzügen ausgestattet  
ist. Für den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusätzlich ein Aufzug an der Fassade  
montiert werden. Die Zugänglichkeit erfolgt über den Hof.  

Für Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplätze zur Verfügung.  

Der Doppelboden wird im Bereich des Rückbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen  

Trennwände wird der Doppelboden geöffnet und ergänzt.  

Die vorhandenen Bodenbeläge werden entfernt und wie folgt erneuert:  
- Büroräumen, Besprechungsräumen und Fluren -> Teppichfliesen   
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Bürotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.  
 
Die neuen Trockenbauwände werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgeführt. Es  
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgeführt. Die neuen Gipskartonwände 
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wänden wird  
das vorhandene Glasgewebe in Q3 überspachtelt und anschließend gestrichen. Die vorhandenen  
Wände malermäßig überarbeitet.  

Die bestehenden Einbauschränke werden zurückgebaut und neue Einbauküchen gem. Grundrissplanung
verbaut.  

Die bestehenden Türöffnungen werden zu großen Teilen vergrößert auf eine Breite von 1,50m mit  
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Türblätter. Die zweiflügligen Zugangstüren zu den  
Flächen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.  
Zugangskontrollen erneuert.  

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit  
geprüft. Die vorhandenen Lamellenvorhänge werden zurückgebaut.

Die abgehängte Bestandsdecke wird generell zurückgebaut und neu hergestellt. Die neue  

Deckenabhängung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.
  
Im 8.OG im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsräume, die durch mobile Trennwände abgetrennt  bzw.
verbunden werden können.  
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 Allgemeine Hinweise + Beschreibung Baumaßnahme

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.OG wird ein  
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind ergänzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und  
entsprechend zu berücksichtigen.  

Termine und Fristen  

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024     
         Abbruch KW 45 2024  
         Innenausbau KW 50 2024  

Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate  

Der beigefügte Terminplan ist verbindlich.   

Technische Vorbemerkung - Bodenbelagarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der

Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 986

Textile Bodenbeläge – Fliesen – Bestimmung der Maßänderung infolge der Wirkungen wechselnder
Feuchte- und Temperaturbedingungen und vertikale Flächenverformung

DIN EN 1318

Textile Bodenbeläge – Bestimmung der sichtbaren Dicke von Rückenbeschichtungen

DIN EN 1815

Elastische und Laminat-Bodenbeläge – Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens

DIN EN 12529

Räder und Rollen – Möbelrollen – Rollen für Drehstühle – Anforderungen

DIN EN 13501-1

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN 16165

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren

DIN EN ISO 4918

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Stuhlrollenversuch

DIN EN ISO 9239-1

Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen – Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei
Beanspruchung mit einem Wärmestrahler

DIN EN ISO 10140-1
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 Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 1: Anwendungsregeln für

bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10833

Textile Bodenbeläge – Bestimmung der Schnittkantenfestigkeit mit der modifizierten
Vettermann-Trommelprüfung

DIN EN ISO 16283-1

Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau – Teil 1:
Luftschalldämmung

DIN EN ISO 16283-2

Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau – Teil 2:
Trittschalldämmung

DIN EN ISO 22637

Klebstoffe – Prüfung von Klebstoffen für Bodenbeläge – Bestimmung des elektrischen Widerstandes von
Klebstoff-Filmen und Verbunden

DIN VDE 0100-600

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 6: Prüfungen

AGI-Arbeitsblatt S 30

Elektrisch ableitfähige Bodenbeläge (Säureschutzbau)
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-Arbeitsblatt S 50

Ausbildung von Bewegungsfugen in Oberflächenschutzsystemen entsprechend den AGI Arbeitsblättern S
10 bis S 40
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BEB-Hinweisblatt 4.9.3

Verlegung von Bodenbelägen auf Trockenhohlböden (THB)
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.1

Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau. Verlegen von elastischen und textilen
Bodenbelägen, Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, Holzfußböden und Holzpflaster.
Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.2

Vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung von Oberbodenbelägen auf Zement- und

Calciumsulfatheizestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 9.1

Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden – Allgemeines, Prüfung, Einflüsse, Beurteilung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V

DGUV Regel 108-003

Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGR 181)

IVD-Merkblatt Nr. 1 13.08.2024 - Seite 5
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 Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVK TKB-Merkblatt 3

Kleben von Elastomer-Bodenbelägen

Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 4

Kleben von Linoleum-Bodenbelägen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 6

Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 7

Kleben von PVC-Bodenbelägen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 8

Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 9

Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 10

Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen – Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 12

Kleben von Bodenbelägen mit Trockenklebstoffen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 13

Kleben von textilen Bodenbelägen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 15

Verlegen von Design-und Multilayer-Bodenbelägen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

Merkblatt 9

Oberbeläge auf Fertigteilestrichen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

VdS 2021

Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: 8.-12.OG

13.08.2024 - Seite 6
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 Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber
vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dürfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zählen.

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende

Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten
Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Beim Einbau von Holzspanplatten auf alte Dielenböden ist auf einen ausreichenden Randabstand zwischen
Fußboden und Wand zu achten. Er soll 2 mm je m Raumtiefe betragen, mindestens jedoch 10 mm. Die
Lüftung der vorhandenen Holzbalkendecke muss in jedem Gefach garantiert sein

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge
sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Oberflächenfertige Laminate sind mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindrücke gelten als
wesentliche Mängel.

Wenn für längenorientierten Beläge wie Laminatböden oder Beläge mit längenorientierten Mustern im

Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Das Verlegen von Streifen gemäß Abschnitt 3.4.7 Satz 2 ATV DIN 18365 ist nur zulässig, wenn dadurch
zusätzlicher Verschnitt vermieden wird.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen
Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und
Farbunterschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um
sein Einverständnis zu ersuchen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten

Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen
zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat die verlegten Beläge bis zur Abnahme gegen Beschädigung und Verschmutzung
durch Abdecken mit Folie, Abdeckpapier oder dergleichen zu schützen.

5. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer13.08.2024 - Seite 7
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 Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

01   Titel   Hauptauftrag

01.1  KG:397 KG:397Baustelleneinrichtung

165,00165,001 Stk EP.......................... GP ............................

01.2  KG:394 KG:394Vorhandenen Teppichboden / PVC / Linoleum mit Sockelleiste aufnehmen

Vorhandenen Teppichfliesen (50x50cm) / PVC / Linoleum auf
Doppelboden sowie Fußleisten aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

14.259,964,683.047 m² EP.......................... GP ............................

01.3  KG:395 KG:395Klebereste entfernen

Klebereste von Altbelägen (vom Doppelboden) entfernen und
fachgerecht entsorgen

1.005,510,333.047 m² EP.......................... GP ............................

01.4  KG: -  KG: - Zulage für Maschineneinsatz

Zulage für Maschineneinsatz für festverklebte
Bodenbeläge

2.529,010,833.047 m² EP.......................... GP ............................

01.5  KG:395 KG:395Untergrund schleifen und saugen (PVC/ Linoleum)

Untergrund aus Doppelboden schleifen und saugen um
Rückstände des Altbelages zu entfernen

110,390,83133 m² EP.......................... GP ............................

01.6  KG:395 KG:395Untergrund für Spachtelmassen grundieren (PVC/ Linoleum)

Untergrund Doppelboden vorbereiten und für Spachtelung
grundieren

285,952,15133 m² EP.......................... GP ............................

01.7  KG:395 KG:395Untergrund spachteln (PVC/ Linoleum)

Untergrund im Mittel 2mm spachteln um eine ebene Fläche
herzustellen

658,354,95133 m² EP.......................... GP ............................

01.8  KG:395 KG:395Untergrund spachteln (Teppich)

Untergrund im Mittel 2mm spachteln um eine ebene Fläche herzustellen

9.467,253,252.913 m² EP.......................... GP ............................

        28.481,42Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.08.2024 - Seite 8
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01 Titel Hauptauftrag

 Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) Nr. Leistungsbeschreibung

28.481,42Übertrag: ................................

01.9  KG:353 KG:353Textiler Bodenbelag DIN 1037

Schwerbeschichtete, selbstliegende Teppichfliesen 50 x 50 cm
mit Pro Base Rücken liefern und mit Haftfixierung auf
verlegereifem Untergrund (Doppelboden) in fachgerechter
Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für
selbstliegende Teppichfliesen verlegen.
Einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten

Untergrund Doppelboden

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Farbton nach Bemusterung
Angebotspreis inklusive aller Verschnittkosten

91.322,5531,352.913 m² EP.......................... GP ............................

01.10  KG:353 KG:353Sockelleiste, textiler Belag

Sockelleisten an aufgehenden Wandflächen, für textilen Belag,
Ecken mit Gehrungsschnitten, Material PVC

Leistenhöhe 60 mm
Belag wie Teppichfliese einkleben
Befestigung verdübelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben

Angebotenes Fabrikat: '..........' 

9.731,044,182.328 m EP.......................... GP ............................

01.11  KG:353 KG:353PVC Designbelag aus Vinyl Fliesen

in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit
minimalem Verschnitt, wahlweise in eine Richtung auf
handelsüblicher Fixierung verlegbar.
Einschl. Lieferung und Montage

Untergrund Doppelboden

Beanspruchungsklasse: EN ISO 10874 33 Heavy Commercial
Class 42 General Light industrial
Antistatisch permanent, trittschalldämmend

Nutzschichtdicke 0,55 mm, Gesamtdicke 4,5 mm

Angebotenes Fabrikat: '..........' 

6.656,6550,05133 m² EP.......................... GP ............................

        136.191,66Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.08.2024 - Seite 9
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01 Titel Hauptauftrag

 Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) Nr. Leistungsbeschreibung

136.191,66Übertrag: ................................

01.12  KG:353 KG:353Sockelleiste PVC / Vinyl

Sockelleisten an aufgehenden Wandflächen aus PVC, Ecken
auf Gehrung, Material PVC weich, 
Leistenhöhe 60 mm
Befestigung verdübelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.

Angebotenes Fabrikat: '..........' 

689,704,18165 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.13  KG:353 KG:353Linoleumbelag über 2,5 mm

Linoleumbelag aus Linoleum Bahnen, 
Stuhlrollen geeignet, permanent antistatisch, 

Belagdicke 4,0 mm, 
Bahnenbreite 200 mm
Belagsnähte des Linoleumbelages fräsen und thermisch
verschließen mittels Schweißschnur, Nahtbreite 4 mm

Angebotenes Fabrikat: '..........' 

Farbe nach Bemusterung

35,751 m² EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.14  KG:353 KG:353Sockelleiste Holz

Sockelleisten an aufgehenden Wandflächen aus Holzprofil
60/10 mm Stöße/ Stirnseiten schräg abgeschnitten und
Schnittkanten sauber geschliffen, Ecken auf Gehrung,
Oberflächen weiß lackiert,
Befestigung verdübelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.

Angebotenes Fabrikat: '..........' 

9,501 m EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.15  KG:353 KG:353Sockelleisten Linoleum

Sockelleisten an aufgehenden Wänden aus Linoleum, 
inkl. Verschweißen der Übergänge und Stöße, Ecken mit
Gehrungsschnitten

Material: Linoleum
Leistenhöhe: 60 mm

Angebotenes Fabrikat: '..........' 

10,701 m EP..........................  - Nur EP -

        136.881,36Übertrag: ................................
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120 BodenbelagarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

 Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) Nr. Leistungsbeschreibung

136.881,36Übertrag: ................................

01.16  KG:353 KG:353Verfugung elastisch

mit 1-kompenenten Dichtstoff auf Silikonbasis,
Fuge glatt gestrichen, inkl. notwendiger Flächenvorbehandlung
an den Anschlußflächen und Hinterlegen der Hohlräume mit
geeigneten Hinterstopfmaterial

1.569,005,23300 m EP.......................... GP ............................

01.17  KG: -  KG: - Akustikrücken

Akustikrücken als Zulage zur Teppichfliese und PVC Fliese zur
Verbesserung des Schallschutzes liefern und fachgerecht

verlegen und einbauen.

23.393,287,683.046 m² EP.......................... GP ............................

01.18  KG:397 KG:397Abdecken der Bodenbeläge

Abdecken der neu verlegten Bodenbeläge mit Vlies.

Das Vlies ist stolperfrei zu verlegen und entsprechend ohne
Rückstände zu verkleben.

9.138,003,003.046 m² EP.......................... GP ............................

01.19  KG: -  KG: - Zulage Stützen

Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelages und der
Fußleisten an die vorhandenen Rund-Stützen

187,005,5034 Stk EP.......................... GP ............................

01.20  KG:353 KG:353Übergangsprofile Edelstahl 50 mm

Edelstahlübergangsprofil 50mm als Türschwelle
Ausgleichsprofil liefern und fachgerecht im Übergang zwischen

Flur und Büro montieren.

Länge: 1,01 m

1.788,4013,15136 Stk EP.......................... GP ............................

01.21  KG:353 KG:353Übergangsprofile Edelstahl 50 mm

Edelstahlübergangsprofil 50mm als Türschwelle
Ausgleichsprofil liefern und fachgerecht im Übergang zwischen
Flur und Büro montieren.

Länge = 2,0 m

827,2025,8532 Stk EP.......................... GP ............................

        173.784,24Übertrag: ................................
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120 BodenbelagarbeitenLV

01 Titel Hauptauftrag

 Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) Nr. Leistungsbeschreibung

173.784,24Übertrag: ................................

01.22  KG: -  KG: - Anarbeitung und Belegung Revisionsöffnungen (Bodentank)

als Zulage

3.666,0516,15227 Stck EP.......................... GP ............................

01.23  KG: -  KG: - Übergang Doppelboden Flur/Büros

Übergang Doppelboden Flur/Büros 
zu hohe Doppelbodenplatten fräsen, Gewebe auslegen
und heften, in ca. 70 cm Breite das Gewebe
einspachteln um einen glatten Unterboden
herzustellen. Lose Doppelbodenplatten
werden festgesetzt, damit der Boden nicht

klappert. Die Fläche wird vorher geschliffen
und gereinigt. 

6.780,0045,20150 m EP.......................... GP ............................

01.24  KG: -  KG: - Stunden zum Nachweis

Stunden des Bodenlegers zum besonderen Nachweis auf
Anweisung der Bauleitung

4.675,0046,75100 Std. EP.......................... GP ............................

01.25  KG: -  KG: - Abdeckarbeiten Laufwege CM

Abdeckarbeiten Laufwege

CM Erdgeschoss 21 m²

CM 8.Obergeschoss 20 m²
CM 9.Obergeschoss 20 m²
CM 10.Obergeschoss 20 m²
CM 11.Obergeschoss 20 m²
CM 12.Obergeschoss 20 m²

+  geschätze zusätzliche Laufwege 50 m²

Die Abdeckungen müssen für die gesamte Bauzeit erhalten
bleiben und sind entsprechend herzustellen. Nach
Fertigstellung der Arbeiten sind die Abdeckungen aufzunehmen
und fachgerecht zu entsorgen

Untergrund: Betonwerkstein o. Teppich

2.565,0015,00171 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

191.470,29 EURHauptauftrag, Netto: ...............................
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120 BodenbelagarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
191.470,2901 Titel Hauptauftrag ...........................8

    Gesamtsumme:  LV  120  Bodenbelagarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 191.470,29 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 36.379,36 EUR..................................

 Gesamtsumme, Brutto: 227.849,65 EUR ..................................
    

13.08.2024 - Seite 13


	2024-01 Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG
	120 Bodenbelagarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Allgemeine Hinweise + Beschreibung Baumaßnahme
	Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten
	01 Hauptauftrag
	1  Baustelleneinrichtung
	2  Vorhandenen Teppichboden / PVC / Linoleum mit Sockelleiste aufnehmen
	3  Klebereste entfernen
	4  Zulage für Maschineneinsatz
	5  Untergrund schleifen und saugen (PVC/ Linoleum)
	6  Untergrund für Spachtelmassen grundieren (PVC/ Linoleum)
	7  Untergrund spachteln (PVC/ Linoleum)
	8  Untergrund spachteln (Teppich)
	9  Textiler Bodenbelag DIN 1037
	10  Sockelleiste, textiler Belag
	11  PVC Designbelag aus Vinyl Fliesen
	12  Sockelleiste PVC / Vinyl
	13  Linoleumbelag über 2,5 mm
	14  Sockelleiste Holz
	15  Sockelleisten Linoleum
	16  Verfugung elastisch
	17  Akustikrücken
	18  Abdecken der Bodenbeläge
	19  Zulage Stützen
	20  Übergangsprofile Edelstahl 50 mm
	21  Übergangsprofile Edelstahl 50 mm
	22  Anarbeitung und Belegung Revisionsöffnungen (Bodentank) als Zulage
	23  Übergang Doppelboden Flur/Büros
	24  Stunden zum Nachweis
	25  Abdeckarbeiten Laufwege CM

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



