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BepreisteS'LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

Projekt (2024-01)
Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G

Leistung (LV)
120 Bodenbelagarbeiten

Allgemein

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefligten
Allgemeinen, Zusatzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen bericksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kdnnen Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten. Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'.

Kostenaufstellung
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

- Leistungsverzeichnis, Net... 191.470.29 EUR Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
’ ’ den Leistungserbringer.

- zzgl. MwsSt. (19,0 %): 36.379,36 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR
- Gesamt, Brutto: 227.849.65 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto abziglich des geschatzten Zahlungs-
- Rechnungsabzug Netto: betrages ergibt die Differenzsumme von: 227.849,65 EUR
- Rechnungsabzug Brutto: ' o _
- Gesamt, Brutto nach Abzigen: 207.849 65 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhangig von der Einhaltung

der vereinbarten Zahlungsziele.

Vertragsbedingungen

- Skontovereinbarung: k.A.
- Skontobetrag: k.A.
- Abzlige Netto: k.A. - Abziige Brutto: k.A.
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BepreisteS'LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

Beschreibung der BaumaBnahme

Im Blrokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C funf Geschosse (8. -12.
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermdgen und
fur das Finanzamt gemaf Winschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Luftung
(Gravivent) angepasst. GroRRzugige Glastiren und Verglasungen im Flur 6ffnen den
ErschlieBungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.

Die Sanierung erfolgt wahrend des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.

Das Gebaude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Bristung hergestellt. Der Baukorper ist

mit einer vorgehangten warmegedammten Granitfassade umhdllt und mit Aluminiumfenstern im
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den UmbaumaRnahmen betroffen ist. Alle Decken im
Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehangter Decke und werden nicht erneuert. Die
lichte Raumhohe betragt 2,57/ 2,75/ 3,00 / 3,50 m.

Die Brutto-Grundflache der modernisierten Etagen betragt: 4576 m?

Die Haupterschlielung der Flachen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufziigen ausgestattet
ist. Fur den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusatzlich ein Aufzug an der Fassade
montiert werden. Die Zuganglichkeit erfolgt Gber den Hof.

Fur Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplatze zur Verfigung.

Der Doppelboden wird im Bereich des Riuckbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen
Trennwande wird der Doppelboden gedffnet und erganzt.

Die vorhandenen Bodenbeldge werden entfernt und wie folgt erneuert:
- Biroraumen, Besprechungsraumen und Fluren -> Teppichfliesen
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Burotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.

Die neuen Trockenbauwande werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgefihrt. Es
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgefiihrt. Die neuen Gipskartonwande
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wéanden wird
das vorhandene Glasgewebe in Q3 Uberspachtelt und anschliefend gestrichen. Die vorhandenen
Wande malermafig Uberarbeitet.

Die bestehenden Einbauschranke werden zurtickgebaut und neue Einbaukiichen gem. Grundrissplanung
verbaut.

Die bestehenden Turéffnungen werden zu groflen Teilen vergréfRert auf eine Breite von 1,50m mit
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Turblatter. Die zweiflligligen Zugangstiiren zu den
Flachen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.
Zugangskontrollen erneuert.

Im Zuge der Sanierungsmalnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit
gepruft. Die vorhandenen Lamellenvorhdnge werden zurtickgebaut.

Die abgehangte Bestandsdecke wird generell zuriickgebaut und neu hergestellt. Die neue
Deckenabhangung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.

Im 8.0G im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsrdume, die durch mobile Trennwénde abgetrennt bzw.

verpunaen weraen Konner. 13.08.2024 - Seite 3
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BepreisteS'LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

Die vorhandenen Sanitaranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.0G wird ein
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind ergdnzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und
entsprechend zu bericksichtigen.

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024
Abbruch KW 45 2024
Innenausbau KW 50 2024

Geplante Dauer der Baumalnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate
Der beigefiigte Terminplan ist verbindlich.

Technische Vorbemerkung - Bodenbelagarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss guiltigen Fassung einschliel3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Européische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 986
Textile Bodenbelage — Fliesen — Bestimmung der MaRanderung infolge der Wirkungen wechselnder
Feuchte- und Temperaturbedingungen und vertikale Flachenverformung

DIN EN 1318
Textile Bodenbelage — Bestimmung der sichtbaren Dicke von Rickenbeschichtungen

DIN EN 1815
Elastische und Laminat-Bodenbeldge — Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens

DIN EN 12529
Rader und Rollen — Mdébelrollen — Rollen fir Drehstiihle — Anforderungen

DIN EN 13501-1
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN 16165
Bestimmung der Rutschhemmung von FuRbdden — Ermittlungsverfahren

DIN EN ISO 4918
Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage - Stuhlrollenversuch

DIN EN ISO 92391
Prufungen zum Brandverhalten von Bodenbeldgen — Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei
Beanspruchung mit einem Warmestrahler

DIN EN ISO 10140-1

13.08.2024 - Seite 4
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120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

Akustik — Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand — Teil 1: Anwendungsregeln fir
bestimmte Produkte

DIN EN ISO 10833
Textile Bodenbeldge — Bestimmung der Schnittkantenfestigkeit mit der modifizierten
Vettermann-Trommelprifung

DIN EN ISO 16283-1
Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen am Bau — Teil 1:
Luftschalldd@mmung

DIN EN ISO 16283-2
Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen am Bau — Teil 2:
Trittschalldammung

DIN EN ISO 22637
Klebstoffe — Priifung von Klebstoffen fliir Bodenbeldge — Bestimmung des elektrischen Widerstandes von
Klebstoff-Filmen und Verbunden

DIN VDE 0100-600
Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Prifungen

AGlI-Arbeitsblatt S 30
Elektrisch ableitfahige Bodenbelage (Saureschutzbau)
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGlI-Arbeitsblatt S 50

Ausbildung von Bewegungsfugen in Oberflachenschutzsystemen entsprechend den AGI Arbeitsblattern S
10 bis S 40

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BEB-Hinweisblatt 4.9.3
Verlegung von Bodenbelagen auf Trockenhohlbdden (THB)
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.1

Beurteilen und Vorbereiten von Untergrinden im Alt- und Neubau. Verlegen von elastischen und textilen
Bodenbelagen, Laminat, mehrschichtig modularen Fu3bodenbelagen, HolzfulRbdden und Holzpflaster.
Beheizte und unbeheizte Fullbodenkonstruktionen

Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.2

Vorbereitende MalRnahmen zur Verlegung von Oberbodenbeldgen auf Zement- und
Calciumsulfatheizestrichen

Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 9.1
Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit von FuBbdden — Allgemeines, Prifung, Einflisse, Beurteilung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V

DGUV Regel 108-003

Fullbéden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGR 181)

IVD-Merkblatt Nr. 1 13.08.2024 - Seite 5
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120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVK TKB-Merkblatt 3
Kleben von Elastomer-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 4
Kleben von Linoleum-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 6
Spachtelzahnungen fir Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 7
Kleben von PVC-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 8
Beurteilen und Vorbereiten von Untergrinden fur Bodenbelag- und Parkettarbeiten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 9
Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 10
Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen — Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 12
Kleben von Bodenbeldgen mit Trockenklebstoffen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 13
Kleben von textilen Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 15
Verlegen von Design-und Multilayer-Bodenbelagen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

Merkblatt 9
Oberbelage auf Fertigteilestrichen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

VdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

2. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufihren: 8.-12.0G

13.08.2024 - Seite 6
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120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer Gberlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber
vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dirfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zahlen.

4. Angaben zur Ausfihrung

Allgemeines

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhohen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuBbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Beim Einbau von Holzspanplatten auf alte Dielenbdden ist auf einen ausreichenden Randabstand zwischen
Fuflboden und Wand zu achten. Er soll 2 mm je m Raumtiefe betragen, mindestens jedoch 10 mm. Die
Liftung der vorhandenen Holzbalkendecke muss in jedem Gefach garantiert sein

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgange und Spachtelauftrage
sowie die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer Gberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Oberflachenfertige Laminate sind mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindriicke gelten als
wesentliche Mangel.

Wenn fur langenorientierten Belage wie Laminatbdden oder Beldge mit langenorientierten Mustern im
Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Das Verlegen von Streifen gemaf Abschnitt 3.4.7 Satz 2 ATV DIN 18365 ist nur zulassig, wenn dadurch
zusatzlicher Verschnitt vermieden wird.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhangenden Flache muss aus einer gemeinsamen
Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Griinden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und
Farbunterschiede auftreten kénnen, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um
sein Einverstandnis zu ersuchen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uiber die verlegten
Belage, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fiir spatere Nachbestellungen
zu ubergeben.

Der Auftragnehmer hat die verlegten Beldge bis zur Abnahme gegen Beschadigung und Verschmutzung
durch Abdecken mit Folie, Abdeckpapier oder dergleichen zu schitzen.

5. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafur Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfuhrung seiner Leistungen Ja8%}o4 _ seite 7
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120 Lv Bodenbelagarbeiten

Technische Vorbemerkung: Bodenbelagarbeiten

mindestens ein flielend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

01 Titel Hauptauftrag

01.1 Baustelleneinrichtung KG:397
1 Stk =T 16500 GP.............. 165,00
01.2 Vorhandenen Teppichboden / PVC / Linoleum mit Sockelleiste aufnehmen KG:394

Vorhandenen Teppichfliesen (50x50cm) / PVC / Linoleum auf
Doppelboden sowie FuBlleisten aufnehmen und fachgerecht

entsorgen.
3.047 m? =S 468, GP...... 14.259,96
01.3 Klebereste entfernen KG:395

Klebereste von Altbelagen (vom Doppelboden) entfernen und
fachgerecht entsorgen

3.047 m? EP.ooeee 033, GP.......... 1.005,51

01.4 Zulage fiir Maschineneinsatz [ke:- |

Zulage fur Maschineneinsatz fur festverklebte
Bodenbelage

3.047 m? EP.reine. 083, GP.......... 2.529,01.
01.5 Untergrund schleifen und saugen (PVC/ Linoleum) [KG:395 |

Untergrund aus Doppelboden schleifen und saugen um
Rickstédnde des Altbelages zu entfernen

133 m? EPvverea, 083, GP..oeee.... 110,39,
01.6 Untergrund fiir Spachtelmassen grundieren (PVC/ Linoleum) [KG:395 |
Untergrund Doppelboden vorbereiten und fir Spachtelung
grundieren
133 m? EPvveenna: 215, GP .o 285,95,
01.7 Untergrund spachteln (PVC/ Linoleum) KG:395

Untergrund im Mittel 2mm spachteln um eine ebene Flache
herzustellen

133 m? EPonn! 495 GP..ooooanan! 658,35,
01.8 Untergrund spachteln (Teppich) [KG:395 |
Untergrund im Mittel 2mm spachteln um eine ebene Flache herzustellen
2.913 m? == 325 GP..... 9:467,25
Ubertrag: ............... 28.481,42

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.08.2024 - Seite 8
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BepreisteS'LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ............... 28.481,42
01.9 Textiler Bodenbelag DIN 1037 [KG:353 |

Schwerbeschichtete, selbstliegende Teppichfliesen 50 x 50 cm
mit Pro Base Rucken liefern und mit Haftfixierung auf
verlegereifem Untergrund (Doppelboden) in fachgerechter
Ausfuhrung lose mit handelsublicher Rutschbremse fur
selbstliegende Teppichfliesen verlegen.

Einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten

Untergrund Doppelboden
Angebotenes Fabrikat: '.......... '

Farbton nach Bemusterung
Angebotspreis inklusive aller Verschnittkosten

2913 m? EP.ooooveeeennns 3135 GP.... 91.322,55,
01.10 Sockelleiste, textiler Belag KG:353

Sockelleisten an aufgehenden Wandflachen, fur textilen Belag,
Ecken mit Gehrungsschnitten, Material PVC

Leistenhdhe 60 mm

Belag wie Teppichfliese einkleben

Befestigung verdubelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben

Angebotenes Fabrikat: '.......... '
2.328 m =S 418 GP.. 9.731,04

01.11 PVC Designbelag aus Vinyl Fliesen [KG:353 |

in Plankenform 25 x 100 cm, selbstliegend, malibestandig, mit
minimalem Verschnitt, wahlweise in eine Richtung auf
handelsublicher Fixierung verlegbar.

Einschl. Lieferung und Montage

Untergrund Doppelboden

Beanspruchungsklasse: EN ISO 10874 33 Heavy Commercial
Class 42 General Light industrial

Antistatisch permanent, trittschalldd@mmend

Nutzschichtdicke 0,55 mm, Gesamtdicke 4,5 mm

Angebotenes Fabrikat: '.......... '

133 m? EP.ocorice. 9005 GP....... 6.656.65.

Ubertrag: .............136:191,66

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.08.2024 - Seite 9
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120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .............136.191,66
01.12 Sockelleiste PVC / Vinyl [KG:353 |
Sockelleisten an aufgehenden Wandflachen aus PVC, Ecken
auf Gehrung, Material PVC weich,
Leistenhéhe 60 mm
Befestigung verdibelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.
Angebotenes Fabrikat: '.......... '
165 m EP e 418 GP ... 689,70,
***Bedarfspos.
01.13 Linoleumbelag iiber 2,5 mm [KG:353 |
Linoleumbelag aus Linoleum Bahnen,
Stuhlrollen geeignet, permanent antistatisch,
Belagdicke 4,0 mm,
Bahnenbreite 200 mm
Belagsnahte des Linoleumbelages frasen und thermisch
verschlieBen mittels Schweillschnur, Nahtbreite 4 mm
Angebotenes Fabrikat: '.......... '
Farbe nach Bemusterung
1m? ==X 35,75 . - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.14 Sockelleiste Holz [KG:353 |
Sockelleisten an aufgehenden Wandflachen aus Holzprofil
60/10 mm StdRe/ Stirnseiten schrag abgeschnitten und
Schnittkanten sauber geschliffen, Ecken auf Gehrung,
Oberflachen weil} lackiert,
Befestigung verdibelt mit nichtrostenden Senkkopfschrauben.
Angebotenes Fabrikat: '.......... '
1m ==, 9,50 - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.15 Sockelleisten Linoleum [KG:353 |
Sockelleisten an aufgehenden Wanden aus Linoleum,
inkl. Verschweillen der Ubergange und St6RRe, Ecken mit
Gehrungsschnitten
Material: Linoleum
Leistenhdhe: 60 mm
Angebotenes Fabrikat: '.......... '
1m ==X 10,70 - Nur EP -
Ubertrag: .............136.881,36

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraBe 2 - 21073 Hamburg

BepreisteS'LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Hauptauftrag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .............136.881,36
01.16 Verfugung elastisch [KG:353 |
mit 1-kompenenten Dichtstoff auf Silikonbasis,
Fuge glatt gestrichen, inkl. notwendiger Flachenvorbehandlung
an den AnschluRflachen und Hinterlegen der Hohlrdume mit
geeigneten Hinterstopfmaterial
300m  EPe 923, GP..eo... 1.569,00
01.17 Akustikriicken [kG:- |
Akustikriicken als Zulage zur Teppichfliese und PVC Fliese zur
Verbesserung des Schallschutzes liefern und fachgerecht
verlegen und einbauen.
3.046m*>  EP......... 768 GP... 23.393,28
01.18 Abdecken der Bodenbelige [KG:397 |
Abdecken der neu verlegten Bodenbeldge mit Vlies.
Das Vlies ist stolperfrei zu verlegen und entsprechend ohne
Rickstande zu verkleben.
3.046 m*  EP........ 300, GP.. 9.138,00
01.19 Zulage Stiitzen [kG:- |
Zulage fur das Anarbeiten des Bodenbelages und der
Fulleisten an die vorhandenen Rund-Stitzen
34Stk  EP..coo....... 990 GP..eoe... 187,00,
01.20 Ubergangsprofile Edelstahl 50 mm [KG:353 |
EdelstahlUbergangsprofil 50mm als Turschwelle
Ausgleichsprofil liefern und fachgerecht im Ubergang zwischen
Flur und Biro montieren.
Lange: 1,01 m
136 Stk EP........ 1305, GP........... 1.788,40
01.21 Ubergangsprofile Edelstahl 50 mm [KG:353 |
EdelstahlUbergangsprofil 50mm als Turschwelle
Ausgleichsprofil liefern und fachgerecht im Ubergang zwischen
Flur und Biro montieren.
Lange =2,0m
32Stk  EP.......... 2585 GP . 827,20
Ubertrag: .............\73.:784,24

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraBe 2 - 21073 Hamburg

BepreisteS'LV Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

120 Lv Bodenbelagarbeiten

01 Titel Hauptauftrag

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .............173.784,24
01.22 Anarbeitung und Belegung Revisions6ffnungen (Bodentank) [kG:- |
als Zulage
227 Stck ~ EPocoeee.e.. 1815, GP......... 3.666,05

01.23 Ubergang Doppelboden Flur/Biiros [kG:- |

Ubergang Doppelboden Flur/Biiros

zu hohe Doppelbodenplatten frasen, Gewebe auslegen
und heften, in ca. 70 cm Breite das Gewebe
einspachteln um einen glatten Unterboden
herzustellen. Lose Doppelbodenplatten

werden festgesetzt, damit der Boden nicht

klappert. Die Flache wird vorher geschliffen

und gereinigt.

150 m EP.oor 45,20

01.24 Stunden zum Nachweis
Stunden des Bodenlegers zum besonderen Nachweis auf
Anweisung der Bauleitung

100 Std. EP.ooe 46,75

01.25 Abdeckarbeiten Laufwege CM
Abdeckarbeiten Laufwege

CM Erdgeschoss 21 m?

CM 8.0bergeschoss 20 m?
CM 9.0bergeschoss 20 m?
CM 10.0Obergeschoss 20 m?
CM 11.0bergeschoss 20 m?
CM 12.0bergeschoss 20 m?

+ geschatze zusatzliche Laufwege 50 m?

Die Abdeckungen missen fiir die gesamte Bauzeit erhalten
bleiben und sind entsprechend herzustellen. Nach
Fertigstellung der Arbeiten sind die Abdeckungen aufzunehmen
und fachgerecht zu entsorgen

Untergrund: Betonwerkstein o. Teppich

171 m? (= 15,00

cP 6.780,00

GP ..o 4.675.00,

GP ..o 2:965,00,

Summe Titel 01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraBe 2 - 21073 Hamburg

LV-Zusammenfassung Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
120 Lv Bodenbelagarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Hauptauftrag . 191.470,29

Gesamtsumme: LV 120 Bodenbelagarbeiten

Gesamtsumme, Netto: ... 191.470,29 EUR
zzgl. Mwst. (19,0 %): . 36.379,36 EUR
Gesamtsumme, Brutto: 227.849,65 EUR
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