
Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

    

Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung

 Projekt

2024-01

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG

 Bauvorhaben

Caffamacherreihe 1-3

20355 Hamburg

8. - 12.OG Bauteil C

-

 Leistung (LV)

110

Maler- und Lackiererarbeiten - 

Beschichtungen

Planverfasser      ...

Stein Plan und Werk GmbH & Co. KG

Hermann-Maul-Straße 2
 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

21073 Hamburg
KW 48 2024 KW 27 2025

    Tel.: 040 77 58 61

 Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

mail@steinplanwerk.de

 Abgabetermin  Abgabezeit

k.A. k.A.

 Abgabeort

 Zuschlagsfrist

k.A.

 MwSt.  Währung

19,00 % EUR

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 23
Leistungsverzeichnis                                   

09.08.2024 - Seite 1



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (2024-01)

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG

 Leistung (LV)

110    Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

     Bauvorhaben     

Caffamacherreihe 1-3

20355 Hamburg

8. - 12.OG Bauteil C

 Bauherr

LIG Telefon

Millerntorplatz 1 Fax

20359 Hamburg

 Planverfasser / Ausschreibung

Stein Plan und Werk GmbH & Co. KG Telefon 040 77 58 61

Hermann-Maul-Straße 2 Fax

21073 Hamburg

mail@steinplanwerk.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Stein Plan und Werk GmbH & Co. KG Telefon 040 77 58 61

Hr. VollbehrHermann-Maul-Straße 2 Fax

21073 Hamburg

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (mail@steinplanwerk.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis  Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung:

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
110 Maler- und Lackiererarbeiten - BeschichtungenLV

 Allgemeine Hinweise + Beschreibung Baumaßnahme

Beschreibung der Baumaßnahme  

Im Bürokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C fünf Geschosse (8. -12. 
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen  und für
das Finanzamt gemäß Wünschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.  

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Lüftung  
(Gravivent) angepasst. Großzügige Glastüren und Verglasungen im Flur öffnen den  
Erschließungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.
 
Die Sanierung erfolgt während des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.  

Das Gebäude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Brüstung hergestellt. Der Baukörper ist  
mit einer vorgehängten wärmegedämmten Granitfassade umhüllt und mit Aluminiumfenstern im  
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel- 
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen ist. Alle Decken im  
Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehängter Decke und werden nicht erneuert.  Die
lichte Raumhöhe beträgt 2,57/ 2,75 / 3,00 / 3,50 m.   

Die Brutto-Grundfläche der modernisierten Etagen beträgt: 4576 m²  

Die Haupterschließung der Flächen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufzügen ausgestattet  
ist. Für den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusätzlich ein Aufzug an der Fassade  
montiert werden. Die Zugänglichkeit erfolgt über den Hof.  

Für Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplätze zur Verfügung.  

Der Doppelboden wird im Bereich des Rückbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen  
Trennwände wird der Doppelboden geöffnet und ergänzt.  

Die vorhandenen Bodenbeläge werden entfernt und wie folgt erneuert:  
- Büroräumen, Besprechungsräumen und Fluren -> Teppichfliesen   
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Bürotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.  
 
Die neuen Trockenbauwände werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgeführt. Es  
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgeführt. Die neuen Gipskartonwände 
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wänden wird  
das vorhandene Glasgewebe in Q3 überspachtelt und anschließend gestrichen. Die vorhandenen  
Wände malermäßig überarbeitet.  

Die bestehenden Einbauschränke werden zurückgebaut und neue Einbauküchen gem. Grundrissplanung
verbaut.  

Die bestehenden Türöffnungen werden zu großen Teilen vergrößert auf eine Breite von 1,50m mit  
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Türblätter. Die zweiflügligen Zugangstüren zu den  
Flächen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.  
Zugangskontrollen erneuert.  

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit  
geprüft. Die vorhandenen Lamellenvorhänge werden zurückgebaut.

Die abgehängte Bestandsdecke wird generell zurückgebaut und neu hergestellt. Die neue  
Deckenabhängung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.
  
Im 8.OG im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsräume, die durch mobile Trennwände abgetrennt  bzw.
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verbunden werden können.  

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.OG wird ein  
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind ergänzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und  
entsprechend zu berücksichtigen.  

Termine und Fristen  
Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024     
         Abbruch KW 45 2024  
         Innenausbau KW 50 2024  

Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate  

Der beigefügte Terminplan ist verbindlich.   

Technische Vorbemerkung - Maler- und Lackierarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 1504-2
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Definitionen,
Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität – Teil 2: Oberflächenschutzsysteme
für Beton

DIN EN ISO 4628
Normenreihe: Beschichtungsstoffe – Beurteilung von Beschichtungsschäden – Bewertung der Menge und
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen

BFS Merkblatt Nr. 4
Zinkstaubbeschichtungen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 5
Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 7
Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 8
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Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 10
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 11
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 12
Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 15
Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 17
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 19.1
Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf
Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20
Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20.1
Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten,: Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 22
Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 24
Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 25
Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen – Vorbeugung – Sanierung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 2
Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten
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Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 2.1
Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

VFF Merkblatt AL.02
Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt ST.01
Beschichten von Stahlteilen im Metallbau
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt ST.02
Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Stahl
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

WTA-Merkblatt 3-17-10/D
Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: 8.-12.OG

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden,
um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Als ölbeständig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als
Ölauffangwannenbeschichtung besitzen.

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge
sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten
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Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen
zu übergeben.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu
räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen zuvor beschichtet
werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig
auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen
grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu
vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von
Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen.
Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen
Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und
dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über
Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung
des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu
entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von
Räumen – auch durch andere Gewerke – nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine
bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare
Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen
Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind
abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen,
rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Können
einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese
entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt
oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu
kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der
Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen,
sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht
überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.
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Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst
nach dem Einbau.

Brandschutzbeschichtungen
Brandschutzbeschichtungen sind entsprechend dem Zulassungsbescheid auszuführen. Die
Beschichtungsstoffe hat der Auftragnehmer mit dem Angebot dem Auftraggeber anzugeben, wenn sie in der
Leistungsbeschreibung nicht vorgeschrieben sind. Die vorschriftsmäßige Herstellung der
Brandschutzbeschichtung ist schriftlich zu bestätigen.

Brandschutzbeschichtungen für Stahlkonstruktionen müssen immer mit einem bauaufsichtlich zugelassenen
Anstrichsystem desselben Herstellers ausgeführt werden und alle erforderlichen Komponenten umfassen.
Bei nicht verzinktem, korrosionsgefährdetem Stahl schließt das auch die Korrosionsschutzbeschichtung ein.

Bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist in der Ausschreibung das Verhältnis von Umfang zur
Querschnittsfläche (U/A-Verhältnis) angegeben. Es ist Sache des Auftragnehmers, die dafür erforderliche
Schichtdicke gemäß Herstellervorschrift oder Zulassung zu ermitteln.

Der Auftragnehmer hat an der beschichteten Konstruktion Hinweise mit
 - Zulassungsnummer und Aussteller
 - Ausführungsdatum
 - Name und Anschrift der Firma des Auftragnehmers
 - Anzahl der Schichten
 - Gesamtdicke der Trockenschicht
 - Art der Schlussbeschichtung
 - Datum der nächsten Prüfung
 - Warnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungen
anzubringen. Der Ort oder, wenn mehrere Hinweise erforderlich sind, die Orte der Anbringung sind mit dem
Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten
Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das gilt in besonderem Maße
für verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das
Wasser über eine Rinne in einen Sammelbehälter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrückstände auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den Gerüstböden zu entfernen.

5. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Der Untergrund ist vor den Beschichtungsarbeiten bzw. vor den Taperzier- und Klebearbeiten hinsichtlich der
Beschaffenheit zur Durchführung der vorgesehenen Leistung zu prüfen.

Bestehen Bedenken gegen die Beschaffenheit des Untergrundes oder die vorgesehene Art der Ausführung,
sind diese nach VOB Teil B § 4 Abs. 3 unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Die Prüfung erstreckt sich
auf die Beurteilung der Oberfläche sowie auf sichtbare anderweitig erkennbare Mängel. Die Oberflächen sind
ebenfalls auf Oberflächengüte und Verspachtelung hin zu prüfen.

 09.08.2024 - Seite 9



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
110 Maler- und Lackiererarbeiten - BeschichtungenLV

 Hinweise Malerarbeiten: Untergrundprüfung

Der Trockenbauer schuldet die Oberfläche in Qualitätsstufe Q2.

Folgende Prüfungen sind im Besonderen vorzunehmen:

- Saugfähigkeit der Oberfläche

- die Feuchtigkeit / Trockenheit

- ob Wasserflecken vorhanden sind

- Haftung des Kartons bei Gipskartonplatten

- die Verbindung der Gipskartonplatten mit dem Untergrund

- Verschmutzung soweit sie vorhanden sind

- Risse soweit sie vorhanden sind

- Schimmelpilzbefall soweit er vorhanden ist

- Korrosionen der Befestigungsmittel, soweit zu erkennen

- Tragfähigkeit der vorhandenen Beschichtung

- Vergilbung des Karton bei Gipsplatten

Vor Beschichtung der Gipskartonplatten sind die Prüfungen vorzunehmen und die Wände freizugeben.

Die Qualität der Spachtelung wird im Wesentlichen vom gewünschten Aussehender Oberfläche
(Beschichtung der Wandbekleidung) bestimmt. Durch Spachteln kann die Oberfläche nur geglättet werden,
Unebenheiten in der Fläche lassen sich dadurch nur bedingt beseitigen. Die vereinbarte Oberflächengüte
beim Trockenbauer ist die Qualitätsstufe Q2.

Der Maler baut, nach Freigabe, auf der Qualitätsstufe Q2 die Qualitätsstufe Q3 auf, sodass die
Trockenbauwände mit einem Malervlies beklebt werden können.

In einem gemeinsam vereinbarten Bereich ist eine Musterwand herzustellen und zwar zum ersten für eine
neu hergestellte Gipskartonwand und zum zweiten für eine Gipskartonwand im Bestand. Diese Musterfläche
wird dann gemeinsam vom Bauherrn und der Bauleitung abgenommen und für die Ausführung der anderen
vergleichbaren Wände freigegeben. Für die Beurteilung werden grundsätzlich die normalen
Beleuchtungsverhältnisse zugrunde gelegt.
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 Hinweise Malerarbeiten: Oberflächen

01   Titel   Malerarbeiten

01.1 Schutzabdeckung Boden

Schutzabdeckung von Bodenflächen für Spachtel- und
Tapezierarbeiten inkl. vorhalten, wieder entfernen und
entsorgen. Ränder überlappen und staubdicht durch verkleben
verschließen.

Material: Vlies

3.046 m² EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.2 Vorhandenen Raufasertapete entfernen

Vorhandene Raufasertapeten auf Bestandswänden
(Trockenbau und Massivbau) entfernen.

Bestandstrennwände und Flurwände

1 m² EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.3 Untergrund prüfen

Bestandswände vorbereiten
(Glasgewebe / Putz)

Vorhandene, gestrichene Bestandswände für Spachteln,
Malervlies kleben und Anstrich vorbereiten:
Untergrund auf Festigkeit prüfen und Wandflächen abfegen.
Arbeitshöhe bis 3 m

Die Hinweise Malerarbeiten: Untergrundprüfung im
Leistungsverzeichnis sind zu beachten

8.757 m² EP ......................... GP ............................

01.4 Haftgrund aufbringen

Auf vorhandene Glasgewebetapete Haftgrund aufbringen als
Grundlage für die nachfolgenden Arbeitsschritte: Spachteln,
Schleifen und Malervlies kleben

Inkl. Nebenleistungen

8.757 m² EP ......................... GP ............................

01.5 Ganzflächige Spachtelung Q2

Ganzflächige Spachtelung der Gipskartonwandplatten zum
Erreichen der Qualitätsstufe Q2 einschließlich der erforderlichen
Schleifarbeiten. Das Angleichen der Oberfläche durch
Nachschleifen ist einzukalkulieren

Bauteil: Bestandswände (Glasgewebe, eventuell Putz / GK) /
Neue Wände (GK gespachtelt)

9.978 m² EP ......................... GP ............................

01.6 Ganzflächige Spachtelung Q3

Ganzflächige Spachtelung der Gipskartonplatten zur erhöhten
Qualität Q3. Spachtelung der Oberfläche mit Qualitätsstufe Q3
zum Erreichen einer höheren Qualitätsstufe, der
Gipskartonwände, geeignet für feinstrukturierter Wandbelag
bzw. Farbanstrich einschließlich der Schleifarbeiten.
Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist
einzukalkulieren

Bauteil: Bestandswände (Glasgewebe, eventuell Putz / GK) /
Neue Wände (GK gespachtelt)

9.978 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.7 Malervlies kleben

Wände fachgerecht wie vor, jedoch zusätzlich mit Malervlies auf
Stoß tapezieren.

Tapetenkleister gem. Herstellervorschrift, Vliesfaser
auf Basis von Zellstoff- und Textilfaser in
Kombination mit Bindemitteln reißfest und
rissüberbrückend (PVC- und Weichmacherfrei) herstellen.

9.978 m² EP ......................... GP ............................

01.8 Wandanstrich auf Malervlies

Wandanstrich auf Malervlies fachgerecht
gem. Herstellervorschriften herstellen,
einschl. Fensterleibungen.

Leistung beinhaltet:

· Untergrund auf Eignung, Tragkraftfähigkeit prüfen;
· Flächen säubern, kleinere Fehlstellen verspachteln und
     schleifen;
· Grundieren der Flächen gem. Herstellervorschriften;
· Zwischen- und Schlussanstrich mit
     Kunststoffdispersionsfarbe,
     Nassabrieb Klasse 2 gem. ISO 11988 (entspricht
     scheuerbeständig gem. DIN 53778) emissions- und
     lösemittelfrei, stumpf matt gem. DIN EN 13300,
     Deckvermögen Klasse I, leicht getönt.

9.978 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.9 Bestandstapeten von Rohrverkastelung (Gravivent) entfernen

Abmessungen  ca. 1,00m x 0,50 m

202 m² EP ......................... GP ............................

01.10 Gravivent-Kästen unterhalb der Decke Q2 spachteln

Ganzflächige Spachtelung der Gipskartonwandplatten zum
Erreichen der Qualitätsstufe Q2 einschließlich der erforderlichen
Schleifarbeiten. Das Angleichen der Oberfläche durch
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nachschleifen ist einzukalkulieren

356 m² EP ......................... GP ............................

01.11 Gravivent-Kästen unterhalb der Decke Q3 spachteln

Ganzflächige Spachtelung der Gipskartonplatten zur erhöhten
Qualität Q3. Spachtelung der Oberfläche mit Qualitätsstufe Q3
zum Erreichen einer höheren Qualitätsstufe der
Gipskartonwände, geeignet für feinstrukturierter Wandbelag
bzw. Farbanstrich einschließlich der Schleifarbeiten.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 15



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
110 Maler- und Lackiererarbeiten - BeschichtungenLV

01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist
einzukalkulieren

356 m² EP ......................... GP ............................

01.12 Malervlies auf Gravivent-Kästen unterhalb der Decke kleben

356 m² EP ......................... GP ............................

01.13 Anstrich Gravivent-Kästen unterhalb der Decke

356 m² EP ......................... GP ............................

01.14 Spachteln / Anstrich GK-Fries

- ganzflächige Spachtelung inkl. Schleifarbeiten des 
  GK-Fries Q2
- ganzflächige Spachtelung inkl. Schleifarbeiten des 
  GK-Fries Q3
- Anstrich GK-Fries

271 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.15 Zulage Farblose Schlussbeschichtung

Farblose Schlussbeschichtung auf stark beanspruchten
Flächen.
- ELF
- wasserbasiert
- geruchsarm
- schmutzunempfindlich
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar
- matt

1 m² EP .........................  - Nur EP -

01.16 Zulage Farbe hell getönt

- nach Wahl AG
- unterschiedliche Farbe je nach Raumklassen

2.500 m² EP ......................... GP ............................

01.17 Zulage Farbe mittel getönt

- nach Wahl AG
- unterschiedliche Farbe je nach Raumklassen

1.000 m² EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.18 Zulage Volltonfarbe

- nach Wahl AG
- unterschiedliche Farbe je nach Raumklassen

1 m² EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.19 Anstrich auf Sichtbetondeckenflächen

Sichtbetondeckenflächen der Treppenpodeste, Treppenläufe
und Zimmerdecken

· Untergrund auf Eignung, Tragkraftfähigkeit prüfen;
· Flächen säubern, kleinere Fehlstellen verspachteln und
     schleifen;
· Grundieren der Flächen gem. Herstellervorschriften;
     Zwischen- und Schlussanstrich mit                                          
     Kunststoffdispersionsfarbe,
     Nassabrieb Klasse 2 gem. ISO 11988 (entspricht
     scheuerbeständig gem. DIN 53778) emissions- und
     lösemittelfrei, stumpf matt gem. DIN EN 13300,
     Deckvermögen Klasse I, leicht getönt.

1 m² EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Malerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.20 Acryl / Fugen

Fugen mit 1-komponentiger, überstreichbarer
Acryl-Dichtungsmasse fachgerecht nach
Herstellervorschrift versiegeln.
Fugengröße bis 6 x 6 mm

5.544 m EP ......................... GP ............................

01.21 Zulage Rundstütze

Zulage für das Tapezieren und Streichen der
Stahlbetonrundstützen in den Fluren und Eckbüros

33 Stk EP ......................... GP ............................

01.22 Anstrich Treppenhaus

Anstrich der Bestandswände im Treppenhaus, einschließlich
der Untersicht von Treppenläufen und Podeste sowie Podeste
im Treppenauge.

924 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Malerarbeiten, Netto: ...............................
    

02   Titel   Lackierarbeiten

02.1 Abdeckung Bodenbelag

Abdeckung:
vorhandenen Teppichbelag mit Tesa gegen Verschmutzungen
schützen

106 Stck. EP ......................... GP ............................

02.2 Lackierung Stahlzargen (neu)

Lackierung Stahlzargen
Stahlzargen und Glashalteleisten reinigen, anschleifen und 2x
deckend lackieren im Farbton RAL nach Wahl AG,
seidenglänzend

41 Stck. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Lackierarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.3 Lackierung Stahlzargen 88,5 -126 x 2,135m

Lackierung Stahlzargen 88,5 -126 x 2,135m
Stahlzargen reinigen, anschleifen und 2x deckend lackieren im
Farbton gem. Angabe Auftraggeber

65 Stck. EP ......................... GP ............................

02.4 Fenster lackieren (innen)

Bestandsfenster (Holz, Kunststoff, Alu) reinigen, anschleifen
und 2 x deckend lackieren

Auftragen eines deckenden, matten Beschichtungssystems im
Streichverfahren für alte PVC, Holz bzw. Aluminium-Fenster.

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und
Schlussbeschichtung

Farbton gem. Angabe Auftraggeber
inkl. aller notwendigen Nebenleistungen

335 m² EP ......................... GP ............................

02.5 Heizkörperfläche malermäßig überarbeiten

Bestehende Heizkörper malermäßig überarbeiten
Inkl. notwendiger Vorarbeiten (Schleifen etc.)
Farbe gem. Bestand

Abmessungen
H = 70 cm
B = 90 - 215 cm

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 19



Stein Plan und Werk GmbH+Co.KG - Hermann-Maul-Straße 2 - 21073 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.OG (2024-01)

            
110 Maler- und Lackiererarbeiten - BeschichtungenLV

02 Titel Lackierarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. Schutzmaßnahmen im Umfeld

230 Stk EP ......................... GP ............................

02.6 Heizkörperrohre streichen

Bestehende Heizkörperrohre malermäßig überarbeiten,
inkl. notwendiger Vorarbeiten
Farbe gem. Bestand

230 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Lackierarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Sonstiges

03.1 Ganzflächige Spachtelung Q4 als Zulage

Ganzflächige Spachtelung Q4 als Zulage

150 m² EP ......................... GP ............................

03.2 Anstrich Projektionsflächen

Anstrich Projektionsflächen
Wandflächen gespachtelt Q4, grundieren und Decke weiß matt
beschichten, Nassabriebklasse 2, Farbton weiß

150 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.3 Eckschutzschienen Edelstahl für Flure

Edelstahl Eckschutzschienen h=1,5 m, im
Bereich der vorspringender Gebäudeecken auf den Fluren,
nicht im Leibungsbereich von Fenstern, l
iefern und als Kantenschutz montieren.

48 Stck. EP ......................... GP ............................

03.4 Schutzmaßnahmen

besonderer Schutz von Glasflächen, Türblätter und
Einbauschränken durch Malerfolie,
einschl. Abklebung der Ränder, späteren Abbau und
Entsorgung

Grundfläche angegeben

3.016 m² EP ......................... GP ............................

03.5 Abklebung OTS

bauseitig vorhandene Obertürschließer
als Vorbereitung der Zargenlackierung mit Folie und Malerkrepp
schützen

50 Stck. EP ......................... GP ............................

03.6 Heizkörper schützen

bauseits montierte Heizkörper mit Folie und Malerkrepp
schützen

230 Stck. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

04   Titel   Stunden

***Bedarfspos. 

04.1 Samstagsarbeit

Samstagsarbeit
1 x  Kolonne - 1 x Tag

1 Tag EP .........................  - Nur EP -

04.2 Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis auf Anordnung der
Bauleitung

200 Std. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stunden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.3 Anteil Materialkosten 20% der Vorposition

200 Stck. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stunden, Netto: ...............................
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  01 Titel Malerarbeiten ..............................11
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