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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.
Skontovereinbarung: -

Vertragsstrafe: -

Sicherheit / Gewahrleistung:

- Vergabeverfahren:
Abzige Netto Abziige Brutto
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

Beschreibung der BaumaBnahme

Im Burokomplex der Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg werden im BT C fiinf Geschosse (8. -12.
Obergeschoss) modernisiert durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermégen und fir
das Finanzamt gemaR Wiinschen der Nutzer*innen und der Bauherr*innen umgebaut.

Neben dem Umbau der Grundrissstruktur, werden auch die Ausbauten modernisiert, die Liftung
(Gravivent) angepasst. Grof3zligige Glastiren und Verglasungen im Flur 6ffnen den
ErschlieBungsgang. Ein Lichtkonzept mit entsprechenden Leuchten komplettiert die Ausstattung.

Die Sanierung erfolgt wahrend des laufenden Betriebs der weiteren Geschosse.

Das Gebaude wurde als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit Bristung hergestellt. Der Baukorper ist

mit einer vorgehangten warmegedammten Granitfassade umhdllt und mit Aluminiumfenstern im
Achsraster mit Isolierverglasung ausgestattet. Die Fassaden bestehend aus einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion aus Aluminium, welche nicht von den Umbaumalinahmen betroffen ist. Alle Decken im

Haus bestehen aus einer Stahlbeton-Konstruktion mit abgehangter Decke und werden nicht erneuert. Die
lichte Raumhdéhe betragt 2,57/ 2,75/ 3,00 / 3,50 m.

Die Brutto-Grundflache der modernisierten Etagen betragt: 4576 m2

Die HaupterschlieBung der Flachen erfolgt um den Kern CM welcher mit vier Aufziigen ausgestattet
ist. Fr den Baustellenbetrieb und den Materialtransport soll zusatzlich ein Aufzug an der Fassade
montiert werden. Die Zuganglichkeit erfolgt Gber den Hof.

Fur Handwerksfahrzeuge stehen in der Tiefgarage Stellplatze zur Verfiigung.

Der Doppelboden wird im Bereich des Rickbaus angearbeitet und erneuert, im Bereich der neuen
Trennwande wird der Doppelboden gedffnet und erganzt.

Die vorhandenen Bodenbelage werden entfernt und wie folgt erneuert:
- Burordumen, Besprechungsraumen und Fluren -> Teppichfliesen
- Pantrys, Umkleiden, Lager und Postraum/ Birotechnik -> PVC-Interface LVT-Belag.

Die neuen Trockenbauwande werden gem. Schallschutz- und Brandschutzvorgaben ausgefiihrt. Es
wird ein Schallschutzschott im Hohlraum des Doppelbodens ausgefiihrt. Die neuen Gipskartonwande
werden gespachtelt (Q3) mit Malervlies beklebt und gestrichen. Bei den bestehenden Wanden wird
das vorhandene Glasgewebe in Q3 Uberspachtelt und anschlieRend gestrichen. Die vorhandenen
Wande malermalig Uberarbeitet.

Die bestehenden Einbauschranke werden zuriickgebaut und neue Einbaukichen gem. Grundrissplanung
verbaut.

Die bestehenden Turdéffnungen werden zu grof3en Teilen vergréfRert auf eine Breite von 1,50m mit
seitl. Glasteil feststehend und erhalten neue Turblatter. Die zweiflligligen Zugangstiiren zu den
Flachen werden teilweise auf Grund von Anforderungen an die Barrierefreiheit bzw.
Zugangskontrollen erneuert.

Im Zuge der Sanierungsmalnahmen werden die Fenster und der Sonnenschutz auf Gangbarkeit
gepruft. Die vorhandenen Lamellenvorhdnge werden zurtickgebaut.

Die abgehangte Bestandsdecke wird generell zurickgebaut und neu hergestellt. Die neue
Deckenabhangung erfolgt als Rasterdecke 625/625 mm. Im Randbereich wird ein Randfries eingeplant.

Im 8.0G im Bereich CO entstehen 4 Besprechungsraume, die durch mobile Trennwande abgetrennt bzw.
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Allgemeine Hinweise + Beschreibung BaumalRnahme

verbunden werden konnen.

Die vorhandenen Sanitdranlagen werden gereinigt, die Objekte werden erneuert. Im 8.0G wird ein
WC barrierefrei umgebaut.

Die beigelegten Anlagen sind erganzend zu den Leistungsverzeichnissen zu beachten und
entsprechend zu bericksichtigen.

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: Baustelleneinrichtung Mitte Oktober 2024
Abbruch KW 45 2024
Innenausbau KW 50 2024

Geplante Dauer der BaumalRnahme/Arbeiten: ca. 10 Monate
Der beigefiigte Terminplan ist verbindlich.

Technische Vorbemerkung - Maler- und Lackierarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 1504-2

Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Definitionen,
Anforderungen, Qualitatsiberwachung und Beurteilung der Konformitat — Teil 2: Oberflachenschutzsysteme
fur Beton

DIN EN ISO 4628
Normenreihe: Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschaden — Bewertung der Menge und
der GrofRe von Schaden und der Intensitat von gleichmaRigen Veranderungen im Aussehen

BFS Merkblatt Nr. 4
Zinkstaubbeschichtungen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 5
Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 7
Prafrichtlinien fur Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 8
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Technische Vorbemerkung: Maler- und Lackierarbeiten

Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflachen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 10
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 11
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 12
Oberflachenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 15
Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 17
Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 19.1

Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und dhnlichen Stoffen auf
Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmadglichkeiten

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20
Baustellenlbliche Prifungen zur Beurteilung des Untergrundes flir Beschichtungs- und Tapezierarbeiten
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20.1
Beurteilung des Untergrundes fur Putzarbeiten,: Mallnahmen zur Beseitigung von Schaden
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 22
Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 24
Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 25
Richtlinien zur Beurteilung von Farbilbereinstimmungen und Farbabweichungen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen — Vorbeugung — Sanierung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 2
Verspachtelung von Gipsplatten Oberflachengiiten
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Technische Vorbemerkung: Maler- und Lackierarbeiten

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 2.1
Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflachengiten
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

VFF Merkblatt AL.02
Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflachen auf Aluminium
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt ST.01
Beschichten von Stahlteilen im Metallbau
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt ST.02
Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflachen auf Stahl
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

WTA-Merkblatt 3-17-10/D

Hydrophobierende Impragnierung von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

2. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufihren: 8.-12.0G

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den
Auftraggeber ist einzuholen.

Der Auftragnehmer soll fir den Beschichtungsaufbau mdglichst Produkte desselben Herstellers verwenden,
um das System als Ganzes zu erhalten.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu Gibergeben.

Als Olbestandig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe missen eine Zulassung fur die Verwendung als
Olauffangwannenbeschichtung besitzen.

4. Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausflhrung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage
sowie die Wabhl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uber die verlegten
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110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Technische Vorbemerkung: Maler- und Lackierarbeiten

Belage, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fir spatere Nachbestellungen
zu Ubergeben.

Das Lagern von feuergefahrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung der
Bauleitung im fur die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulassig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Rdume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu
raumen.

Korrosionsgefahrdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen zuvor beschichtet
werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig
auszufihren.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel dirfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfullung nicht zu
vermeiden, miissen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von
Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfahiges Restmaterial ist dem Auftraggeber fur spatere Reparaturarbeiten zur Verfiigung zu stellen.
Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht ibernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen
Besitz zu Ubernehmen. Nicht lagerfahiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behalter, Abdeckmaterial und
dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlagigen Vorschriften tiber
Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dirfen nicht in die Entwasserung
des Gebaudes bzw. der Aulienanlagen geschuttet werden.

Mit I6semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu
entsorgen.

Die Arbeitstechniken flr die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von
Raumen — auch durch andere Gewerke — nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine
bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Tlren, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare
Beschlage sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei zu entfernen und anschlief3end an ihren urspriinglichen
Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschlage sind
abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei abzunehmen,
ruckseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. Kénnen
einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese
entweder den Ausbau und spateren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausfiihren lasst
oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu
kennzeichnen.

Mortelreste durfen keinesfalls Uberstrichen werden, sie sind vollstédndig zu entfernen.

Vor dem Uberstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit (iber die Vertraglichkeit der
Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsatzlich nicht zu tGberstreichen,
sondern im entsprechenden Farbton auszuwahlen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht
Uberstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.
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Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Technische Vorbemerkung: Maler- und Lackierarbeiten

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grundséatzlich erst
nach dem Einbau.

Brandschutzbeschichtungen

Brandschutzbeschichtungen sind entsprechend dem Zulassungsbescheid auszufihren. Die
Beschichtungsstoffe hat der Auftragnehmer mit dem Angebot dem Auftraggeber anzugeben, wenn sie in der
Leistungsbeschreibung nicht vorgeschrieben sind. Die vorschriftsmalige Herstellung der
Brandschutzbeschichtung ist schriftlich zu bestatigen.

Brandschutzbeschichtungen fiir Stahlkonstruktionen miissen immer mit einem bauaufsichtlich zugelassenen
Anstrichsystem desselben Herstellers ausgefiihrt werden und alle erforderlichen Komponenten umfassen.
Bei nicht verzinktem, korrosionsgefahrdetem Stahl schlie3t das auch die Korrosionsschutzbeschichtung ein.

Bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist in der Ausschreibung das Verhaltnis von Umfang zur
Querschnittsflache (U/A-Verhaltnis) angegeben. Es ist Sache des Auftragnehmers, die daflr erforderliche
Schichtdicke geman Herstellervorschrift oder Zulassung zu ermitteln.

Der Auftragnehmer hat an der beschichteten Konstruktion Hinweise mit

- Zulassungsnummer und Aussteller

- Ausflihrungsdatum

- Name und Anschrift der Firma des Auftragnehmers

- Anzahl der Schichten

- Gesamtdicke der Trockenschicht

- Art der Schlussbeschichtung

- Datum der nachsten Prifung

- Warnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungen
anzubringen. Der Ort oder, wenn mehrere Hinweise erforderlich sind, die Orte der Anbringung sind mit dem
Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. VorsorgemalRnahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem Male
fur verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusétzen bei Nassreinigung sind die Gerustlagen mit Folie so abzudecken, dass das
Wasser Uber eine Rinne in einen Sammelbehalter geleitet wird.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den Gerlistboden zu entfernen.

5. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflhrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfliihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Der Untergrund ist vor den Beschichtungsarbeiten bzw. vor den Taperzier- und Klebearbeiten hinsichtlich der
Beschaffenheit zur Durchfiihrung der vorgesehenen Leistung zu prifen.

Bestehen Bedenken gegen die Beschaffenheit des Untergrundes oder die vorgesehene Art der Ausfliihrung,
sind diese nach VOB Teil B § 4 Abs. 3 unverzuglich schriftlich geltend zu machen. Die Prufung erstreckt sich
auf die Beurteilung der Oberflache sowie auf sichtbare anderweitig erkennbare Mangel. Die Oberflachen sind
ebenfalls auf Oberflachenglte und Verspachtelung hin zu prifen.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Hinweise Malerarbeiten: Untergrundprifung

Der Trockenbauer schuldet die Oberflache in Qualitatsstufe Q2.
Folgende Prufungen sind im Besonderen vorzunehmen:

- Saugfahigkeit der Oberflache

- die Feuchtigkeit / Trockenheit

- ob Wasserflecken vorhanden sind

- Haftung des Kartons bei Gipskartonplatten

- die Verbindung der Gipskartonplatten mit dem Untergrund

- Verschmutzung soweit sie vorhanden sind

- Risse soweit sie vorhanden sind

- Schimmelpilzbefall soweit er vorhanden ist

- Korrosionen der Befestigungsmittel, soweit zu erkennen

- Tragfahigkeit der vorhandenen Beschichtung

- Vergilbung des Karton bei Gipsplatten

Vor Beschichtung der Gipskartonplatten sind die Prifungen vorzunehmen und die Wande freizugeben.

Die Qualitat der Spachtelung wird im Wesentlichen vom gewtiinschten Aussehender Oberflache
(Beschichtung der Wandbekleidung) bestimmt. Durch Spachteln kann die Oberflache nur geglattet werden,
Unebenheiten in der Flache lassen sich dadurch nur bedingt beseitigen. Die vereinbarte Oberflachengute
beim Trockenbauer ist die Qualitatsstufe Q2.

Der Maler baut, nach Freigabe, auf der Qualitatsstufe Q2 die Qualitatsstufe Q3 auf, sodass die
Trockenbauwande mit einem Malervlies beklebt werden kénnen.

In einem gemeinsam vereinbarten Bereich ist eine Musterwand herzustellen und zwar zum ersten fiir eine
neu hergestellte Gipskartonwand und zum zweiten fur eine Gipskartonwand im Bestand. Diese Musterflache
wird dann gemeinsam vom Bauherrn und der Bauleitung abgenommen und fir die Ausfihrung der anderen
vergleichbaren Wande freigegeben. Fir die Beurteilung werden grundsatzlich die normalen
Beleuchtungsverhaltnisse zugrunde gelegt.
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Hinweise Malerarbeiten: Oberflachen

neue GK-Winde Bestandswande mit
Glasgewebe

Spachteln + Schleifen Q2

Bestandswande mit Bestandswande mit
Putz (Eventual) Raufaser (Eventual)

{Vorlsisting Trockenbau) Untergrund prifen Untergrund prisfen Raufasertapete entfernen
Abnahme Un;:;ﬁ;md Q2durch Haftgrund aufbringen Spachteln + Schleifen Q2 Untergrund prifen
S\::?'ltaur?:lgi?es:\t::i: gg té:gll: :;: Spachteln + Schleifen Q2 Spachteln + Schleifen Q3 Spachteln + Schleifen Q2
Spachteln + Schleifen Q3 Spachteln + Schleifen Q3 Malervlies Spachteln + Schleifen Q3
Malervliies Malerviies Beschichtung Malervlies
Beschichtung Beschichtung Beschichtung
01 Titel Malerarbeiten
01.1 Schutzabdeckung Boden

Schutzabdeckung von Bodenflachen fir Spachtel- und
Tapezierarbeiten inkl. vorhalten, wieder entfernen und
entsorgen. Rander tberlappen und staubdicht durch verkleben
verschlief3en.

Material: Vlies

***Bedarfspos.
01.2 Vorhandenen Raufasertapete entfernen

Vorhandene Raufasertapeten auf Bestandswanden
(Trockenbau und Massivbau) entfernen.

Bestandstrennwande und Flurwande

1 m? EP e, - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 11




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis

Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110
01

Lv

Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Titel Malerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3

01.4

01.5

01.6

Untergrund priifen

Bestandswande vorbereiten
(Glasgewebe / Putz)

Vorhandene, gestrichene Bestandswande fir Spachteln,
Malervlies kleben und Anstrich vorbereiten:

Untergrund auf Festigkeit prifen und Wandflachen abfegen.
Arbeitshéhe bis 3 m

Die Hinweise Malerarbeiten: Untergrundprifung im
Leistungsverzeichnis sind zu beachten

8.757 m? EP.............

Haftgrund aufbringen

Auf vorhandene Glasgewebetapete Haftgrund aufbringen als
Grundlage fur die nachfolgenden Arbeitsschritte: Spachteln,
Schleifen und Malervlies kleben

Inkl. Nebenleistungen

Ganzflachige Spachtelung Q2

Ganzflachige Spachtelung der Gipskartonwandplatten zum
Erreichen der Qualitatsstufe Q2 einschliel3lich der erforderlichen
Schleifarbeiten. Das Angleichen der Oberflache durch
Nachschleifen ist einzukalkulieren

Bauteil: Bestandswande (Glasgewebe, eventuell Putz / GK) /
Neue Wande (GK gespachtelt)

9.978 m? EP ..o

Ganzflachige Spachtelung Q3

Ganzflachige Spachtelung der Gipskartonplatten zur erhéhten
Qualitadt Q3. Spachtelung der Oberflache mit Qualitatsstufe Q3
zum Erreichen einer hdheren Qualitatsstufe, der
Gipskartonwande, geeignet fur feinstrukturierter Wandbelag
bzw. Farbanstrich einschlieRlich der Schleifarbeiten.

Das Angleichen der Oberflache durch Nachschleifen ist
einzukalkulieren

Bauteil: Bestandswande (Glasgewebe, eventuell Putz / GK) /
Neue Wande (GK gespachtelt)

9.978 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamac

herreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Malerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP

) Gesamt (GP)

01.7 Malervlies kleben

Wande fachgerecht wie vor, jedoch zusatzlich mit Malervlies auf
Stol} tapezieren.

Tapetenkleister gem. Herstellervorschrift, Vliesfaser

auf Basis von Zellstoff- und Textilfaser in

Kombination mit Bindemitteln rei3fest und
rissuberbriickend (PVC- und Weichmacherfrei) herstellen.

01.8 Wandanstrich auf Malervlies

Wandanstrich auf Malervlies fachgerecht
gem. Herstellervorschriften herstellen,
einschl. Fensterleibungen.

Leistung beinhaltet:

Untergrund auf Eignung, Tragkraftfahigkeit prufen;
Flachen saubern, kleinere Fehlstellen verspachteln und
schleifen;

Grundieren der Flachen gem. Herstellervorschriften;
Zwischen- und Schlussanstrich mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Nassabrieb Klasse 2 gem. ISO 11988 (entspricht
scheuerbestandig gem. DIN 53778) emissions- und
I6semittelfrei, stumpf matt gem. DIN EN 13300,
Deckvermdgen Klasse |, leicht getont.

9.978 m? EP .ol

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

9.978 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)

110 Lv Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.9 Bestandstapeten von Rohrverkastelung (Gravivent) entfernen
Abmessungen ca. 1,00m x 0,50 m
202 m? EP oo GP o
01.10 Gravivent-Kasten unterhalb der Decke Q2 spachteln
Ganzflachige Spachtelung der Gipskartonwandplatten zum
Erreichen der Qualitatsstufe Q2 einschlieflich der erforderlichen
Schleifarbeiten. Das Angleichen der Oberflache durch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 14



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraBBe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 Lv Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.

Nachschleifen ist einzukalkulieren

356 m? EP GP o,

01.11 Gravivent-Kasten unterhalb der Decke Q3 spachteln

Ganzflachige Spachtelung der Gipskartonplatten zur erhéhten
Qualitdt Q3. Spachtelung der Oberflache mit Qualitatsstufe Q3
zum Erreichen einer héheren Qualitatsstufe der
Gipskartonwande, geeignet fir feinstrukturierter Wandbelag
bzw. Farbanstrich einschlieRlich der Schleifarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 15



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraBBe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 Lv Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.

Das Angleichen der Oberflache durch Nachschleifen ist
einzukalkulieren

356 m? EP e, GP e
01.12 Malervlies auf Gravivent-Kasten unterhalb der Decke kleben
356 m? EP e, GP e
01.13 Anstrich Gravivent-Kasten unterhalb der Decke
356 m? EP e, GP e
01.14 Spachteln / Anstrich GK-Fries
- ganzflachige Spachtelung inkl. Schleifarbeiten des
GK-Fries Q2
- ganzflachige Spachtelung inkl. Schleifarbeiten des
GK-Fries Q3
- Anstrich GK-Fries
271 m? EP o GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 16



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

***Bedarfspos.
01.15 Zulage Farblose Schlussbeschichtung

Farblose Schlussbeschichtung auf stark beanspruchten

Flachen.

- ELF

- wasserbasiert

- geruchsarm

- schmutzunempfindlich

- diffusionsfahig

- leicht verarbeitbar

- matt

1 m? EP o - Nur EP -

01.16 Zulage Farbe hell getont

- nach Wahl AG

- unterschiedliche Farbe je nach Raumklassen

2.500 m? EP oo GP o

01.17 Zulage Farbe mittel getont

- nach Wahl AG

- unterschiedliche Farbe je nach Raumklassen

1.000 m? EP oo GP s

***Bedarfspos.
01.18 Zulage Volltonfarbe

- nach Wahl AG

- unterschiedliche Farbe je nach Raumklassen

1 m? EP - Nur EP -

***Bedarfspos.
01.19 Anstrich auf Sichtbetondeckenflachen

Sichtbetondeckenflachen der Treppenpodeste, Treppenlaufe
und Zimmerdecken

e Untergrund auf Eignung, Tragkraftfahigkeit prufen;

e Flachen saubern, kleinere Fehlstellen verspachteln und
schleifen;

e Grundieren der Flachen gem. Herstellervorschriften;
Zwischen- und Schlussanstrich mit
Kunststoffdispersionsfarbe,

Nassabrieb Klasse 2 gem. ISO 11988 (entspricht
scheuerbestandig gem. DIN 53778) emissions- und
I6semittelfrei, stumpf matt gem. DIN EN 13300,
Deckvermdgen Klasse |, leicht getont.

1 m? EP e, - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 17




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Malerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.20 Acryl / Fugen

Fugen mit 1-komponentiger, Uberstreichbarer
Acryl-Dichtungsmasse fachgerecht nach
Herstellervorschrift versiegeln.

Fugengrofie bis 6 x 6 mm

5.544 m EP o GP s

01.21 Zulage Rundstiitze
Zulage fur das Tapezieren und Streichen der
Stahlbetonrundstiitzen in den Fluren und Eckblros

33 Stk EP o GP

01.22 Anstrich Treppenhaus

Anstrich der Bestandswande im Treppenhaus, einschlief3lich
der Untersicht von Treppenlaufen und Podeste sowie Podeste
im Treppenauge.

924 m? EP GP

Summe Titel 01
Malerarbeiten, Netto:  ..............................

02 Titel Lackierarbeiten

02.1 Abdeckung Bodenbelag
Abdeckung:
vorhandenen Teppichbelag mit Tesa gegen Verschmutzungen
schitzen
106 Stck. EP ......ccociiiiiiiis GP oo,
02.2 Lackierung Stahlzargen (neu)

Lackierung Stahlzargen

Stahlzargen und Glashalteleisten reinigen, anschleifen und 2x
deckend lackieren im Farbton RAL nach Wahl AG,
seidenglanzend

41 Stck. EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 18




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02 Titel Lackierarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.3 Lackierung Stahlzargen 88,5 -126 x 2,135m

Lackierung Stahlzargen 88,5 -126 x 2,135m
Stahlzargen reinigen, anschleifen und 2x deckend lackieren im
Farbton gem. Angabe Auftraggeber

65Stck. EP ... GP

02.4 Fenster lackieren (innen)

Bestandsfenster (Holz, Kunststoff, Alu) reinigen, anschleifen
und 2 x deckend lackieren

Auftragen eines deckenden, matten Beschichtungssystems im
Streichverfahren fir alte PVC, Holz bzw. Aluminium-Fenster.

Bestehend aus: Grundierung, Zwischen- und
Schlussbeschichtung

Farbton gem. Angabe Auftraggeber
inkl. aller notwendigen Nebenleistungen

02.5 Heizkorperflaiche malermaBig iliberarbeiten
Bestehende Heizkorper malermafig Uberarbeiten
Inkl. notwendiger Vorarbeiten (Schleifen etc.)
Farbe gem. Bestand

Abmessungen

H=70cm
B=90-215cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 19



Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-Strae 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 Lv Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
02 Titel Lackierarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

inkl. SchutzmalRnahmen im Umfeld

230 Stk EP GP

02.6 Heizkoérperrohre streichen

Bestehende Heizkdrperrohre malermafig liberarbeiten,
inkl. notwendiger Vorarbeiten
Farbe gem. Bestand

230 m EP .o GP s

Summe Titel 02
Lackierarbeiten, Netto:  ...............................

03 Titel Sonstiges

03.1 Ganzflachige Spachtelung Q4 als Zulage
Ganzflachige Spachtelung Q4 als Zulage

03.2 Anstrich Projektionsflachen

Anstrich Projektionsflachen
Wandflachen gespachtelt Q4, grundieren und Decke weil} matt
beschichten, Nassabriebklasse 2, Farbton weil}

150 m? EP GP

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 20




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.3 Eckschutzschienen Edelstahl fiir Flure

Edelstahl Eckschutzschienen h=1,5 m, im

Bereich der vorspringender Gebaudeecken auf den Fluren,
nicht im Leibungsbereich von Fenstern, |

iefern und als Kantenschutz montieren.

48 Stck. EP ... GP s

03.4 SchutzmaBnahmen

besonderer Schutz von Glasflachen, Turblatter und
Einbauschranken durch Malerfolie,

einschl. Abklebung der Rénder, spateren Abbau und
Entsorgung

Grundflache angegeben

3.016 m? EP GP

03.5 Abklebung OTS

bauseitig vorhandene Obertlirschlielser
als Vorbereitung der Zargenlackierung mit Folie und Malerkrepp
schutzen

50 Stck. EP ...l GP

03.6 Heizkorper schiitzen

bauseits montierte Heizkdrper mit Folie und Malerkrepp
schitzen

230 Stck. EP ... GP

Summe Titel 03
Sonstiges, Netto: ...

04 Titel Stunden

***Bedarfspos.
04.1 Samstagsarbeit
Samstagsarbeit
1 x Kolonne - 1 x Tag
1 Tag EP o - Nur EP -
04.2 Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis auf Anordnung der
Bauleitung

200 Std. EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 21




Stein Plan und Werk GmbH+Co0.KG - Hermann-Maul-StraRe 2 - 21073 Hamburg

Leistungsverzeichnis Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
04 Titel Stunden
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.3 Anteil Materialkosten 20% der Vorposition
200 Stck. EP ...occoeiiiii GP i

Summe Titel 04
Stunden, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.08.2024 - Seite 22
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LV-Zusammenfassung Caffamacherreihe 1-3_8.-12.0G (2024-01)
110 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Malerarbeiten M ervrreesreserree—————
02 Titel Lackierarbeiten £
03 Titel Sonstiges 1
04 Titel Stunden 21 eeceeeeeeeree e ———
Summe LV 110 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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