Hamburg, 12.02.2026

Leistungsverzeichnis

HEIZUNG SANITAR SIELANLAGE

Projekt: DTK Deichtorkasematten, Sanierung Vorbereitung Gewerbenutzung
Bauherr: Sprinkenhof GmbH
Planung: IPH, Ingenieur und Planungsbiiro fiir Haustechnik GmbH

WichmannstraBe 4, Haus 12, 22607 Hamburg

Anbieter:

Summe Angebot netto: EUR
19,0 % MwSt: EUR
brutto: EUR

Summe gepriift netto: EUR
19,0 % MwsSt: EUR
brutto: EUR

Prifer:
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Projekt: 395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA

Bauherr: Sprinkenhof

Planung: IPH GmbH

Lv: Heizung + Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

LV: HEIZUNG SANITAR AUF GRUNDLAGE PHANTOMPLANUNG

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Bauvorhaben

DTK — Sanierung Deichtorkasematten 1 - 10

Altlander Stralle 3, 20095 Hamburg

Bauherr/in

Sprinkenhof GmbH Burchardstrafae 8, 20095 Hamburg

Termine und Fristen

Beginn der Baumalnahme: Marz 2026

Fertigstellung der Bauarbeiten: September 2026

Weitere Termine und Fristen kbnnen den besonderen Vertragsbedingungen, VHB
Formblatt 214, sowie dem Bauzeitenplan in der Anlage entnommen werden.

2. BAUBESCHREIBUNG

Unterhalb der Bahntrasse in der Altldnder Stral3e nahe des Hamburger
Hauptbahnhofs sollen die Kasematten 1 — 10 saniert werden. Sudlich der
Unterfihrung Banksstralle befinden sich die bereits sanierten und in Nutzung
genommenen Kasematten 11 und 12. Die unter den Bégen entstehende Brutto-
Nutzflache betragt insgesamt ca. 3.082 m? (BGF [R+S] = 4.545,91 m2).

Es werden sechs Nutzungseinheiten auf 10 Kasematten aufgeteilt. Es werden
jeweils die Kasematte 1 und 2 (Nutzungseinheit I), 3 und 4 (Nutzungseinheit Il), 5
und 6 (Nutzungseinheit Ill) und 7 und 8 (Nutzungseinheit VI) zu einer
Nutzungseinheit zusammengeschlossen. Die Kasematten 9 (Nutzungseinheit V)
und 10 (Nutzungseinheit VI) bleiben jeweils eine eigenstandige Nutzungseinheit.
Umbaumafinahmen

Der vordere Bereich wurde an Boden, Wanden und Gewdlbe bereits durch die D
mit Beton verstarkt und ausgekleidet. Im hinteren Bereich soll die Betonsohle
entfernt, etwas tiefer ausgegraben werden und eine neue Betonsohle hergestellt
werden.

Durch das leichte Gelandegefalle in der Altlander Stra3e unterscheiden sich die
Hoéhen der Oberkante der bereits ertiichtigten Betonsohlen innerhalb der
Kasematten. Um pro Nutzungseinheit eine durchgehende Bodenoberflache zu
generieren, wird im hinteren Bereich des Fruchtgangs mit einem leichten
Ausgleichsgefélle (bis max. ca. 1,3 %) gearbeitet. Die Mauerwerkswande werden
gereinigt und versiegelt und bei Bedarf mit Putz versehen.

Die Technikraume fir die Unterverteilung zwischen den Nutzungseinheiten
werden zur Einheit hin mit einer Trockenbauwand und Tur fur den Zugang
ausgebildet, zum v.a. brandschutztechnischen Abschluss zur ndchsten Einheit hin
werden sie aus Kalksandstein-Mauerwerk als hochfeuerhemmende Wande
erstellt. Im Bereich der Kasematte Nr. 10 werden Kalksandstein-Wande erstellt,
die sowohl den Miillraum als auch den Technikraum vom Flur trennen.

Im Technikraum der Kasematte Nr. 10 wird eine Hochbiihne als Stahlkonstruktion
erstellt, die Uber eine anleiterbare Dachluke den Austritt auf das Dach fir
Wartungsarbeiten an bspw. den Liftungsgeraten ermdglicht.

Die Gewodlbedffnungen zur Altlander Stralde hin werden jeweils mit einer Pfosten-
Riegel Glasfassade aus Aluminium geschlossen. Die Fassadenelemente
orientieren sich in lhrer Aufteilung an den historischen Elementen.

Dachflache

Oberhalb der Kasematten verlaufen die Gleise der Deutschen Bahn. Lediglich die
Flache Gber dem Fruchtgang, die sogenannte Fruchtrampe, bietet eine freie
Flache fir das Aufstellen der erforderlichen Liiftungsgerate. Diese wird nach
Siden hin erweitert und ist von einem umlaufenden Geladnder gesichert.
Insgesamt werden auf dem Dach sechs Liftungsgerate aufgestellt, die in ihrer
Leistungsfahigkeit auf die aktuell vorgesehenen Nutzungen abgestimmt sind.
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***Fortsetzung™* ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Baustelle:

Die Baustelleneinrichtung erfolgt gemaR Baustelleneinrichtungsplan

Zur Sicherung der Baustelle werden Bauzaune aufgestellt, die einen Teil der
Altlander Strafde in Anspruch nehmen.

Die Zufahrt auf die Baustelle erfolgt Uber die Altlander Stralle und Banksstralie.
Baustrom (32A max) und Bauwasser werden bauseits gestellt.

ANLAGENBESCHREIBUNG

Die Raumlichkeiten / Kasematten unter den Bahngleisen vor dem HH
Hauptbahnhof, Altlanderstral’e werden flir unterschiedliche Nutzungen
hergerichtet.

Die Flachen verfiigen Giber keinerlei Medienversorgung. Hausanschlisse fir:

- Trinkwasser

- Schmutzwasser

- Regenwasser

- Fernwarme, direkter Anschluss

- Stromanschluly

- Tel.- Medienanschluf}

- Be,- und Entliftung der Flachen / Mietungen

sind herzustellen.

Bisher sind die Flachen noch nicht final vermietet. Aus diesem Grunde wurde eine
Phantomplanung erstellt. Auf Basis dieser Phantomplanung sind folgenden
Unterlagen als Bauantrag eingereicht worden:

- Phantomplanung Architekt, Grundrisse, Schnitte et.
- Entwasserungsantrag Schmutzwasser

- Liftungsgesuch

- Elektrogesuch

- Brandschutzgutachten

Bis zum heutigen Tage liegt keine Baugenehmigung vor.

Die einzelnen Anlagenbeschreibungen HSS siehe in den jeweiligen Bereichen.

VORGABEN FUR DIE ERSTELLUNG DER REVISIONSUNTERLAGEN
Inhaltsverzeichnis:

Heizung
Sanitar
Siel

Zu den geschuldeten Leistungen gehdren auch Qualitatsnachweise,
Bedienungsanleitungen, Revisionspléne, Dokumentationen oder
Entsorgungsnachweise. Des Weiteren ist zum Funktionserhalt des Gebaudes und
dem Erhalt des Sollzustandes, die notwendigen Wartungsangebote vorzulegen
und mit einer Gesamt-Wartungsliste zu erganzen. Um den Anforderungen von
Eigentimer, Betreiber, Nutzer und Behdrden zu erfiillen, sind Dokumentationen zu
erstellen. Diese Unterlagen sollen, den Gewerken zugeordnet,

Objektspezifische Anlagenbeschreibung (Art, Funktion, Aufgabe)
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***Fortsetzung*** VORGABEN FUR DIE ERSTELLUNG DER REVISIONSUNTERLAGEN

Bescheinigungen, Technische Unterlagen, Revisionszeichnungen in Papierformat
und Datentrager, Berechnungen, Nachweise beinhalten.

Vollstandigkeit:

Die nachfolgende Musterliste entbindet den betreffenden Lieferanten nicht von der
Kontrolle der Vollstandigkeit, oder selbststandigen Erganzung der Unterlagen, in
Bezug auf die vertraglich zu bringenden Leistung, dem Nutzerbedarf und der
genehmigungsrelevanten Unterlagen!

Anmerkung:

Sollten behordliche Auflagen, Bestimmungen, Verordnungen, Gesetze, wie z. B.:
die Versammlungsstattenverordnung, oder die Arbeitsstattenverordnungen héhere
Anforderungen an notwendigen Dokumentationen haben, als durch die
Revisionsunterlagen zu erfillen sind, sind diese Dokumentationen der
Revisionsunterlage beizufligen.

Ausfuhrung:

Die Unterlagen sind in dreifacher Ausfiihrung, nur in deutscher Sprache, in
beschrifteten Ordner, mit Inhaltsverzeichnis und Registerunterteilung herzustellen.
Samtliche Unterlagen missen digital erfasst und im .pdf-Format verfigbar sein.
Plane mussen in den Formaten .dxf, .dwg und .pdf verfligbar sein! Datentrager
sind mit Inhaltsangabe und Datum zu beschriften.

Heizung:

Objektspezifische Anlagenbeschreibung (Art, Funktion, Aufgabe)
Volltext-Beschreibung von Zentralen, Leitungsfiihrung, Anlagenteilen, mit
Leistungsangaben

Einstellwerte

Zentrale Warmeversorgung, Warmwasserversorgung

Abgasanlage

MeR-, Steuer- und Regeltechnik

sonstiges, z.B. Solaranlage, Warmepumpenanlage etc.

Stérmeldesystem / -ablauf; u.s.w.

Bescheinigungen

Fachunternehmerbescheinigungen zur Errichtung oder Anderung von
Heizungsanlagen

Druckprifprotokolle

Ausgefihrte BrandschutzmalRhahmen mit System- und Zulassungsangabe

Inbetriebsetzungsprotokoll

Einweisungsbescheinigungen (Bedienung, Pflege, Wartung, Instandhaltung)
Protokoll der Abnahme It. VOB § 12

Technische Unterlagen,

Bedienungsanleitungen, Pflege-/ Wartungs- und Inspektionsanweisungen
Wartungsplan (Angabe der Komponenten, Intervalle)

UVV und Sicherheitshinweise

Ersatzteillisten mit Bestellnummer u. Katalog-Jahr

Herstelleradressen

MSR

Schaltplane

Technische Unterlagen, Bedienungsanleitungen

Messprotokolle

Dokumentation

Elektrotechnische Plane der MSR

Revisionszeichnungen in Papierformat und Datentrager

Grundrissplan

Deckenspiegel




12.02.2026 Seite 4

Projekt: 395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA

Bauherr: Sprinkenhof

Planung: IPH GmbH

Lv: Heizung + Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung*** VORGABEN FUR DIE ERSTELLUNG DER REVISIONSUNTERLAGEN

Verlegeplan (FBH) einschl. Schnittzeichnung des Bodenaufbaus mit Dammung
Anlagen und Strangschema

Elektr. Schalt / Regelplane

Berechnungen, Nachweise

Energieeinsparnachweis nach EnEV (Monatsbilanzverfahren)
Warmebedarf (DIN 4701)

Nachweis des Warmeschutzes nach HeizAnlV

Nachweis des Warmeschutzes bei Warmwasserbereiter (HeizAnIV)
Nachweis des Schallschutzes bei Heizungsanlagen (DIN 4109)
Nachweis der Berlicksichtigung der ArbStattV

Warmwasserbedarf (DIN 4708)

Heizflachendimensionierung

Nachweil} des hydraulischen Abgleich fur die Heizungsanlage mit Ventilautoritat
Rohrnetzberechnung mit Ventilauslegung, Pumpenauslegung, Druckhaltung
Materialvertraglichkeitsnachweis Heizung (Wasserqualitat)

Bestimmung der Brandlast fur Heizungsleitungen.

Sanitar:

Objektspezifische Anlagenbeschreibung (Art, Funktion, Aufgabe)
Volltext-Beschreibung von Zentralen, Leitungsfiihrung, Anlagenteilen, mit
Leistungsangaben

Einstellwerte

Wasserversorgung, Loschwasserversorgung, Entwasserung, Druckerhéhung,
Wasseraufbereitung

Stérmeldesystem / -ablauf

Bescheinigungen

Fachunternehmerbescheinigungen zur Errichtung oder Anderung von Wasser und
Warmwasserversorgungsanlagen

Fachunternehmerbescheinigungen zur Errichtung oder Anderung von
Abwasseranlagen A

Ausgefiihrte BrandschutzmalRnahmen mit System- und Zulassungsangabe
Druckprifprotokolle

Trinkwasser, Abwasser

Spulprotokoll

Trinkwasser, Abwasser, Grundleitungen

Abnahmebescheinigungen der Genehmigungsbehdrden

Trinkwasser,

Abwassergesuch

Abwasser (Zustimmung f. d. Ausfihrung d. Anschlusskanalarbeiten)
Inbetriebsetzungsprotokoll

Einweisungsbescheinigungen (Bedienung, Pflege, Wartung, Instandhaltung von
TW / Abw.)

Protokoll der Abnahme It. VOB § 12

Technische Unterlagen,

Bedienungsanleitungen, Pflege-/ Wartungs- und Inspektionsanweisungen
Wartungsplan (Angabe der Komponenten, Intervalle)

UVV und Sicherheitshinweise

Ersatzteillisten mit Bestellnummer u. Katalog-Jahr

Herstelleradressen

Revisionszeichnungen in Papierformat und Datentrager

Grundrissplane

Grundleitungsplane
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***Fortsetzung*** VORGABEN FUR DIE ERSTELLUNG DER REVISIONSUNTERLAGEN

Grundleitungsplane AuRenanlagen (ggf. bei AuRenanlagenbauer)
Deckenspiegel

Anlagen und Strangschema

Detailzeichnungen / Schnitte

Berechnung, Nachweise

Nachweis des Warmeschutzes bei Warmwasserleitungen (HeizAnlV)
Nachweis des Warmeschutzes bei Warmwasserbereiter (HeizAnlV)
Nachweis des Schallschutzes bei Trinkwasseranlagen (DIN 4109)
Nachweis des Schallschutzes bei Abwasseranlagen (DIN 4109)
Nachweis der Berlicksichtigung der ArbStattV

Warmwasserbedarf (DIN 4701)

Rohrnetzberechnung (Trinkwasser, Abwasser)
Materialvertraglichkeitsnachweis Abwasser, bei Kiichenabwasser und saurem
Brennwert-Kondensat

Materialvertraglichkeitsnachweis Trinkwasser (Wasserqualitdtsnachweis)
Berechnung der Brandlast flr Trinkwasserleitungen

Berechnung der Brandlast fiir Abwasserleitungen
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Projekt:

Bauherr:

395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA
Sprinkenhof
Planung: IPH GmbH

Lv: Heizung + Sanitar

1. HEIZUNG

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1. Bereich: HEIZUNG

Beschreibung der Versorgung

Die Warmeversorgung soll Giber die Hamburger Fernwarme erfolgen.

Die Versorgung erfolgt als direkte Versorgung, die geltenden TAB der HH
Energiewerke sind zu beachten, der Fernwarmeanschlul? erfolgt bauseits.

Pro Mietung erfolgt die Beheizung Uber Heizkorper als Grundlast. Weiterhin erhalt
die LUftungsanlage auf dem Dach des Geb&audes einen Heizungsanschluf3 fur das
Nachheizregister. Der Anschlufd an das Luftungsgerat erfolgt in einem Leerteil der
Liftungsanlage auf dem Dach. In diesem Leerteil werden auch Pumpe Motorventil
und Absperrungen montiert.

Far die Verbrauche der Warmeversorgung erhélt jede Mietung einen
Warmemengenzahler fur stat. Heizung + Liftung.

Der Gesamtverbrauch wird an der Fernwdrmelbergabestation im Heizraum
erfasst. Die Heizkreise stat. Heizung + LUftung werden jeweils geregelt. Regelung
der statischen Heizung Uber die AuRentemperatur, Regelung der
Heizungsversorgung Liftung tber die Zulufttemperatur. Der Heizkreis Liftung
wird Uber den Schaltschrank der Liftungsanlage geregelt und angesteuert.
Motorventile werden vom Gewerk Luiftung geliefert.

Der Heizkreis statische Heizung erhalt pro Mietung eine Regelung.

Die Verlegung der Heizungsverteilung erfolgt in der Sohle des Fruchtganges als
erdverlegtes Fernleitungsrohr. In der Sohle werden parallel auch TW Elt verlegt.
Die Verlegung erfolgt im Gebaude, Tiefe 20 cm unter der neuen Betonsohle.
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1. HEIZUNG
1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.1. Titel: BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.1. Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der Bauleitung,
Mannschaftsunterklnfte sowie Materialcontainer sind
einzurechnen.

Fur die Dauer des Bauvorhabens

liefern und vorhalten

1,00 St

Summe Titel 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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Projekt: 395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA
Bauherr: Sprinkenhof
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1. HEIZUNG
1.2. FERNWARMEUBERGABESTATION

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.2, Titel: FERNWARMEUBERGABESTATION

1.21. Fernwarmeiibergabestation Direkte Anlage
Fernwarme-Kompaktstation fir direkte Betriebsweise.
Geschweilte Ausfiihrung nach EN 287 mit Spezialanstrich.
Komplett auf Grundrahmen verrohrt und elektrisch verdrahtet,
zum Anschluss an Fernwarmenetz und Hausanlage.
Geforderte Wasserqualitat gemall AGFW-Arbeitsblatt FW
510/VdTUV TCh 1466 bzw. nach VDI2035 (Vermeidung von
Schaden an Warmwasser- Heizungsanlagen nach DIN EN
12828).

Vor dem Fertigungsbeginn kann bei Bedarf eine 3-D-Zeichnung
mit dem AG abgestimmt werden.

Primarseitige Warmedammung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 140°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entliftungen, Passstiicke, Mengeneinstellventile
und Beistellteile

Sekundarseitige Warmedammung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 140°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entliiftungen, Passstlicke, Mengeneinstellventile
und Beistellteile

Merkmale:

+ Stabiler Rahmen aus geschlossenem Vierkantprofil

* Rahmen und Rohre + Fittings pulverbeschichtet

Die genannten Eigenschaften gelten als vereinbart.

Stickliste

Primarseite, DN50, PN10, Stahl, bestehend aus:

2 Absperrventil, Modell: JIP-WW, DN50, PN40, max temp.
180°C, Anschlussart: Geschweil3t

2 Entleerung, , Modell: JIP-WE, DN15, PN40, max temp. 180°C,
Anschlussart

Eintritt/Austritt: Geschweil3t/Verschlusskappe

2 Tauchhdlse fur Thermometer, Tauchhdilse fir Thermometer
2 Thermometer, Modell: 292 WBZ, DN15, 0-160°C, PN25,
Anschlussart: Geschweil3t

Sekundarseite, DN50, PN10, Stahl, bestehend aus:

HK1, DN80, PN10, Stahl, bestehend aus:

2 Absperrventil, , Modell: VFY-WH, DN80, PN10, max temp.
115°C, Anschlussart:

Zwischenflansch

1 Schmutzfanger, , Modell: FVF, DN80, PN16, max temp. 150°C,
Anschlussart: Flansch

Spezialfunktion: Standard

2 Tauchhdlse fur Thermometer, Tauchhtlse fir Thermometer
2 Thermometer, Modell: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,
Anschlussart: Geschweif3t

2 Manometerventil, Rumet, automatisches Ventil, 1/2", PN10,
max temp. 110°C, Anschlussart:

Aullengewinde

2 Manometer, , Modell: M80, 1/2", Anschlussrichtung: hinten,
PN10, max temp. 130°C,

Anschlussart: AulRengewinde

1 elektr. Stellantrieb, Modell: AMV 23, safety function spring:
ausfahrend, 230V, 15 s/mm,

Ansteuerung: 3-Punkt
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1. HEIZUNG
1.2. FERNWARMEUBERGABESTATION

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung*** 1.2.1. Fernwdrmelibergabestation Direkte Anlage

1 2-Wege Regelventil, Modell: VM 2, kvs 16.0 m3/h, 2",
Anschlussart: Aultengewinde,

PN25, max temp. 150°C

1 Pumpe, Modell: MAGNA3 65-150 F, 1-230V, 6.18A,
Anschlussart: Flansch, DN65, PN10

1 Tauchhilse fir Tauchfihler, Tauchhulse fir Tauchfihler

1 Tauchfiihler, Thermokon, Modell: TF25 6x35mm L=3m.
PT1000, PN25, max temp. 130°C

1 Tauchhilse fir Tauchfihler, Tauchhulse fir Tauchfihler

1 Tauchfiihler, Thermokon, Modell: TF25 6x35mm L=3m.
PT1000, PN25, max temp. 130°C

1 Zubehdr, Tauchhulse fur Thermostat 2-sensor L=150

1 Thermostat, Jumo, Modell: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Regelung

1 Cable set, Cable set CAB-DE02

1 Anwendungsschlussel fur Standard-Elektrokasten,
Applikationsschliissel A201 DE

1 ECL set, ECL set ECL-DEO1

1 Separat verpackt und geliefert - AuRentemperaturfiihler, ,
Modell: ESMT

1 Elektronischer Regler

Typ: ECL Comfort 310

Zentralgerat zur witterungsgefuhrten Vorlauftemperaturregelung
mit beleuchtetem grafischem Display, fiir direkt oder indirekt
angeschlossene Nah- und Fernwarmeanlagen, Kessel- oder
Liftungsanlagen. Softwarevorgabe Uber intelligente
Applikationsschlissel. Gleitende Ruicklauftemperaturbegrenzung
fur Raumheizung, Frostschutzfunktion, min.- und max.
Vorlauftemperaturbegrenzung, Sommerausschaltung,
Nachtabsenkung, einstellbarer Heizkennlinie und
Parallelverschiebung, Regelung der Raumtemperatur,
Fuhleriberwachung, Stellantriebsschutz und
Pumpenintervallschaltung, Sommer-/Winterzeitumschaltung.
Datenbus RS485 (intern) fur Fernbedienungseinheiten,
Zusatzmodule oder den Einsatz als Master oder Slave in einer
MasterSlave-Folgeregelung.

6 Fuhlereingange Pt1000

4 frei konfigurierbare Eingange 0-10V oder Pt1000

1 Impulseingang

3 Triac-Ausgange fur Stellantriebe

6 Relaisausgange fur Umwalzpumpen

1 USB-Serviceschnittstelle

1 Mod-Bus-Schnittstelle flir Vernetzung und Datenfernauslesung
1 M-Bus-Schnittstelle

1 TCP/IP-Schnittstelle flr Zugriff Gber das Internet (Fernwartung)
1 Schaltkasten, Schaltschrank 500x300x180 - ECL310 - A230 -
A260 - A201 - A214 - A217 - 230 V - F=10.0A 1xHQ 5xS 5xH
1xK

liefern in den Heizraum im EG transportieren und montieren
1,00 St
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Bauherr: Sprinkenhof
Planung: IPH GmbH

Lv: Heizung + Sanitar

1. HEIZUNG
1.2. FERNWARMEUBERGABESTATION

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.2.2. IBN der Ubergabestation

Inbetriebnahme einer Nah-/Fernwarme-Ubergabestation inkl.
eines Heiz-/Regelkreises durch den Hersteller.
Werkskundendienst- Uberpriifung der Installation/Einbindung-
Uberpriifen der Anschliisse primarseitig (Nah-/Fernwarme)
undsekundarseitig (Heizkreis), jeweils Vor- und Ruicklauf- Priifen
der Schmutzfangersiebe, ggf. reinigen- Verschraubungen der
Armaturen auf festen Sitz prifen, ggf. nachziehen- Elektrische
Steck- und Schraubverbindungen auf festen Sitz prifen-
Stromanschluss prifen und elektrische Sicherheitspriifung nach
VDE 0105-100 / DGUV V3 durchfiihren- Uberpriifung der
Zuordnung aller Temperaturfuhler, Stellantriebe sowie
Umwalzpumpen- Fulldruck der Anlage prifen- System auf
wasserseitige Dichtheit prifen.

Einstellen des Volumenstrom-/Differenzdruckreglers auf die
vorgegebenen Leistungsparameter- Probebetrieb aller
Systemkomponenten mit Uberpriifung der Betriebsdaten und
allersicherheitstechnischer Einrichtungen- Parametrierung der
Regelung fur einen Regelkreis- Optimierung und Anpassung der
Systemparameter auf die Verbrauchsstruktur des Objektes-
Einstellen kundenspezifischer Parameter- Anlagenbetreiber
einweisen und Ubergabe der Anlage- Erstellen eines
Inbetriebnahmeprotokolls inkl. Parameterliste der Regelung-
Elektronische Ubermittlung des Inbetriebnahmeprotokolls im
Nachgang Voraussetzung fiir die Inbetriebnahme ist eine
Anlageninstallation entsprechend unserer Planungs- und
Installationsvorgaben.Die Anlage muss sich in betriebsbereitem
Zustand befinden, d.h. die Anlage ist gefllt (primar- und
sekundarseitig), der elektrische Anschluss ist vollstandig
hergestellt (kein Baustrom), es steht ausreichend Primarenergie
zur Verfugung und sekundarseitig kann gentigend Energie
abgeflhrt werden.

einschl. Anfahrtpauschale

liefern
1,00 St

Summe Titel 1.2. FERNWARMEUBERGABESTATION




12.02.2026 Seite 11
Projekt: 395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA

Bauherr: Sprinkenhof
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1. HEIZUNG

1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Titel: HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Hocheffizienz Nasslauferpumpe
fur die Heizkreise statische Heizung

Hocheffizienz Nasslauferpumpe mit integrierter thermisch
entkoppelter elektronischer Leistungsregelung. Einsetzbar in
Heizungssystemen sowie in Solekreislaufen von Warmepumpen,
Temperaturbereich des Férdermediums -10°C bis +110°C,
Einsatztemperaturbereich -10°C bis +40°C. Regelungsarten zur
optimalen Lastanpassung Uber Bedienknopf vorwahlbar: Interne
Regelung uber Differenzdruck konstant (?p-c) bzw. variabel (?p-
v) und externe Drehzahlverstellung mittels Pulsweitenmodulation
(PWM). Stichmaf’ 180 mm, inkl. Netz- und Steuerkabel (Lange
1,5 m);

Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

Forderhohe max. 8 m, PN 10

Forderhdéhe: 3 m

Volumenstrom max. 3 m3/h

Volumenstrom von 1,0 m3/h

einschl. AnschluRverschraubungen

liefern und montieren
6,00 St

Hocheffizienz Nasslauferpumpe
fur die Heizkreise Liftung

Hocheffizienz Nasslauferpumpe mit integrierter thermisch
entkoppelter elektronischer Leistungsregelung. Einsetzbar in
Heizungssystemen sowie in Solekreislaufen von Warmepumpen,
Temperaturbereich des Férdermediums -10°C bis +110°C,
Einsatztemperaturbereich -10°C bis +40°C. Regelungsarten zur
optimalen Lastanpassung Uber Bedienknopf vorwahlbar: Interne
Regelung uber Differenzdruck konstant (?p-c) bzw. variabel (?p-
v) und externe Drehzahlverstellung mittels Pulsweitenmodulation
(PWM). Stichmaf’ 180 mm, inkl. Netz- und Steuerkabel (Lange
1,5 m);

Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

Foérderhohe max. 10 m, PN 10

Forderhdhe: 6 m

Volumenstrom max. 5 m3/h

Volumenstrom von 2,5 m3/h

einschl. AnschluRverschraubungen

liefern und montieren
6,00 St
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1. HEIZUNG
1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1.3.3. Kugelhahn, DN 25

Gehause und Kugel aus korrosionsbestandigem,
entzinkungsfreiem RotguR

Gehause rohrférmig flir durchlaufende Warmedammung.
Kugel mit glattem Durchgang.

Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe.
Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe.

Knebel aus schlagfestem Kunststoff,

Anschlage verdeckt.

Knebel auch bei warmegedammten Gehause

von aufden bedienbar.

Anschluf® Innengewinde fiir Gewinderohr.

einschl. Verschraubungen

Zul. Betriebstemperatur : TB 130 Grad C.

Zul. Betriebsuberdruck : 10 bar.

Nennweite : DN 25

liefern und montieren
24,00 St

1.3.4. Kugelhahn, DN 32
wie vor jedoch DN 32

liefern und montieren
24,00 St

1.3.5. Kugelhahn, DN 40
wie vor jedoch DN 40

liefern und montieren
12,00 St

1.3.6. Flanschen-Absperrventil DN 50
Flanschen-Absperrventil DN 25 wartungsfrei,

PN16, weichdichtend bis 130 Grad C, nichtsteigendes
Handrad,Niro-Spindel, Anzeigevorrichtung (ohne MP),
EDD, Isolierkappe, Taupunktsperre, kippbewegliche
Spindelfihrung, EPDM-Kegel mit Drosselfunktion,
Ruckdichtung, mit Druckmesstutzen und Verlangerung
zur Einregeulierung und spaterer Kontrolle.

Gehause : Graugul’ GG 25
Nennweite : DN 50
einschl. GSD

liefern und montieren

14,00 St
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395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA IP F ’

1. HEIZUNG
1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

wie vor jedoch DN 65

Schmutzfanger, DN 25

mit einfach Sieb aus Niro

Material : GG 25
max Druck: PN 16
Nennweite: DN 25

einschl. Verschraubungen

liefern und montieren

wie vor jedoch DN 32
liefern und montieren

wie vor jedoch DN 40
liefern und montieren

wie vor jedoch DN 50
liefern und montieren

Riickschlagventil, DN 25
in Muffenausfihrung, PN16, GG-25
Niro-Innenteile mit Feder, D-Form

Nennweite: DN 25

2,00 st

6,00 St

3,00 St

3,00 St

1,00 St

DER ABSTAND ZUR PUMPE VON 3 D IST

EINZUHALTEN

einschl. Verschraubungen

liefern und montieren

wie vor jedoch DN 32
liefern und montieren

wie vor jedoch DN 40
liefern und montieren

6,00 St

3,00 St

3,00 St
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1. HEIZUNG
1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

wie vor jedoch DN 50
liefern und montieren

1,00 St

KFE - Hahn
Material : Rotguly
Schlauchverschraubung mit
Verschlul3kappe : 1/2"
Nenndruck :PN 16
einschl. 1/2" Einschweifimuffe
liefern und montieren
16,00 St

Manometer

als Réhrenfeder - Manometer

Durchmesser: 100 mm

Anzeigebereich: 0 - 10 bar

fur Anlagen nach DIN 4751, Blatt 2

einschl. Manometerventil mit Prifzapfen und
1/2" AnschluBleitung

liefern und montieren

24,00 St

Thermometer

als Maschinenthermometer in V - Form

150 * 36 mm, mit festem Tauchschaft

Einbaustutzen aus Messing, Einsatz aus Glas, PN 10
MeRbereich: 0 -120°C

Tauchrohrlange: 100 m

einschl. Tauchhilse und Einschweilmuffe

liefern und montieren

30,00 St

AnschluB an WT (VL+RL) DN 40
DN 40 einschl. Anschluf3verschraubungen, PN 10

liefern und anschlief3en.
2,00 St

Anschluf® (VL+RL) an Warmetauscher Liftung herstellen.

wie vor jedoch DN 32
liefern und anschlief3en.

3,00 St

wie vor jedoch DN 50
liefern und anschlief3en.

1,00 St
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1. HEIZUNG
1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.22. Lufttopf
10 Liter Inhalt, mit AnschluRrohr 5 m
Lange DN 15, und Kugelhahn DN 15

liefern und montieren
10,00 St

1.3.23. Heizkreisverteiler / Sammler pro Mietung
als Verteiler / Sammler DN 80

Anschlisse: 2 x DN 50, Abgang Liftung
2 x DN 20, Abgang stat. Heizung
2xDN 50, VL + RL
2 x Entleerung

einschl. Stand / Wandhalter, Dammung mit Isogenopak,
Verschraubungen / Flansche, PN 10
als Einheit Verteiler / Sammler pro Mietung

liefern und montieren
6,00 St

1.3.24. Einbau 3 Wege Ventil DN 20 - 25

3 Wege Ventil einschl. Verschraubungen wird bauseits geliefert
und ist gem. den Vorgaben der Liftung in den Heizkreis zu
verbauen. Einbau erfolgt im Leerteil des Liftungsgerates.

DN 20 - 25, PN 10

in den Heizkreis montieren
6,00 St

1.3.25. Zweiwegventil PN 16 mit Gewindeanschluss, DN 20, Rotguss
mit Gewindeanschluss, DN 15, Rotguss

- Kegel, Sitz und Spindel aus CrNi-Stahl

- lineare Ventilkennlinie

- Auliengewindeanschluss nach ISO 228/1
Medien: Wasser bis 120 GradC,

Wasser mit max. 50 % Glykol

(als Frostschutz)

Nennhub: 5,5 mm

einschl. Verschraubungen

liefern und montieren

3,00 St

1.3.26. wie vor jedoch DN 25
liefern und montieren

3,00 St
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1. HEIZUNG
1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.27. Ventilantrieb elektromotorisch, 30 s, AC/DC24 V, stetig
- Wartungsfreier Stellantrieb
mit kraftabhangiger Sitzerkennung
- Handverstellung, Stellungs- und
Statusanzeige
- Einbauplatz: 1 Hilfsschalter
Technische Daten:
Nennhub: 5,5 mm
Stellkraft: 400 N
Stellzeit: 30 s
Betriebsspannung: AC/DC 24 V
Stellsignal: DC 0..10 V, DC 4..20 mA,
0..1000 Ohm
Leistungsaufnahme: 5,3 VA
Gehauseschutzart: IP54 (EN 60529)
liefern und montieren

6,00 St

1.3.28. Heizungsregler Mietung

Fir die Regelung der Heizungsanlage in der Mietung erhalt jede
Mietung einen Heizungsregler

Anwendung Witterungsgeflhrte Vorlauftemperatur Regelung fur
Radiatoren, Konvektoren oder Niedertemperatur-Heizkreise.
Einsetzbar als eigenstandiger Regler oder als Erweiterungsregler
in Verbin dung mit Kesselfolge- oder Fernheiz regler. Alle
Relaisausgange sind auf manuellen Betrieb umschaltbar.
Funktionen Die Grundfunktionen sind in einem unverlierbaren
Programm enthalten. Alle Parameter sind mit verninftigen
Grundeinstellungen vorbesetzt und erlauben bei Bedarf
individuelle Anpassungen. Dafiir ist kein PC-Einsatz nétig

MCR 200-41, liefern, montieren und Inbetriebnehmen

6,00 St

1.3.29. AuBenfiihler

jeweils pro Mietung, Montage am Luftungsgerat auf dem Dach
des Fruchtgang. Fihler zur Aufschaltung auf den
Heizungsregler, einschl. AnschluBleitung 2x2x0,8 mm in einer
Lange von 25 m und beidseitigem Anklemmen.

liefern und montieren

6,00 St

1.3.30. Anlegefiihler

auf der Heizugsrohrleitung montieren, einschl. AnschluBleitung
2x2x0,8 mm in einer Lange von 25 m und beidseitigem
Anklemmen.

liefern und montieren
18,00 St
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1. HEIZUNG
1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.31. Einbau Warmemengenzéahler
bauseits geliefert, DN 25 - 32, PN 10, Verschraubungen sind zu

liefern, WMZ werden Ubergeben, Einbau gem. den
Herstellervorgaben

einbauen
6,00 St

1.3.32. Passtiick fur Warmemengenzdhler DN 25 - 32
liefern und montieren

6,00 St

Symme Titel 1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR
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Bauherr:

Planung:
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395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA
Sprinkenhof
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Heizung + Sanitar

1. HEIZUNG
1.4. HEIZKORPER UND ZUBEHOR

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Titel: HEIZKORPER UND ZUBEHOR

Vor Einbau der Heizflachen ist die Situation der Vermietung der Flachen mit dem
Bauherren und dem Mieter zu besprechen!!
Der Mietereinbau - Wande - Flachen - Ausbau ist zwingend zu beachten.

Plattenheizkorper

Plattenheizkorper gem. EN 442-1

als Schweil3konstruktion aus

profiliertem Stahlblech, ohne bzw. mit (auf den
wasserfuhrenden Kanalen) aufgeschweilten
Konvektionsschachten.

Die Versorgung mit Fernwarme erfolgt als direkte Anlage.

Betriebsdruck max. : 10 bar

Blechstarke min :1.25 mm

Baguv : gepruft

Lackierung : Farbton reinweil® RAL 9010 o0.4.

mit vier eingeschweilten G 1/2-Anschlis-
sen, mit Aufsteckgitter und Seiten-

teilen, als Transport- und Montageschutz
in Schrumpffolie mit Schutzecken ver-
packt.

Heizkorper, 33/900/2000
Heizkorper als Plattenheizkorper
Abmessungen 33/900/2000 mm

liefern
45,00 St

Heizkorper, 22/900/1400
Heizkorper als Plattenheizkorper
Abmessungen 22/900/1400 mm

liefern
10,00 St

Heizkorper, 22/600/1000
Heizkorper als Plattenheizkorper
Abmessungen 22/600/1000 mm

liefern
5,00 St
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1. HEIZUNG
1.4. HEIZKORPER UND ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1.4.4. Thermostatventil, DN 15

Thermostatventil, DN 15

Ventilunterteil fir den Einsatz in Heizungsanlagen, mit verdeckt
angeordneter stufenloser " Feinsteinstellung”. 1K
Gehause aus korrosionsbesténdigem,
entzinkungsfreiem Rotgul}.

Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung.

Thermostat-Oberteil und auRerer O-Ring

ohne Entleeren der Anlage auswechselbar.
AnschluBinnengewinde fir Gewinderohr

oder in Verbindung mit Klemmverschrau-

bungen fiir Kupfer- und Prazisionsstahlrohr.

Zul. Betriebstemperatur TB 130 Grad C.

Zul. Betriebsiiberdruck PB 16 bar.

Nennweite: DN 15

Einschl. Einregulieren

liefern und montieren
60,00 St

1.4.5. Heizkorperricklaufverschraubung, DN 15
Heizkorperricklaufverschraubung, DN 15
als absperrbare Verschraubung

mit Entleerungsmaglichkeit.

Gehause aus korrosionsbesténdigem,
entzinkungsfreien RotgulR.

Einbaumalfe nach DIN 3842.

Anschluf® Innengewinde fiir Gewinderohr
oder in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen fiir Kupfer- oder Prazisions-
stahlrohr.

Anschluf fir Entleerungs- und
Falleinrichtung.

Zul. Betriebstemperatur TB 130 Grad C.
Zul. Betriebsuberdruck PB 10 bar.
Nennweite: DN 15

liefern und montieren
60,00 St

1.4.6. Thermostatkopf Behordenmodell
Thermostatkopf als Behérdenmodell
mit eingebautem Fuhler und Sparclip.
gepruft nach DIN EN 215 Teil 1.
Flussigkeitsgefiillter Thermostat.

Innere Begrenzung oder Blockierung im
Sollwertbereich durch Einstellring.
aufllere Begrenzung im Sollwertbereich
durch Sparclip.

Sollwertbereich 6 bis 29 Grad C.
Merkzahl 1-5.

Frostschutzsicherung.

Max. Fuhlertemperatur:  + 50 Grad C
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1. HEIZUNG
1.4. HEIZKORPER UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung*** 1.4.6. Thermostatkopf Beh6rdenmodell

Hysterese: 0,2K
Wassertemperatureinflu3: 0,5 K
Differenzdruckeinflud: 0,3 K
Skalenhaube: weil’

liefern und montieren
60,00 St

1.4.7. Entliiftungsstopfen

Entliftungsstopfen

Messing, vern. 1/2", mit drehbarem Kopfstuck,
selbstdichtend

liefern und montieren

60,00 St

1.4.8. Blindstopfen

Blindstopfen

Messing, vern., 1/2", selbstdichtend
liefern und montieren

60,00 St

1.4.9. Halterungen fur Wandmontage BH 600 - 900mm
Halterungen fur Wandmontage

fur Heizkorper der Bauhohe 600 - 900 mm

einschl. Aushangesicherung

als Satz pro Heizkorper

liefern und montieren
60,00 St

1.4.10. Heizkérpermontage

Heizk6érpermontage

Heizkorper in den Bau schaffen, verteilen,
eindichten, befestigen und mit den Rohrleitungen
verbinden. Einschl. Form,- und Verbindungsstticke.

liefern und montieren
60,00 St

1.4.11. Abnehmen der Heizkorper

Abnehmen der Heizkérper

wahrend des Anlagenbetriebes bestehend aus:
- Entleeren

- Demontage und Montage

- Entliften und Einregulieren

20,00 St

Summe Titel 1.4. HEIZKORPER UND ZUBEHOR
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1. HEIZUNG
1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.5. Titel: ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR

Vortext flr Rohrleitungen aus ferritischen Material.

Fir die Rohre kleiner als 57 mm Auendurchmesser sind
langsnahtgeschweilte, schwarze, mittelschwere Gewinderohre
nach DIN 2440, und bei grofieren Dimensionen Siederohr nach
DIN 2458 zu verwenden. Die Vor Beginn der Verlegearbeiten ist
mit allen Gewerken die Rohrflihrung abzusprechen, damit es zu
keinerlei Behinderungen kommt. Die Rohre sind mit einem
ausreichenden Abstand voneinander zu verlegen, damit alle
Rohre separat isoliert werden Kénnen.

Die Montagehdhe betragt tiber FulRboden weniger als 3,5 m,
wenn nichts Gegenteiliges beschrieben ist. Alle
Rohrdurchfiihrungen sind so zu bemessen, dal eine 50 %
Isolierung maoglich ist. Diese Rohrdurchfiihrungen sind mit
Dammhilsen aus reil¥festem Gittergewebe auszufiihren.
Rohrdurchfiihrungen durch Brandabschnitte wie z.B
Heizzentralen missen mit brandhemmenden (F 90)

Rohrhilsen nach DIN 4702 ausgestattet sein. Bei der Verlegung
ist der Schallschutz im Hochbau gem. DIN 4109 zu beachten.
Die Rohre sind spannungsfrei zu verlegen. Die Rohrhalterungen
mussen mit Gummieinlagen erfolgen, ggf. sind Gummipuffer bei
der Aufhangung zu verwenden. Die Ausdehnung der Rohr-
leitungen muB spannungsfrei aufgefangen werden.

Zuschlage fir Form- und Verbindungs - Stlicke, Dichtungen,
Schweil3- bzw. Lotmaterial, Rohrrosetten, Rohrhiilsen

und Rohrbefestigungen wie Rohrschellen und Konsolen sind in
die Einheitspreise per Meter einzukalkulieren.

1.5.1. Rohrleitung DN 15
aus geschweildtem Stahlrohr nach DIN 2440
fir Heizungswasser

DN: 15
liefern und montieren
920,00 m
1.5.2. wie vor jedoch DN 20
liefern und montieren
124,00 m

1.5.3. wie vor jedoch DN 25
liefern und montieren

32,00 m




12.02.2026 Seite 22

Projekt: 395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA
Bauherr: Sprinkenhof
Planung: IPH GmbH

Lv: Heizung + Sanitar
1. HEIZUNG
1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1.5.4. wie vor jedoch DN 32
liefern und montieren
36,00 m
1.5.5. wie vor jedoch DN 40
liefern und montieren
36,00 m
1.5.6. wie vor jedoch DN 50
liefern und montieren
38,00 m
1.5.7. wie vor jedoch DN 65
liefern und montieren
28,00 m
1.5.8. Decken/Wanddurchfiihrung R 90 36/60

Decken/Wanddurchfiihrung R 90
fur nichtbrennbare Rohrleitungen
durch Trennwéande und
Massivdecken.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Wanddurchflihrung:

Rauchgasdichtes Rohrabschottungssystemen
Abschottung in die Durchfihrung einmoérteln oder
formschlissig in die Kernbohrung einpassen.
Durchfiihrung erhalt nachfolgenden Aufbau:
Material: formstabile Steinwoll-Rohrschale
Durchmesser der Steinwoll-Rohrschale: bis 60 mm
Schmelzpunkt: > 1000°C

Baustoffklasse A1

Dichte: > 150 kg/m?

Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/mK

Lange: bis 30 cm

Dammdicke bis 26 mm

Weiterfihrende DA&mmung

Rohrschale, konzentrisch gewickelte Steinwolle
Rohrschale mit einer gitternetzverstarkten
Aluminium-Sandwich-Folie

Material: formstabile Steinwoll-Rohrschale
Durchmesser der Steinwoll-Rohrschale: bis 60 mm
Baustoffklasse: A2

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK

Lange: > 1000 mm zu beiden Seiten des Durchbruches
Dammdicke 100 % nach HeizAnlV

liefern und fachgerecht als Rohrdurchfiihrung einbauen
12,00 St
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1. HEIZUNG
1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.5.9. Decken/Wanddurchfiihrung R 90 36/80
Decken/Wanddurchfiihrung R 90

fur nichtbrennbare Rohrleitungen

durch Trennwéande und

Massivdecken.

wie vor, jedoch

Durchmesser der Steinwoll-Rohrschale: bis 80 mm
liefern und fachgerecht als Rohrdurchflihrung einbauen

4,00 St

1.5.10. Decken/Wanddurchfiihrung R 90 36/130
Decken/Wanddurchfiihrung R 90

fur nichtbrennbare Rohrleitungen

durch Trennwéande und

Massivdecken.

wie vor, jedoch

Durchmesser der Steinwoll-Rohrschale: bis 130 mm
liefern und fachgerecht als Rohrdurchfiihrung einbauen

4,00 St

AnschluBleitungen Heizraum bis in die Mietungen

als erdverlegte Fernwarmeleitung. Leitungen werden direkt aus dem
Fernwarmesystem beaufschlagt. Die TAB der HH Energiewerke ist zu beachten.
Die Leitungen werden unter Sohle des Fruchtgang verlegt.

Die Herstellung der Abgange erfolgen in die Technikrdume der einzelnen
Mietungen. Die Verlegung erfolgt in einem Graben mit weiteren Gewerken. Eine
Trasse und Verlegehohe ist mit den anderen Gewerken abzustimmen.

Erdverlegtes Fernleitungsrohr

Kanalfreies werkmafRig geddmmtes
Mantelverbundrohrsystem fir direkte Erdverlegung bis
140°C, Wasserfuhrende Leitung aus Stahl, DIN 2448
Uberwachungssystem mit nordischem System mit zwei
blanken blanken Kupferleitungen (1,5 mmz2) davon eine
verzinnt.

Mantelrohr und Formteile aus nahtlosem HDPE nach

DIN 8074/75. Warmedammung aus fugenlosem geschaumten
PU - Schaum.

Lambda - Wert max.: 0,027 W/mK

Max. Warmeverlust bei Medientemperatur von 80°C und
Erdreichtemperatur von 10°C:

bis einschl. DN 50 20 W/m

bis einschl. DN 100 25 W/m

bis einschl. DN 150 30 W/m

Bei der Verlegung sind die Vorschriften des Hersteller
zu beachten.

Eine Kontrolle des Unterbau, der Verlegung und der
Verfullung obliegt dem Verleger der Fernleitung.

Bei der Verlegung sind die Vorschriften des Hersteller
zu beachten.
Auf einem 10 cm verdichteten Sandplanum verlegen.
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1. HEIZUNG
1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung*** Erdverlegtes Fernleitungsrohr
Bis 10 cm Uber den Rohren ist steinfreier
Fillsand einzubringen.

Verlegetiefe: 30 cm von der Rohrachse!
Verlegung erfolgt innerhalb des Gebaudes

Druckprotokolle sind vor dem Verfillen vorzulegen

1.5.11. Fernleitungsrohr DN 40

wie vor beschrieben

Mediumrohr:  Stahl, DIN 2448
Nennweite: DN 40 in Stangen

liefern und verlegen

26,00 m
1.5.12. wie vor jedoch DN 50
liefern und montieren
100,00 m
1.5.13. wie vor jedoch DN 65
liefern und montieren
80,00 m

1.5.14. Verbindungsmuffen DN 40

Verbindungsmuffen DN 40,

inkl. Verbindung der Leckwarnsystem

liefern sowie abdichten, ausschdumen mit PUR-Hartschaum und
verschlieen der Einfull6ffnungen mit PE-Einschweissstopfen.
einschl. dem fachgerechten VerschweilRen und Ausschaumen.

liefern und montieren

6,00 St
1.5.15. wie vor jedoch DN 50
liefern und montieren
20,00 St
1.5.16. wie vor jedoch DN 65
liefern und montieren
14,00 St

1.5.17. Bogen DN 40, 45 - 90°

inkl. Verbindung der Leckwarnsystem

liefern sowie abdichten, ausschdumen mit PUR-Hartschaum und
verschlieRen der Einfilléffnungen mit PE-Einschweissstopfen.
einschl. dem fachgerechten Verschweil3en und Ausschaumen.

liefern und montieren
8,00 St
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1. HEIZUNG
1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.5.18. Bogen DN 50, 45 - 90°

inkl. Verbindung der Leckwarnsystem

liefern sowie abdichten, ausschaumen mit PUR-Hartschaum und
verschliel®en der Einfull6ffnungen mit PE-Einschweissstopfen.
einschl. dem fachgerechten Verschweiflen und Ausschaumen.

liefern und montieren
10,00 St

1.5.19. Bogen DN 65, 45 - 90°

inkl. Verbindung der Leckwarnsystem

liefern sowie abdichten, ausschdumen mit PUR-Hartschaum und
verschlieRen der Einfill6ffnungen mit PE-Einschweissstopfen.
einschl. dem fachgerechten Verschwei3en und Ausschaumen.

liefern und montieren
12,00 St

1.5.20. T Stiicke DN 65/50/65
fur vorgenannte erdverlegte Fernwarmeleitung

65/50/65
einschl. den nachtraglich Dammen der Muffen + Formteilen

liefern und montieren
6,00 St

1.5.21. T Stiicke DN 50/50/50
fur vorgenannte erdverlegte Fernwarmeleitung

50/50/50
einschl. den nachtraglich Dammen der Muffen + Formteilen

liefern und montieren
6,00 St

1.5.22. Gummi Endkappenset
Gummi Endkappenset
DN 40

liefern und montieren
12,00 St
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1. HEIZUNG
1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.5.23. Gummi Endkappenset
Gummi Endkappenset
DN 65

liefern und montieren

12,00 St
1.5.24. Einmessen
der neuen Fernwarmeleitungen einschl. Dokumentation
1,00 St
1.5.25. Druckprobe Fernwarmeleitungen

der gesamten neu verlegten Fernwarmeleitungen einschl.
Erstellung eines Druckprotokoll

liefern
1,00 St

Summe Titel 1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR




12.02.2026

Seite 27

Projekt: 395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA
Bauherr: Sprinkenhof
Planung: IPH GmbH

Lv: Heizung + Sanitar

1. HEIZUNG
1.6. DAMMUNG

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.6. Titel: DAMMUNG

Die Heizkérperanschlussleitungen in den einzelnen Mietungen werden nicht
isoliert. Leitungen durch Allgemeinbereich sind zu isolieren.
Anschlussleitungen an die jeweilige Luftungsanlage sind komplett zu isolieren.

1.6.1. Rohrddmmung v. Heizungsleitungen DN 15

mit Mineralwollmatten, nichtbrennbar nach DIN 4102 A-1,
Dammung alukaschiert mit difusionsdichter Abklebung der St6Re
einschl. Form,- und Verbindungsstlcke

mit einer Ummantelung aus PVC / Isogenopak

Durchmesser: DN 15

Dammdicke gem. ENEV

liefern und montieren

120,00 m
1.6.2. wie vor jedoch DN 25
liefern und montieren
10,00 m
1.6.3. wie vor jedoch DN 32
liefern und montieren
20,00 m
1.6.4. wie vor jedoch DN 40
liefern und montieren
80,00 m
1.6.5. wie vor jedoch DN 50
liefern und montieren
20,00 m
1.6.6. wie vor jedoch DN 65
liefern und montieren
32,00 m

Anschluss an das Nachheizregister im Luftungsgerat

erfolgt durch die Decke tber dem Fruchtgang direkt in ein Leerteil des
Laftungsgerates. Ausfihrung der Dammung auRerhalb des Geréates in
Wasserfester Ausfihrung und 200 % Isolierung.

1.6.7. Rohrddammung im AuBenbereich 200 % DN 32
Rohrddmmung 200 % Mineralwolle mit einem wasserdichten
PVC Mantel, DN 32

liefern und montieren
12,00 m
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1. HEIZUNG
1.6. DAMMUNG

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.6.8. Rohrddammung im AuBenbereich 200 % DN 40
Rohrddmmung 200 % Mineralwolle mit einem wasserdichten
PVC Mantel, DN 40

liefern und montieren
12,00 m

1.6.9. Rohrddammung im AuBenbereich 200 % DN 50
Rohrddmmung 200 % Mineralwolle mit einem wasserdichten
PVC Mantel, DN 50

liefern und montieren
12,00 m

1.6.10. Dammkappen fiir Kugelhdhne DN 32
als Kompaktschale mit Spannbandern
liefern und montieren

12,00 St

1.6.11. Dammkappen fiir Kugelhdhne DN 40
als Kompaktschale mit Spannbandern
liefern und montieren

12,00 St

1.6.12. Dammkappen fiir Flanschenventil DN 50
als Kompaktschale mit Spannbandern
liefern und montieren

36,00 St

1.6.13. Dammkappen fiir Flanschenventil DN 65
als Kompaktschale mit Spannbandern
liefern und montieren

2,00 st

Summe Titel 1.6. DAMMUNG
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1. HEIZUNG
1.7. SICHERHEITSTECHNIK
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.7. Titel: SICHERHEITSTECHNIK

1.71. Membrandruckausdehnungsgefaf

Nenninhalt 400 Liter

max. 10 Bar Betriebsdruck

Stickstoffiillung, 3,2 Bar Vordruck

einschl. Kappenventil, Fill und Entleerungsanschluss,
Manometer und AnschluRverschraubung

liefern und montieren
1,00 St

1.7.2. Kappenventil Heizkreis

Schnellkupplung

fur MAG. Mit einer gegen unbeabsichtigtes
schlie®en gesicherten Absperrung und
einer Entleerung, geman DIN EN 12828,

Typ : SUR3/4x3/4
Anschluss : Rp3/4 x3/4
zul. Betriebsdruck PN 10
zul. Betriebstemperatur: 120 C

liefern und montieren
1,00 St

1.7.3. Fiillen und Entluften

von einzelnen Strangen nach Fertigstellung.
Leistungen werden nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt.

fullen und entliften
6,00 St

Summe Titel 1.7. SICHERHEITSTECHNIK
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1. HEIZUNG
1.8. STEMM,- UND BOHRARBEITEN
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.8. Titel: STEMM,- UND BOHRARBEITEN

1.8.1. Deckenbohrungen 100mm

Deckenbohrungen 100mm

Deckenaufbau: Stahlbeton 24 cm

Bohrdurchmesser: 100 mm

einschl. Entsorgung des anfallenden

Bauschuttes und verschlieRen der Offnungen nach
Durchfuihrung der Rohrleitungen unter Beachtung der
geltenden Baurechtlichen Vorschriften.

herstellen
24,00 St
1.8.2. wie vor jedoch DN 80
herstellen
4,00 St
1.8.3. wie vor jedoch DN 60
herstellen
4,00 St

Summe Titel 1.8. STEMM,- UND BOHRARBEITEN
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1. HEIZUNG
1.9. SONSTIGES
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1.9. Titel: SONSTIGES
1.9.1. Dachdurchfiihrungen zweiteilig fiir Heizungsrohr DN 32-40

in runder Ausflihrung durch eine vorhandene Aussparung im
Dach, aus verz. Stahlblech, Ausfuhrung mit Dachdurchfiihrung
und unterem Anschluf3stutzen Material wie Hauptleitung.
Aufbau des Daches:

25 Stahlbeton + obere Abdichtung Bitumen

Schiebestutzen tber dem unteren Teil

Lange: ca 30 cm

Abklebeflansch oberhalb der Gefalleddmmung

Regenkragen fir weiterfihrenden Blechkanal

Heizungsrohr DN 32-40

Durchfuihrung ist im gesamten Bereich der Dachdurchflihrung
thermisch mit 60 mm Mineralwolle zu isolieren.

Die Andichtung an die Dachhaut erfolgt bauseits.

Durch diese Dachdurchflihnrung wird eine Heizungsleitung
gefuhrt. Der entstehende Ringspalt ist zu isolieren.

liefern und montieren

12,00 St

1.9.2. Schwanenhals zur Dachdurchfiihrung Flachdachdurchfiihrung fiir
besteht aus:

Standrohr als Schwanenhals mit einer runden Grundplatte,
Grundplatte an Standrohr gepunktet und mit Dichtmasse
abgedichtet. Verschiebbare Topplatte mit Rohrstutzen,
Topplatte an Rohrstutzen gepunktet und verlétet. (wird auf
Isolierung aufgesetzt), Rohre und Platten aus verzinktem
Stahlblech. Alle Schweilindhte der Bauteile mit

Zinkspray nachbehandelt. Spalt zwischen durchgefiihrtem
Schnellverrohrungssystem und Standrohr mit geeigneter /
dauerelastischer Dichtmasse verschlieRen.

Der Dachdurchbruch und das Dachseitige
Anarbeiten erfolgt bauseits.

liefern und montieren
7,00 St

1.9.3. Schreibpult

Schreibpult

zur Wandanbringung mit Fach DIN A4,
hochklappbare Schreibflache, einschl.
einem DIN A5 Wartungsbuch.

liefern und montieren
1,00 St
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1. HEIZUNG
1.9. SONSTIGES

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.9.4. Fullschlauch
Fillschlauch
mit Aufhdngesattel bestehend aus:

- 10m Fullschlauch 1/2"
- Schlauchsattel fur Wandbefestigung
- Schlauchtullen, Befestigungssatz

liefern und montieren
1,00 St

1.9.5. Bezeichnungsschilder
Bezeichnungsschilder

aus Resopal mit den MaRen 50 * 100
einschl. Schilderhalter und an der zu
bezeichnenden Ortlichkeit befestigen.

liefern und montieren
30,00 St

1.9.6. Aufkleber

Aufkleber

aus selbstklebender Folie zum
Anzeigen der Flielrichtung fir
Vor,- u. Ricklauf.

liefern und montieren
30,00 St

1.9.7. Heizraumschema

Heizraumschema

mit allen erforderlichen Einbauteilen und Leitungen.

Das Schema ist farbig und lichtecht in einem Glasrahmen

anzulegen.
GrolRe DIN A1
liefern und montieren
1,00 St
1.9.8. Befiillung der Gesamtheizungsanlage

Beflillung der gesamten Heizungsanlage
mit mobiler Befiillungsstation, alternativ in Abstimmung mit HH
Fernwarme ist die Befullung auch mit Fernwarmewasser
moglich. Hartegrad vorhanden: 10 °dh (Ricksprache mit
Hamburg Wasser), Geforderter Hartegrad: 0,11°dH
liefern

1,00 St
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1. HEIZUNG

1.9. SONSTIGES
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.9.9. Ubergabe und Revision der Heizungsanlage
an den Bauherrn unter

gleichzeitiger Einweisung des
Bedienungspersonals

Anforderungen an die zu erstellenden
Revisionsunterlagen

siehe Vorbemerkungen zu dieser Anfrage
1,00 St

Summe Titel 1.9. SONSTIGES
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1. HEIZUNG
1.10. STUNDENLOHNARBEITEN
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.10. Titel: STUNDENLOHNARBEITEN

1.10.1. Monteurstunden

Monteurstunden Liftungsmonteur

zum Nachweis fur unvorhergesehene Arbeiten.
Auf Anweisung der Bauleitung. Die Std. sind von der Bauleitung
abzeichnen zu lassen und mindestens alle 14 Tage
unaufgefordert vorzulegen.

5,00 h

1.10.2. Helfer
wie vor jedoch fir einen Helfer

5,00 h

Summe Titel 1.10. STUNDENLOHNARBEITEN

Summe Bereich 1. HEIZUNG
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IPH

Baustelleneinrichtung fir Gewerk Sanitar
in Abstimmung mit der Bauleitung,

Fur die Dauer des Bauvorhabens

liefern und vorhalten

1,00 St

Lv: Heizung + Sanitar

2. SANITAR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2. Bereich: SANITAR

2.1. Titel: BAUSTELLENEINRICHTUNG

2141 Baustelleneinrichtung

Summe Titel 2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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2. SANITAR

2.2. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN U. ZUBEHOR

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

2.2.

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Titel: ENTWASSERUNGSLEITUNGEN U. ZUBEHOR

Kunsstoffrohr als Fallleitung DN 100
Kunsstoffrohr als Fallleitung fur SW + RW
wie vor jedoch DN 100

liefern und montieren

40,00 m

Halterkralle Regenwasser
als Uberwurf Giber die Steckmuffen, zur Verhinderung des
Auseinandergleiten mit einem kurzfristigen Rickstau.

liefern und montieren
36,00 St

Bogen DN 100
Bogen passend zum v. g. Rohr
alle Winkelgrade liefern und einbauen

30,00 St

Entliftungsleitung DN 100

wie vor im vollen Wortlaut beschrieben
45,00 m

Bogen DN 100
Bogen passend zum v. g. Rohr
alle Winkelgrade liefern und einbauen

22,00 St

Abzweig DN 100
Abzweig passend zum v. g. Rohr
alle Winkelgrade liefern und einbauen

6,00 St

Konfix-Verbindung, DN 100
Konfix-Verbindung, DN 100
sonst wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben.

6,00 St

Abwasserrohrbeliifter DN 100

mit Haube aus Hart PVC, B 2, bestehend aus:

Oberteil fiir zweiteilige Ausfilhrung DN 100 mit Hart PVC Flansch
Unterteil flr zweiteilige Ausfiihrung DN 100 Dammstoffdicke bis
zu 300 mm, Oberrohrverlangerung .

Fabr.: Kléber

Typ: Flavant

oder gleichwertig

liefern und dem Dachdecker libergeben
8,00 St
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2. SANITAR
2.2. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN U. ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.2.9. Dachhaube fiir Flachdach

fir Schmutzwasserliiftungsleitung, DN 100
Standrohrhéhe 450 mm, einschl. Kondensatsperre
und einem umlaufenden Flansch zu Einkleben in die Dachhaut.
Lange der Dachdeckendurchfihrung 250 mm.
liefern und dem Dachdecker fiir den Einbau in die Dachflache
Ubergeben.

6,00 St

2.2.10. Rohr / Kabeldurchfiihrungssystem Dach

fur die Dachdurchfiihrung von Anschlusskabel,
Anschlussleitungen.

DN 100, Edelstahl V4A mit werkseitig eingearbeitetem
Anschlusstick aus Alwitra-Evalon bestehend aus einem
Grundelement uns Aufstockelement mit 5 x 30°Bdgen fiir eine
Dammstoffstarke bis 300 mm

liefern und den Dachdecker fir die Montage Ubergeben.
1,00 St

2.2.11. Isolierte Dachdurchfiihrung

flr die Abluft des Millraum, DN 180
Lange komplett 800 mm

umlaufend isoliert 25 mm

mit Folienflansch 2 Stiick, je Ebene 1 x
und einer Haube Material Kunststoff

Fabr.: Polybit
liefern und montieren
1,00 St
2.212. Kondensatddmmung Regenwasserleitungen

die durch das Gebaude flihrenden Regenwasserleitungen
missen gegen Kondensatanfall gedammt werden.

Ausflihrung als diffusionsdichte Dammung, umlaufend, Stéf3e
abgeklebt, min. 30 mm, der Wandabstand ist vor Verlegung der
Rohrleitungen zu beachten.

liefern und montieren
60,00 m

Summe Titel 2.2. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN U. ZUBEHOR
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2. SANITAR
2.3. ROHRARMATUREN UND ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

2.3. Titel: ROHRARMATUREN UND ZUBEHOR

2.31. Ventil DN 15

Freistrom-Absperrventil, aus

Edelstahl, totraumfrei, mit unter Druck
austauschbarer EPDM-Lippendichtung,
nach DIN EN 1213, mit DVGW- und
Schallschutzzulassung, PN 16, mit
Entleerventil,

beidseitig mit festem Pressanschluss mit
Kontur-Dichtring

DN 15

liefern und montieren

8,00 St
2.3.2. Ventil DN 25
Ventil wie vor, jedoch
DN 25
liefern und montieren
6,00 St

Ruckflussverhinderer

Rickflussverhinderer

Mit Schallschutzprifzeichen, sinngemal entsprechend DIN
4109, Teil 2 und 5, Gruppe 1, flr Trinkwasser, mit
DIN-/DVGW-Registrierung, mit Muffenanschlul3, fir
Anlagen gem. DIN 1988, mit Prifeinrichtung, PN 16, in
Schragsitzform.

liefern und montieren

2.3.3. RiickfluBverhinderer DN 50

RuckfluBverhiunderer DN 50 liefern und montieren
1,00 St

2.34. Unterputzventil DN 15

Gehause und Oberteil aus Rotgufy

Oberteil, Schieberosette, Rosettenmutter, Krongriff und
Sicherungsschraube verchromt.

mit DIN/DVGW-Priifzeichen

als FreifluRventil.

komplett liefern und montieren
4,00 St
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2. SANITAR
2.3. ROHRARMATUREN UND ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.3.5. Unterputzventil DN 20
wie vor in vollem Wortlaut beschrieben.
5,00 St
2.3.6. Rohrkennzeichnung

Far alle sichtbaren Rohrleitungen

Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG

fur gedammte und ungedammte Rohre, in Abstanden, die
einen einwandfreienRohrverlauf erkennen lassen.
Ausfiihrung alterungsbestéandig unter Verwendung der
DIN-Farben

Rohrumlaufend anbringen

liefern und dauerhaft befestigen
40,00 St

2.3.7. Spiilen, Desinfizieren u. Dichtigkeitspriifung
Trinkwasserleitungen vor Inbetriebnahme und nach der
Druckprobe spiilen und desinfizieren nach DIN 1988, Teil
2,

Abs. 11.1 (E).

MindestflieRgeschwindigkeit in den Rohren wahrend des
Spllganges 0,5 m/s.

Entfernen der Baustopfen, Bereitstellung und

Installation von Spuleinrichtungen mit freiem Auslauf

an

allen Entnahmestellen, Anschluf® und Befestigung von
AbfluBschlduchen einschl. der Bereitstellung

Montage und Anschlufd des Spulautomaten sowie der
Olfreien Druckluft Gber Flaschen oder Kompressor

Spulen der Leitungen gem. DIN und Betriebsanleitung des
Spulautomaten Herstellers. Es muss ein Spulprotokoll erstellt
werden und mit der Dokumentation tUbergeben werden.

Nach Abschlul} der Arbeiten Demontage der
Spuleinrichtungen, Wiedermontage samtlicher Anschlisse,
Ausbau der Spulautomaten.

Dichtigkeitsprufung mit Luft, Anfertigen der

Druckprotokolle.

Fir die gesamte Rohrinstallation auch in Teilabschnitten.

Der Zeitpunkt der IBN muss mit dem AG abgestimmt werden !

pauschal
7,00 St
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2. SANITAR
2.3. ROHRARMATUREN UND ZUBEHOR
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.3.8. Wasserzidhler Kaltwasser mit Traverse und Absperrungen

als Unterwasserzahler in den einzelnen Mietungen und
Allgemeinbereichen, DN 20, einschl. Absperrungen, Entleerung
und Traverse und Wandbefestigung

liefern und montieren
7,00 St

Summe Titel 2.3. ROHRARMATUREN UND ZUBEHOR
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2. SANITAR

2.4. TRINKWASSERLEITUNGEN

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

2.4.

Titel: TRINKWASSERLEITUNGEN

Allgemeines
Allgemeines

1.  Die Eignung der vorgesehenen
Wasserleitungsmaterialien ist vom Auftragnehmer zu
prufen. Dies gilt insbesondere beim Anschluss von
bauseitigen Geraten aus anderen Werkstoffen.

2.  Leitungsteile, die unmittelbar einbetoniert

werden missen, sind ausreichend zu befestigen und mit
einer Korrosionsschutzisolierung zu versehen. Fir das
malhaltige Einbetonieren haftet der Auftragnehmer.

3.  Samtliche Rohrbefestigungen sind in
korrosionsgeschutzter Ausfiuihrung zu liefern.

4. Fir die Rohrbefestigung sind geteilte,
schallgedammte, verzinkte Rohrschellen zu verwenden.

Edelstahl 1.4401 - Trinkwasser

Vorbeschrieb Edelstahl 1.4401 - Trinkwasser

Mapress Edelstahl Rohrleitungssystem in den Abmessungen
d = 12 bis 108 mm aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl,
Werkstoff Nr.: 1.4401 nach DIN EN 10088.
Systemprifzeichen vom DVGW: DW-8501AT2552 fur
Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN 806, DIN
1988, geprift nach DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai
2004 mit demn Nachweis der Zwangsundichtigkeit in
unverpresstem Zustand, herstellen mit
Systemkomponenten:

Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl),
d = 12 bis 108 mm geprift nach DVGW Arbeitsblatt

GW 541 und Werksnorm, erhdhter Molybdangehalt von
mindestens 2,2%, mit zusatzlich innen geglatteter
Schweil3naht, Idsungsgegliiht und blankgegliht zur
Erhéhung der Korrosionssicherheit, frei von
lackbenetzungsstrenden Substanzen (LABS-frei bzw.
silikonfrei), biegbar, Rohrenden hygienisch

verschlossen, Rohrlange 6 m.

Mapress Edelstahl Pressfittings d = 12 bis 54 mm,

aus Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401 mit
Pressindikator, hygieneunterstiitzendem
Verschlussstopfen und Konturdichtringen aus
Butylkautschuk (CIIR), schwarz.

Hygieneanforderungen wie z. B. KTW-Empfehlung BGA und
DVGW W 270. Die Fittings sind zur Verbesserung der
Korrosionsbestandigkeit I6sungsgegliiht und
blankgegliht.

Mapress Edelstahl Pressfittings d = 76,1 bis 108 mm

aus Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 mit
Pressindikator, hygieneunterstiitzendem
Verschlussstopfen und Rundschnurdichtring aus
Butylkautschuk (CIIR), schwarz.
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2. SANITAR
2.4. TRINKWASSERLEITUNGEN

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung*** Edelstahl 1.4401 - Trinkwasser

Der Dichtring erflillt alle Hygieneanforderungen wie

z. B. KTW-Empfehlung BGA und DVGW W 270. Die Fittings
sind zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit
I6sungsgegliiht und blankgegliiht.

Die Rohre und Fittings und Dichtungen sind zugelassen
fur die Desinfektion von Trinkwasser |t. -
Trinkwasserverordnung 2001, gemal der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach

- der Trinkwasserverordnung 2001.

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806,

DIN EN 1717 und nationalen Erganzungsnormen

der Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifischen
Vorschriften sowie der Einhaltung einschlagiger Normen
durchzufiihren. Die herstellerspezifischen

Eigenschaften

sind durch einen Nachweis zu bestatigen.
Dichtheitsprifung nach ZVSHK-Merkblatt, Ausgabe Januar
2011. Spulen nach DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt.

Zuschlage fir Form- und Verbindungsstiicke, Dichtungen,
Rohrrosetten, Rohrhiilsen und Rohrbefestigungen wie
Rohrschellen und Konsolen sind in die Einheitspreise

per Meter einzukalkulieren.

241. Edelstahl Trinkwasserrohr DN 15

DN 15, d 20 x 1,2 mm

Zuschlage fir Form- und Verbindungsstiicke, Dichtungen,
Rohrrosetten, Rohrhiilsen und Rohrbefestigungen wie
Rohrschellen und Konsolen sind in die Einheitspreise

per Meter einzukalkulieren.

liefern und montieren
60,00 m

24.2. Edelstahl Trinkwasserrohr DN 20

DN 20, d 22 x 1,2 mm

Zuschlage fur Form- und Verbindungssticke, Dichtungen,
Rohrrosetten, Rohrhiilsen und Rohrbefestigungen wie
Rohrschellen und Konsolen sind in die Einheitspreise

per Meter einzukalkulieren.

liefern und montieren
30,00 m

Summe Titel 2.4. TRINKWASSERLEITUNGEN
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2. SANITAR
2.5. ISOLIERUNG

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.5. Titel: ISOLIERUNG

Isolierung in Schlitzen und Schachten

Vortext fur Isolierung in Schlitzen und Schachten.
Bei allen Rohrverlegungen ist besonders
sorgfaltig auf Schallisolierung, ent-
sprechend DIN 4109 zu achten. Rohrdurch-
fuhrungen mussen so beschaffen sein, daf}
sie Bertihrungen der Rohrleitungen zum
Mauerwerk ausschlief3en. Der zu verwen-
dende Dammstoff mul ein flexibles,
synthetisches Material sein, dessen Ma-
terialstruktur weitgehend geschlossen-
zellig und mit einem reil¥festem Gitter-
gewebe umgeben ist. Das Material ist
zwingend nach den Angaben des Herstel-
lers zu verarbeiten. Sdmtliche Nahte

und StéRe sind mit einem Spezialkleber

zu verschlielRen, so daf’ eine einwand-
freie Diffusionsdichte gegeben ist.
Rohrhalterungen sind ebenso dampfdicht
zu isolieren. Die Kosten hierfur sind

in die Einheitspreise einzukalkulieren,

dies gilt auch fur Bogen und Abzweige.

Isolierung in Schlitzen und Schéachten

2.51. wie vor jedoch DN 20 / 13mm
liefern und montieren
60,00 m
2.5.2. wie vor jedoch DN 25/ 13mm
liefern und montieren
30,00 m

Armaturendiammung aus PE-Material
Armaturenddmmung aus PE-Material
gem. DIN 4102, Teil 1, Brandklasse B1,
Dammstéarke nach
Heizungsanlagenverord-

nung, temperaturbestandig bis 100 °C
mit Prifzeichen

Fabrikat : KEMPER

Figur-Nr.: 471 16 - 471 17

oder glw.

gew. Fabrikat :

gew. Typ:
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2. SANITAR
2.5. ISOLIERUNG
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.53. fiir Schragsitzventil DN 20
fur Schragsitzventil DN 20
5,00 St
2.54. fiir Schragsitzventil DN 15
fur Schragsitzventil DN 15
5,00 St

Summe Titel 2.5. ISOLIERUNG
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2. SANITAR

2.6. BOHR;- STEMM;-U. SCHLITZARBEITEN

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.6. Titel: BOHR;- STEMM;-U. SCHLITZARBEITEN
2.6.1. Wandbohrung Durchmesser: 80/120 mm
Durchmesser: 80 mm
Wanddicke: bis 120 mm
Wandmaterial: Beton
Durchbruch mit Isolierschlauch isolieren.
einschl. Abfuhr und Entsorgung
herstellen
12,00 St
2.6.2. Wandbohrung Durchmesser: 100/120 mm
Durchmesser: 100 mm
Wanddicke: bis 120 mm
Wandmaterial: Beton
Durchbruch mit Isolierschlauch isolieren.
einschl. Abfuhr und Entsorgung
herstellen
12,00 St
2.6.3. Deckenbohrung 120 mm/240mm, Beton
Deckenbohrung fiir Betondecke
Aulendurchmesser: 120 mm
Deckendicke :24 cm
von Schutt und Gestein befreien
einschl. Abfuhr und Entsorgung, und
ordnungsgem. VerschlieRen nach Verlegung
entsprechn. der geltenden Brandschutz-
bestimmungen.
Achtung Decke ist Brandabschnitt, dh. Ausfiihrung
inFoo!l
herstellen
2,00 St
2.6.4. Deckenbohrung 150 mm/240mm, Beton

Deckenbohrung fur Betondecke
AufRendurchmesser: 150 mm

Deckendicke :24 cm

von Schutt und Gestein befreien

einschl. Abfuhr und Entsorgung, und
ordnungsgem. VerschlieRen nach Verlegung
entsprechn. der geltenden Brandschutz-
bestimmungen.

Achtung Decke ist Brandabschnitt, dh. Ausfiihrung
inFoo!

herstellen
2,00 St
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2. SANITAR

2.6. BOHR;- STEMM;-U. SCHLITZARBEITEN

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

2.6.5.

2.6.6.

Kernbohrung durch eine AuBenwand

Fir die Notentwasserungsleitungen DN 250
Wandmaterial ist Beton.
AuRendurchmesser: 300 mm

Wanddicke : 80cm

von Schutt und Gestein befreien

einschl. Abfuhr und Entsorgung

herstellen
1,00 St

wie vor jedoch Wandstarke 120 cm
sonst wie vor
2,00 St

Summe Titel 2.6. BOHR;- STEMM;-U. SCHLITZARBEITEN
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2. SANITAR
2.7. SONSTIGES
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.7. Titel: SONSTIGES
2.71. Herstellung einer Trinkwasserzapfstelle im Gebaude

fur alle am Bau Beteiligten Gewerke.

bestehend aus: 3 x Zapfstelle 3/4"

Einschl. Wasserzahler und aller notwendigen Komponenten.
Zuleitung PE DN 25, 60 Ifdm

liefern und montieren

3,00 St

2.7.2. wie vor jedoch fiir die Baustelleneinrichtung
fur die Baustelleneinrichtung, Leistungen sind mit Beginn der
Robauarbeiten herzustellen.

Hydrantenzapfstelle an 6ffentlichen Hydrant und einem
Wasserzahler herstellen.

Standzeit 12 Monate

35 Ifdm Anschlussleitung DN 25

35 Ifdm Rohrbegleitheizung einschl. Thermostat etc.

2 x Zapfstelle bis DN 15

1 x Zapfstelle bis DN 20

2 x Anschluss WC Container

Einschl. Wasserzahler und aller notwendigen Komponenten.
liefern und montieren

1,00 St

2.7.3. Druckprobe fiir Trinkwasserleitung
Ausflihrung einer Druckprobe nach
Installation der Trinkwasserleitungen,
einschl. Erstellung eines Protokolls

liefern
6,00 St
2.74. wie vor jedoch Schmutzwasserleitungen
liefern
2,00 st
2.7.5. Trinkwasseranschlussleitung spiilen

nach Herstellung des Trinkwasseranschluss ist die
Trinkwasserleitung zu spulen und der Spulvorgang ist zu
dokumentieren. Eine Wiederholung hat gem. den Vorgaben
zu erfolgen.

6,00 St
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2. SANITAR
2.7. SONSTIGES

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.7.6. Laboruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung

an den unginstigsten Positionen des installierten TW System.

Probe entnehmen, durch ein Labor untersuchen und das

Ergebnis dem Bauherren / Betreiber zusenden.

6,00 St

2.7.7. Einweisung und Ubergabe der Revisionsunterlagen

an den Bauherrn unter
gleichzeitiger Einweisung des
Bedienungspersonals

Anforderungen an die zu erstellenden
Revisionsunterlagen

siehe Vorbemerkungen der Sprinkenhof GmbH
1,00 St

Summe Titel 2.7. SONSTIGES
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2. SANITAR
2.8. STUNDENLOHNARBEITEN

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

2.8. Titel: STUNDENLOHNARBEITEN

2.8.1. Monteurstunden

Monteurstunden Liftungsmonteur

zum Nachweis fur unvorhergesehene Arbeiten.
Auf Anweisung der Bauleitung. Die Std. sind von der Bauleitung
abzeichnen zu lassen und mindestens alle 14 Tage
unaufgefordert vorzulegen.

5,00 h

2.8.2. Helfer
wie vor jedoch fir einen Helfer

5,00 h

Summe Titel 2.8. STUNDENLOHNARBEITEN

Summe Bereich 2. SANITAR
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3. TIEFBAULEISTUNGEN

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
3. Bereich: TIEFBAULEISTUNGEN

3.1. Titel: BAUSTELLENEINRICHTUNG

3.141. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der Bauleitung,
Mannschaftsunterklinfte sowie Materialcontainer , Anfahrt und
Abfahrt von Baumaschinen und weiteren Geratschaften

Fur die Dauer des Bauvorhabens

liefern und vorhalten

1,00 St

Summe Titel 3.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

3.2.

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

Titel: ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Nachfolgende Leistungen haben in Abstimmung mit dem Rohbauer zu erfolgen.
Die komplette vorhandene Sohle wird bauseits ausgebaut, die Hestellung
Durchfiihrungen durch die Sohle sind mittels Mauerkragen abzudichten.
Rohrenden sind mit festen Deckeln - Verschlissen zu schitzen.

Die einwandfreie Lage ist auch wahrend der Betonarbeiten zu kontrollieren.

Verlegung in der Sohle des Fruchtgang SW + RW

KG 2000 Rohr als Sielleitung gem. DIN 19534

KG 2000 Rohr als Sielleitung gem. DIN 19534

und 8061 mit Steckmuffe liefern sowie wasserdicht,
gefalle- und fluchtgerecht einschl. der erforderlichen
Passlangen verlegen. Verlegung nach Einbau eines
Sandbettes aus Flillkies gem. Rohrgrabenpositionen.

KG 2000-Rohr,DN 100
KG 2000-Rohr aus Polypopylen DN 100
wie zuvor beschrieben.

188,00 m

KG 2000-Rohr,DN 125
KG 2000-Rohr aus Polypopylen DN 125
wie zuvor beschrieben.

62,00 m

KG 2000-Rohr,DN 150
KG 2000-Rohr aus Polypopylen DN 150
wie zuvor beschrieben.

96,00 m

KG 2000-Bogen, DN 100, 15-45 Grad
KG 2000-Bogen, DN 100, 15-45 Grad
als Zulage zu vorgen. Rohren liefern und einbauen.

120,00 St

KG 2000-Bogen, DN 125, 15-45 Grad
KG 2000-Bogen, DN 125, 15-45 Grad
als Zulage zu vorgen. Rohren liefern und einbauen.

36,00 St

KG 2000-Bogen, DN 150, 15-45 Grad
KG 2000-Bogen, DN 150, 15-45 Grad
als Zulage zu vorgen. Rohren liefern und einbauen.

28,00 St
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

3.2.7. KG 2000- Abzweige,DN 100/100, 45 Grad
KG 2000- Abzweige,DN 100/100, 45 Grad
sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben.

36,00 St

3.2.8. KG 2000- Abzweige,DN 125/100, 45 Grad
KG 2000- Abzweige,DN 125/100, 45 Grad
sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben.

10,00 St

3.2.9. KG 2000- Abzweige,DN 150/100, 45 Grad
KG 2000- Abzweige,DN 150/100, 45 Grad
sonst wie zuvor im vollem Wortlaut beschrieben.

10,00 St

3.2.10. Verschluss von Rohrstutzen

Rohrlaufstutzen aus Kunststoff aus der Sohle zum
nachtraglichen Anschluss ordnungsgemaf mit Enddeckel
verschlielen und vor Beschadigung wahrend der Bauphase
schutzen DN 100 bis

DN 150

36,00 St

3.2.11. Durchfiihrungen Sohle

fur die Durchfiihrungen von Abwasseranschlissen durch die
Sohle. Mit dem FRANK Mauerkragen kénnen alle gangigen
Rohrtypen aus Stahl, Kunststoff, Steinzeug, Beton und Guss von
d 10 bis d 3800 druckdicht bis zu 10 bar durch Betonwénde,
Bodenplatten und Schachte gefluhrt bzw. in diese eingebunden
werden.

Das System dichtet zuverlassig gegen driickendes Wasser oder
gegen diffundierende Medien wie Gase (z. B. Radon) und
Kohlenwasserstoff-verbindungen (Ol, Benzin) ab. Zusétzlich
liefern wir Mauerkragenvarianten, die das Einbinden von
Blitzschutz-Erdungsbandern und -Rundleitern ermdglichen.

Aufbau der Sohle: 24 cm Stahlbeton
fir Abwasser / Regenwasserleitung DN 100

liefern und montieren
36,00 St

3.2.12. Bodeneinlauf DN 70

flr den Einbau in die neue Sohle

Aufsatzstiick zur Diinnbettabdichtung mit Rost
Bodenablauf aus Gusseisen, ohne seitlichen Zulauf,

DN 70, senkrechter Stutzen, mit Kombigeruchsverschluss
2 teilig mit 2 Andichtungsebenen

liefern und montieren

15,00 St
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Schéchte innerhalb des Geb&audes im Fruchtgang SW
Die Schachte werden in die Technikraume der einzelnen Mietungen gebaut.
die Rohrdurchfiihrung ist als geschlossenes Gerinne auszufihren.

3.2.13. Kontrollschachttiefe bis 1,0 m, Beton
Kontrollschachttiefe nach DIN 4034 Teil 1
fur Schmutzwasser bestehend aus:

- Betonringe, Dichtlippen, Konus und Steigeisen
- Schachtabdeckung Klasse D, Gasdicht !!
- SchachtfuBboden vorgefertigt mit Beton B 25
fertigstellen
- Reinigungsoéffnung in der Rohrleitung
als geschlossenes Grinne
Schachttiefe : 1.0m
Schachtdurchmesser: 1.0 m
- Anzahl der Schachtanschlisse:
1 x Zulauf DN 150,
1 x Ablauf DN 150
2 x Zulauf DN 100

Der Rohrdurchfiihrung durch den Schacht
ist gelenkig auszufiihren

liefern und einbringen

2,00 St
3.2.14. wie vor jedoch Tiefe 1,50 m
liefern und montieren
2,00 St
3.2.15. wie vor jedoch Tiefe 2,00 m
liefern und montieren
2,00 St

Schéchte innerhalb des Gebaudes im Fruchtgang RW

Schachtabdeckungen geruchs,- wasser + gasdicht, umlaufende 3 fache Dichtung
incl. O Ring, Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und
Fakalgasen mit Dichtung, umlaufend auf dem Schachtkdrper verschraubt.

3.2.16. Schacht im Fruchtgang pro Mietung als Ubergabeschacht RW
aus Kunststoff DN 600 mit Schachtdeckel

Tiefe 1,00 m

Zulauf DN 150 - 200

Ablauf DN 150 - 200

liefern, einbauen und mit KG Leitungen verbinden

6,00 St
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

3.217.

3.2.18.

3.2.19.

3.2.20.

wie vor jedoch Tiefe 1,50 m
liefern und montieren

2,00 st

wie vor jedoch Tiefe 2,00 m
liefern und montieren

2,00 st

Kontrollschachttiefe bis 3,0 m, SW+RW
Ubergabeschacht bzw. Kontrollschachttiefe
nach DIN 4034 Teil 1

mit Gefallesturz im Schacht

fur Schmutzwasser bestehend aus.

- Betonringe Dichtlippen, Konus und Steigeisen
- Schachtabdeckung Klasse D
- Schachtfulboden vorgefertigt mit Beton B 25
fertigstellen
- Reinigungsoéffnung in der Rohrleitung
als offener Schacht
Schachttiefe : 3,0m
Schachtdurchmesser: 1.0 m
- Anzahl der Schachtanschlisse:
1 x Zulauf DN 250,
1 x Ablauf DN 250

Der Rohrdurchfiihrung durch den Schacht
ist gelenkig auszufiihren

liefern und einbringen
2,00 St

Ubergabeschacht bis 3,0 m, MW
Ubergabeschacht bzw. Kontrollschachttiefe
nach DIN 4034 Teil 1

mit Gefallesturz im Schacht

fur Schmutzwasser bestehend aus.

- Betonringe Dichtlippen, Konus und Steigeisen
- Schachtabdeckung Klasse D
- SchachtfuBboden vorgefertigt mit Beton B 25
fertigstellen
- Reinigungsoéffnung in der Rohrleitung
als offener Schacht
Schachttiefe : 3,0m
Schachtdurchmesser: 1.0 m
- Anzahl der Schachtanschlisse:
2 x Zulauf DN 250,
1 x Ablauf DN 250

Der Rohrdurchfiihrung durch den Schacht
ist gelenkig auszufiihren
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
***Fortsetzung*** 3.2.20. Ubergabeschacht bis 3,0 m, MW
liefern und einbringen
1,00 St
3.2.21. Anschluss an vorgelegte Hausanschliisse HSE herstellen
Anschluss an vorgelegte Hausanschlisse HSE herstellen
Schmutzwasser DN 250
herstellen
1,00 St
3.2.22. Dichtigkeitspriifung AW/SW
Dichtigkeitsprifung der neu verlegten
Rohrleitungsabschnitte
fir Entwasserungsleitungen SW fir
Rohrdurchmesser bis DN 200 inkl. Erstellung
eines elektronischen Priifprotokolls.
1,00 St
3.2.23. Druckprobe der neu verlegten Entwasserungsleitungen
Druckproben der neu verlegten Entwasserungsleitungen in der
Betonsohle ( vor dem Schitten des Betons !! ) und der
Gebaudeentwasserung, mit Luft einschliellich Erstellung eines
Protokolls
4,00 St
Erdarbeiten fiir dieVersorgungsleitungen unter der Sohle des Fruchtgang
Fir die Ver + Entsorgung der einzelnen Mietungen werden nachfolgend die
Rohrgraben fir SW + RW + TW + HZG + ELT beschrieben.
Der Elnbau der einzelnen Versorgungsleitungen erfolgt in unterschiedlichen
Hoéhen und Breiten.
Die Arbeiten erfolgen innerhalb des Gebaudes / Kasematte.
Die maximale Hohe fiir den Einsatz einer Maschine betragt im Bereich des
Fruchtgang 5,00m. Die Zufahrt / Zugang fir die Maschine ist 2,75 m.
Zufahrtbreite betragt 2,50 m.
Eine mechanische Beliiftung ist bauseits vorgesehen. Der personliche
Arbeitsschutz ist einzuhalten.
3.2.24. Rohrgraben Tiefe 1,0 m, Breite 2,0 m

Rohrgraben bis 1,0 m Tiefe
in der bestehenden Auffiillung herstellen, Aushub seitlich lagern
und nach Verlegung der Leitung fachgerecht auffillen und

verdichten
Rohrgrabentiefe: 1,0m
Rohrgrabenbreite: 2,0m
herstellen

40,00 m
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

3.2.25. wie vor jedoch Tiefe 1,5m, Breite 2,00 m
sonst wie vor

30,00 m

3.2.26. wie vor jedoch Tiefe 2,0 m, Breite 2,00 m
sonst wie vor

30,00 m

3.2.27. wie vor jedoch Tiefe 2,5 m, Breite 2,00 m
sonst wie vor

15,00 m

3.2.28. wie vor jedoch Tiefe 3,0 m, Breite 2,50 m
sonst wie vor

15,00 m

3.2.29. wie vor jedoch Tiefe 0,6 m, Breite 1,00 m
fur die SW AnschluBleitungen innerhalb der Mietungen
sonst wie vor

140,00 m

3.2.30. Aushub fiir Schacht Tiefe 1,00
Tiefe 1,00 m
fir Schacht DN 1000

herstellen, Aushub seitlich lagern und nach Einbau des
Schachtes wieder einbauen und verdichten

2,00 St
3.2.31. wie vor jedoch Tiefe 1,50 m
liefern und montieren
2,00 St
3.2.32. wie vor jedoch Tiefe 2,00 m
liefern und montieren
2,00 St
3.2.33. wie vor jedoch Tiefe 2,50 m
liefern und montieren
3,00 St

3.2.34. Aushub fiir Schacht RW Tiefe 1,00 m
Tiefe 1,00 m
fur Schacht DN 600

herstellen, Aushub seitlich lagern und nach Einbau des
Schachtes wieder einbauen und verdichten

2,00 st
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

3.2.35. wie vor jedoch Tiefe 1,50 m
liefern und montieren

2,00 St
3.2.36. wie vor jedoch Tiefe 2,00 m
liefern und montieren
2,00 St
3.2.37. wie vor jedoch Tiefe 2,50 m
liefern und montieren
1,00 St
3.2.38. Waagerechter Normverbau fiir Rohrleitungsgraben

nach DIN 4124 fur Rohrleitungsgraben liefern, einbauen und
wieder rickbauen, Héhe 1,75-2,00, Breite 1,00 - 1,50 m

liefern, einbauen + ausbauen
60,00 m2

3.2.39. Waagerechter Normverbau fiir Rohrleitungsgraben
nach DIN 4124 fir Rohrleitungsgraben liefern, einbauen und
wieder rickbauen, Héhe 2,00-2,80, Breite 1,00 - 1,50 m

liefern, einbauen + ausbauen
40,00 m2

mme Titel 3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.3. TRINKWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
3.3. Titel: TRINKWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE
Tiefbauleistungen erfolgen bauseits. Trinkwasserleitung als Verteilung in der
Sohle unter dem Fruchtgang verlegen, jede Mietung erhalt einen Abgang mit einer
Unterzahlung.
Der Abgang ist in den Technikraum der jeweiligen Mietungen herzustellen.
Jede Mietung erhalt eine Absperrung.
3.3.1. HDPE Trinkwasserleitung DN 80
HDPE Trinkwasserleitung DN 80
liefern und verlegen
26,00 m
3.3.2. wie vor jedoch DN 65
liefern und verlegen
25,00 St
3.3.3. wie vor jedoch DN 40
liefern und verlegen
25,00 St
3.3.4. wie vor jedoch DN 25
liefern und verlegen
25,00 St
3.3.5. HDPE SchweifRmuffe DN 80
HDPE SchweilRmuffe DN 80
liefern und einbauen
6,00 St
3.3.6. wie vor jedoch DN 65
6,00 St
3.3.7. wie vor jedoch DN 40
liefern und montieren
6,00 St
3.3.8. wie vor jedoch DN 25
liefern und montieren
6,00 St
3.3.9. HDPE Bogen DN 80

HDPE Bogen DN 80 bis 90° liefern und einbauen
10,00 St
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.3. TRINKWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
3.3.10. wie vor jedoch DN 65
liefern und einbauen
8,00 St
3.3.11. wie vor jedoch DN 40
liefern und einbauen
8,00 St
3.3.12. wie vor jedoch DN 25
liefern und einbauen
8,00 St

Summe Titel 3.3. TRINKWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.4. TRINKWASSERANSCHLUSS + ZUBEHOR

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

Titel: TRINKWASSERANSCHLUSS + ZUBEHOR

Das Gebaude verfugt Gber keinen Trinkwasseranschluf3.

Der Trinkwasseranschluf} ist durch den AN bei HH Wasser zu beantragen.
Alle fir den Antrag und die Genehmigung notwendigen Leistungen und
Unterlagen sind komplett in Form des Trinkwasserantrages bei HH Wasser
einzureichen.

KellerauBRenwanddurchfiihrung 80 / 180

flr eine wasserdichte Durchfihrung

Lieferung bestehend aus:

Futterrohr, Rohrdurchflihrung fiir Rohrleitung DN 80
Ringraumdichtung gegen driickckendes Wasser Fabr. Doyma,
oder gleichwertig

liefern und montieren

1,00 St

HDPE Trinkwasserleitung DN 80
HDPE Trinkwasserleitung DN 80
liefern und verlegen

36,00 m

HDPE SchweiRmuffe DN 80
HDPE Schweilfmuffe DN 80
liefern und einbauen

8,00 St

HDPE Bogen DN 80
HDPE Bogen DN 80 bis 90° liefern und einbauen

12,00 St

Anschluss an den Abgang
Anschluss an den Abgang der HWW herstellen (ohne Schieber)

1,00 St

Dichtigkeitspriifung
Dichtigkeitsprufung der Wasserleitung, einschl. Abnahme
durch die HWW

1,00 St

Zahlereinheit

Zahlereinheit bei den Wasserwerken abholen, fir Anlagen gem.
DIN 1988, einschl. der Anschlussverschraubungen, Zahlerbugel,
Befestigungen und 2 Ventile

liefern und montieren.

1,00 St
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.4. TRINKWASSERANSCHLUSS + ZUBEHOR

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

3.4.8. KFR Ventil DN 50
liefern und montieren

1,00 St

3.4.9. TW-Einreichung
Herstellen der Trinkwasser-Berechnung flr das Vorhaben mit
einholen der Genehmigung mittels Einreichung durch AN bei
Hamburg Wasser.

Diese Position beinhaltet auch fir die Herstellung des TW
Anschlusses notwendigen Leistungen, Grabeschein, Polizeiliche
Genehmigung, etc.

1,00 St

Summe Titel 3.4. TRINKWASSERANSCHLUSS + ZUBEHOR
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3. TIEFBAULEISTUNGEN
3.5. STUNDENLOHNARBEITEN

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
3.5. Titel: STUNDENLOHNARBEITEN
3.5.1. Monteurstunden

Monteurstunden Liftungsmonteur

zum Nachweis fUr unvorhergesehene Arbeiten.
Auf Anweisung der Bauleitung. Die Std. sind von der Bauleitung
abzeichnen zu lassen und mindestens alle 14 Tage
unaufgefordert vorzulegen.

5,00 h

3.5.2. Helfer
wie vor jedoch fir einen Helfer

5,00 h

Summe Titel 3.5. STUNDENLOHNARBEITEN

Summe Bereich 3. TIEFBAULEISTUNGEN




12.02.2026 Seite 63

Projekt:
Bauherr:

Planung:

Lv:

395124 Kasematten Altlander Strale 3 - 12, HEIZUNG SANITA
Sprinkenhof
IPH GmbH

Heizung + Sanitar

4. REGENENTWASSERUNG BAHNANLAGE

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4. Bereich: REGENENTWASSERUNG BAHNANLAGE
41. Titel: NOTENTWASSERUNG BIS BANKSTRASSE 7 - AMSINCKSTRASSE
4.11. Notentwéasserungsleitung DN 125
die Verlegung erfolgt beidseitig an der Decke des Fruchtgang.
Der Anschlufd an diese Notentwasserungsleitung erfolgt mit
einem Anschlu3 / T Stick DN 150. Dieser Anschlufs muf}
reversibel sein. Angeschlossen wird der Uberlauf der
Regenentwéasserung der Uber den Mietungen liegenden
Gleisanlage der DB. Die Montage erfolgt in einer Héhe von bis
3,50 m. Wandhalterungen, Schellen, Gewindestangen,
Schrauben und Duibel sind in den Preis pro Meter einzurechnen.
Die Befestigung erfolgt an einer Betonwand / Betondecke
Als Kunststoffleitung
DN 125
liefern und montieren
60,00 m
4.1.2. wie vor jedoch DN 150
liefern und montieren
60,00 m
4.1.3. wie vor jedoch DN 200
liefern und einbauen
60,00 m
414 wie vor jedoch DN 250
liefern und montieren
80,00 m
4.1.5. T Stiick DN 150-125-150
fur vorgenannte Kunststoffleitung
liefern und montieren
4,00 St
4.1.6. T Stiick DN 200-125-200
fur vorgenannte Kunststoffleitung
liefern und montieren
4,00 St
41.7. T Stiick DN 250-125-250

fur vorgenannte Kunststoffleitung
liefern und montieren

4,00 St
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4. REGENENTWASSERUNG BAHNANLAGE
4.1. NOTENTWASSERUNG BIS BANKSTRASSE 7 - AMSINCKSTRASSE

ne Titel 4.1

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4.1.8. Bogen 45 - 87°, DN 125
fur vorgenanntes Rohr
12,00 St
4.1.9. Bogen 45 - 87°, DN 150
fur vorgenanntes Rohr
12,00 St
4.1.10. Bogen 45 - 87°, DN 200
fur vorgenanntes Rohr
16,00 St
4.1.11. Bogen 45 - 87°, DN 250
fur vorgenanntes Rohr
24,00 St
4.1.12. Brandschutzsystem Wanddurchfiihrung F 90, DN 125
zur Abschottung von Rohrleitungen aus Kunststoff,
brennbare Rohre. Curaflam XS
Fur Rohrleitungen DN 125
liefern und montieren
2,00 St
4.1.13. wie vor DN 150
6,00 St
4.1.14. wie vor jedoch DN 200
6,00 St
4.1.15. wie vor jedoch DN 250
6,00 St

NOTENTWASSERUNG BIS BANKSTRASSE 7 - AMSINCKSTRASSE
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4. REGENENTWASSERUNG BAHNANLAGE
4.2. STUNDENLOHNARBEITEN

Monteurstunden Liftungsmonteur

zum Nachweis fUr unvorhergesehene Arbeiten.
Auf Anweisung der Bauleitung. Die Std. sind von der Bauleitung
abzeichnen zu lassen und mindestens alle 14 Tage
unaufgefordert vorzulegen.

5,00 h

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4.2. Titel: STUNDENLOHNARBEITEN
4.21. Monteurstunden

4.2.2. Helfer
wie vor jedoch fir einen Helfer

5,00 h

Summe Titel 4.2. STUNDENLOHNARBEITEN

Summe Bereich 4. REGENENTWASSERUNG BAHNANLAGE

Sunime LV HEIZUNG SANITAR AUF GRUNDLAGE PHANTOMPLANUNG
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Zusammenfassung

Titel 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

Titel 1.2. FERNWARMEUBERGABESTATION

Titel 1.3. HEIZKREIS, PUMPEN, ARMATUREN UND ZUBEHOR

Titel 1.4. HEIZKORPER UND ZUBEHOR

Titel 1.5. ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHOR

Titel 1.6. DAMMUNG

Titel 1.7. SICHERHEITSTECHNIK

Titel 1.8. STEMM,- UND BOHRARBEITEN

Titel 1.9. SONSTIGES

Titel 1.10. STUNDENLOHNARBEITEN
Bereich 1. HEIZUNG

Titel 2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Titel 2.2. ENTWASSERUNGSLEITUNGEN U. ZUBEHOR
Titel 2.3. ROHRARMATUREN UND ZUBEHOR
Titel 2.4. TRINKWASSERLEITUNGEN
Titel 2.5. ISOLIERUNG
Titel 2.6. BOHR;- STEMM;-U. SCHLITZARBEITEN
Titel 2.7. SONSTIGES
Titel 2.8. STUNDENLOHNARBEITEN
Bereich 2. SANITAR

Titel 3.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Titel 3.2. ABWASSER + REGENWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE
Titel 3.3. TRINKWASSERLEITUNGEN UNTER DER SOHLE
Titel 3.4. TRINKWASSERANSCHLUSS + ZUBEHOR
Titel 3.5. STUNDENLOHNARBEITEN
Bereich 3. TIEFBAULEISTUNGEN

Titel 4.1. NOTENTWASSERUNG BIS BANKSTRASSE 7 - AMSINCKSTRASSE
Titel 4.2. STUNDENLOHNARBEITEN
Bereich 4. REGENENTWASSERUNG BAHNANLAGE
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Zusammenfassung

Gesamt netto EUR
zzgl. 19,0 % MwSt EUR
Gesamt brutto EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift




