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Demontage Owacousticdecke / Owacousticdecke und 130 Kanale neu
Austausch ca. 5 Platten pro Raum / Alte Rasterdecke bleibt

alte Rasterdecke entfernen, neue Rasterdecke einbauen

Losen Deckenputz unter Rohdecke entfernen

T-1RD von notwendigem Treppenraum zu Flur neu, F90 Deckenschott
T30-1 RS neu vom notwendigen Flur zum Raum fiir Probenaufbereitung
entfallt

entfallt

Absturzsicherung bei anleiterbarem Fenster im Fittnesraum
NEA-Container neu

Abgasanlage mit Uberdachfiihrung

Zutrittskontrollsystem fir ATS an PZ der Bestandstiren integrieren

Offnen der GK-Decke zum Verlegen der E-Zuleitung fir die Kiiche

Alloemeine MaRnahmen:

Erneuerung der elektrischen Installationen und Beleuchtung
Erneuerung der weiteren Installationen in Fluren und Treppenraum
Malerarbeiten im gesamten Sanierungsbereich
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