Fassadenberankung:

Anker mit Gitterhalter Starke 12mm inklusive
thermischer Trennung GFK-Bolzen mit thermischer
Trennung (Starke 16mm) in Betonschicht verklebt.
Verklebung durch Verbundmortel

Abdichtung auBen an der Vormauerschale durch
eine mit Mutter und Federring angepresste
Karosseriescheibe mit Dichtung

Vorsatzmauerwerk: Klinker

Rankgertist:
Doppelstabmatte

Traufstreifen:
Betonsteinplatte 40 x 20 x 5 cm
inkl. Schottertragschicht 25cm
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Bodengebundene Fassadenbegriinung mit Rankseilen
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Aufbau:
Vorsatzmauerwerk: 11,5 cm
Luftschicht: 1,5 cm
Dammung: 16 cm
Stahlbeton: 24,6 cm
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Detail: Gitterhalter + Riickverankerung
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Anderungsinhalt

Name

Datum Index

Bauherr

Hamburger Gesellschaft fiir Vermégens- und Beteiligungsmanagement GmbH

Tel. +49 (0)40-32 32 23 50
Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg

vertreten durch:

Sprinkenhof GmbH
BurchardstraBe 8
20095 Hamburg Fon 040 33954 0

Ort, Datum

Unterschrift

Landschaftsarchitekten Architekten

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift — T Unterschrit — T
Projekt

Abbruch und Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Nienstedten

Georg-Bonne-Strale 92
22609 Hamburg
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Angebotsplan | Detail 3: Fassadenbegriinung
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