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Baubeschreibung

Baubeschreibung

Das bisherige Gebaude der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder-Nord ist fiir die gegebene Einsatzbereitschaft
mittlerweile viel zu klein. Die Einsatze der Freiwilligen Feuerwehr haben sich in den vergangenen Jahren deutlic
in Art und Anzahl verandert und erhéht. Daher wird nun auf dem Grundstiick Kirchwerder Hausdeich 127 ein
kompletter Neubau errichtet.

Bei dem neuen Grundstick handelt sich um ehemaliges Ackerland, das extra fur den Neubau angekauft wurde.
Es liegt tiefer als das Deich-Niveau. Daher wird im Vorwege eine Aufschittung hergestellt, die in Teilbereichen
mit einer unten beschriebenen Winkelstitzwand eingefasst wird.

Konstruktion

Die Griindung erfolgt in Stahlbeton mit Einzel- / Streifenfundamenten gemaf statischen Vorgaben. Die Sohle
und die Sohlenflanken erhalten Warmedammung mit XPS-Platten.

Das 1-geschossige Gebaude wird in konventioneller Bauweise, aus Mauerwerk und Beton errichtet. Die
Fassade wird in Verblendmauerwerk hergestellt.

Die Dachkonstruktion wird in Holz mit Nagelplattenbindern hergestellt.
Die Dacheindeckung erfolgt, gemaf Auflage der Bauprifabteilung, mit einem Grindach.

Teilbereiche des Konstruktionsraumes der Dachkonstrukton werden fir technische Installationen genutzt.
Die untere Bekleidung erfolgt mit einer F-30-Trockenbau-Abhangdecke.

Die Bemessung der tragenden Bauteile erfolgt nach Statik.

Alle Fenster werden als Holz-Iso-Fenster und in der Einbruchschutzkategorie RC2 hergestellt.

Hierbei wird darauf geachtet, daf® die zu verwendenden Harthdlzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit dem
Glutesiegel des FSC stammen.

Die AuRentiren werden in Holz oder Metall, teilweise mit Glasausschnitten, hergestellt. Auch sie sind geman de
Sicherheitskategorie RC2 vorgesehen.

Technische Ausstattung

Die Grundversorgungs- und Entsorgungsleitungen werden neu gelegt.
Hierbei ist zu beachten, das sie im Vorwege, im Zuge der Aufschittung, eingebracht werden.

Die Beheizung erfolgt Uber regenerative Energien.
Ebenso ist die Anlage von Photovoltaik auf dem Dach vorgesehen.

Liftungsanlagen werden fiir innenliegende Feuchtraume, Helmbord und in feuerwehrspezifischen Bereichen
installiert. Soweit mdglich, wird dabei der Einsatz von Warmertckgewinnung berucksichtigt. In der Remise
erfolgt die Installation einer Abgasabsauganlage.

EDV- und Gebaudeleittechnik wird - feuerwehrspezifisch - in allen Bereichen vorgesehen.

Lirmschutz

Ein Larmschutzgutachten liegt vor. Entsprechend der darin aufgestellten Empfehlung, wird als nachbarlicher
Schallschutz eine Schallschutz-Wand errichtet. Sie besteht aus einem Grundkorper als
Stahlbeton-Winkeltraverse und einem schallabsorbierenden Aufsatz-Wandstiick.
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Baubeschreibung

Der Stahlbeton-Grundkérper fungiert gleichzeitig als Einfassung der Grundstiicksauffiillung. Er ist statisch
berechnet und vorgegeben.

Kampfmittelverdacht

Das Baufeld gilt als kampfmittelfrei.

Allgemein

Die Bauarbeiten sollen direkt nach den Sommerferien 2022 (August) beginnen. Hierbei wird zunachst der
Grundkdrper der Schallschutzwand hergestellt, dann erfolgt die Aufschittung. Dieses hat den Vorteil, das die
Baustelleneinrichtung und das Baufeld auf dem richtigen Hohenniveau liegen. Die Grundleitungen kénnen dann
ebenfalls - gleich im Zuge - verlegt werden.

Ein erster Rahmenterminplan liegt an.
Der genaue Bauablaufplan wird noch vor Beginn der Sommerferien, mit allen Beteiligten, gemeinsam
abgestimmt. Es ist dann ausreichend Zeit fiir die Disposition von Personal und Material gegeben.

Fur einen reibungslosen Ablauf der BaumaRnahme ist konstruktives, loyales und zielgerichtetes Verhalten aller
Partner, im Einvernehmen mit der Bauherrenschaft und den betreuenden Architekten und Ingenieuren oberstes
Gebot. Es wird erwartet, dal alle Bieter oder moglicher Weise spateren Vertragspartner sich entsprechend
verhalten.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1.
Dem Angebot - und bei einer eventuellen Auftragserteilung — damit dem Vertrag, der Ausfiihrung und Abrechnung liegen in
nachstehender Reihenfolge zu Grunde:

- Das Auftragsschreiben

- Die Anlagen der Sprinkenhof GmbH zum Leistungsverzeichnis

- Diese Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

- Die Leistungsverzeichnisse ggf. mit zusatzlichen Technischen

Bemerkungen

- Die Bau- und Werkzeichnungen
Die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB), Teil B und
C in der derzeit gliltigen Fassung, Ausgabe 2019
Die jeweils neuesten DIN-Vorschriften, auch wenn diese nicht
besonders genannt sind
Die jeweils neuesten gesetzlichen, ministeriellen, baupolizeilichen,
behordlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen. Ferner die
Tarifordnung und die Unfallverhiitungsvorschriften.

2.
Die Abgabe des Angebotes erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten fiir den Auftraggeber.

3.
Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis in allen Teilen vollstiandig auszufiillen. Zusatze und Anderungen sind nicht
statthaft. Unvollstdndige und geanderte Angebote kdnnen bei der Vergabe ausgeschlossen werden.

Nebenangebote oder Anderungsvorschlage kénnen, sofern sie eine technische Verbesserung, eine Verbilligung oder eine
Beschleunigung des Bauvorhabens bedeuten, in einem besonderem Begleitschreiben, eventuell unter Beifligung von

Zeichnungen und Mustern, dem Angebot beigefiigt werden. Uber die Beriicksichtigung der Nebenangebote entscheidet def
Auftraggeber.

4,
Der Anbieter kann sich vor Abgabe des Angebotes bei der ortlichen Bauleitung bzw. direkt vor Ort tiber Art und Umfang der
Arbeiten, sowie Uber die Beschaffenheit der Baustelle informieren. Eventuelle Unklarheiten sind vorher genauestens bei der
ortlichen Bauleitung zu klaren. Nachtragliche Preiserh6hungen infolge Unkenntnis werden nicht anerkannt.

5.
Das Angebot mul} unter den Bedingungen erstellt werden, daf’ die Ausfiihrungen aller Leistungen den Unfallverhiitungs-
und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln
entspricht.

6.
Die Maf3e der nachstehenden Positionen sowie die in eventuell beigefligten Zeichnungen und Skizzen sind vom
Auftragnehmer vor Ausfiihrungsbeginn zu Uberprifen.

7.
Das Angebot umfasst die nachstehend aufgefiihrten Leistungen einschlieRlich aller erforderlichen Nebenleistungen,
Montage, Lieferung aller bendétigten Materialien frei Verwendungsstelle und Vorhalten der Gerate, Gerlste, Baubehelfe und
Werkzeuge, die zur handwerksgerechten Fertigstellung erforderlich sind, sowie die Entsorgung der anfallenden Reste /
Schutt etc., auch wenn diese in den L.V.-Positionen nicht besonders aufgefiihrt sind.

8.
Die Einheitspreise des Angebotes sind Festpreise bis zur Fertigstellung der Baumaf3nahme.

9.
Der Auftraggeber ist berechtigt, auch wahrend der Bauzeit, bestimmte Positionen oder ganze Titel alternativ bzw. gar nicht
ausfliihren zu lassen. Durch diese Wahl des Auftraggebers ist der Auftragnehmer nicht berechtigt Mehrforderungen zu
stellen.

Soweit im einzelnen Anderungen bei der Ausfilhrung gegeniiber dem Entwurf oder der Leistungsbeschreibung erforderlich
werden, hat der Auftragnehmer diese zu den Einheitspreisen des Angebotes auszufiihren. Ein Kostenausgleich fiir Mehr-
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Allgemeine Vorbemerkungen

oder Mindermassen wird vom Auftraggeber nicht gezahlt.

10.
Vom Auftraggeber werden Planungsunterlagen, Ausfiihrungszeichnungen etc. zur Verfligung gestellt. Eine auf das Gewerk
bezogene Durcharbeitung und Erstellung von Werkplanen ist Sache des Aufragnehmers.

Bei statischen Belangen ist die Freigabe durch den Aufsteller der statischen Berechnung erforderlich.

11.
Werkplane missen vom Auftragnehmer an den Architekten bzw. an den Auftraggeber zur Priifung Ubergeben werden.

12.
Der Auftragnehmer erklart sich bereit an den Baubesprechungen wahrend der Zeit seiner Ausfliihrungen regelmafig und
daritiber hinaus auf Wunsch der ortlichen Bauleitung teilzunehmen.

13.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der Dauer der Bauzeit, die Arbeiten verantwortlich iberwachen zu lassen. Der
Name des Fachbauleiters ist schriftlich zu benennen.

Der Fachbauleiter muf} berechtigt sein, Anweisungen der Bauleitung entgegenzunehmen und auszufiihren.

14.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen seines Auftrages, die ihm laut VOB Teil C im Rahmen der
Nebenleistungen obliegende Bau- und Baustellenreinigung, einschlieBlich Abfuhr des Bauschutts und der Materialreste eta.
in den erforderlichen Abstanden bzw. auf Anweisung der 6rtlichen Bauleitung durchzufiihren.

Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zur Beseitigung der Schutt-, Material- und Verpackungsreste etc. nicht nach,
so ist die ortliche Bauleitung im Auftrage des Bauherrn nach einer einmalig erfolglosen Aufforderung berechtigt, zu Lasten
des Auftragnehmers eine Schuttbeseitigung zu veranlassen.

15.
Waéhrend der gesamten Bauzeit hat der Aufragnehmer 6ffentliche Wege und Strallen téglich zu reinigen, sofern
Beschmutzungen in Zusammenhang mit seiner ortlichen Tatigkeit stehen.

16.

Notwendig werdende SchutzmaRRnahmen an verlegten und eingebauten Materialien gegen Beschadigung und grobe
Verschmutzung durch Fremdhandwerker oder Witterungsumstande, wie anhaltender Regen, starke Sonneneinstrahlung,
Frost etc. werden nicht besonders vergiitet. Sie sind mit den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen abgegolten.

17.
Der Auftragnehmer ibernimmt die volle Haftung fir alle durch ihn oder seine Beauftragten verschuldeten Schadigungen arn
Menschen, Tieren, dem Gebaude bzw. der baulichen Anlage, an vorhandenen Anlagen, Bauteilen, sowie dem nattirlichen
Umfeld etc..

18.
Allgemeine und besondere Vertrags- oder Lieferbedingungen des Auftragnehmers, gleich welcher Art und Zweck, haben fi
dieses Bauvorhaben keine Giiltigkeit und werden nicht Vertragsgrundlage.

19.

Beabsichtigt der Auftragnehmer die Leistung ganz oder zum Teil durch Subunternehmer ausfiihren zu lassen, so hat er
vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers fiir jeden einzelnen Fall einzuholen. Die Haftung und Gewahrleistung
des Auftragnehmers wird durch die Ausfiihrung durch einen Subunternehmer nicht berihrt.

20.
Es durfen nur Baustoffe und Bauschutzmittel verwendet werden, die nachweislich keine gesundheitsgefahrdenden Stoffe
enthalten oder in die Umgebung absondern. Auf Verlagen ist ein Nachweis zu erbringen.

21.
Der Auftragnehmer ist zur Giteleistung verpflichtet. Die verwendeten Baustoffe miissen den zur Zeit geltenden
Bestimmungen gentigen.
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Allgemeine Vorbemerkungen

22.
Die Baustelle ist vor der Angebotsabgabe zur Besichtigung frei, Kosten sind im Angebot enthalten.

23.
Bestehen seitens des Aufragnehmers Bedenken gegen die ausgeschriebene Ausflihrungsart einer Leistung, so hat er
seine Bedenken bei der Abgabe des Angebotes schriftlich mitzuteilen.

24.

Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt bei Erteilung eines Pauschalauftrages gemaf Zahlungsplan, ansonsten nach
Aufmald auf der Grundlage der Ausfiihrungszeichnungen.

Die Rechnungsaufstellung hat entsprechend den Positionsnummern im Leistungsverzeichnis bzw. gemal Zahlungsplan zy
erfolgen.

Alle Rechnungen sind wie folgt einzureichen:

1x nur Rechnung, per Mail an die HGV, rechnungseingang(et)hgv.de

1x als ausgedrucktes Original (Prifexemplar mit Anlagen, Massenberechnungen, etc.), per Post an den Architekten bzw. an

die entsprechenden Fachplaner (Haustechnik / GalLa).
Adressat ist die HGV.

25.
Die Verjahrung der Mangelanspriiche (ehemals “Gewahrleistungszeit®) erfolgt gemaR Vertrag. Die Frist beginnt mit Ablauf
des Jahres, in dem die mangelfreie Abnahme erfolgt ist.

Es wird eine férmliche Abnahme verlangt. Wird ein Sicherheitseinbehalt vom Schlussrechnungsbetrag vereinbart, inkl.
MwSt., kann dieser durch unbefristete Bankblrgschaft abgeldst werden.

26.

Abtretungen (Zessionen) werden nicht anerkannt. Abtretungen und Verpfandungen von Forderungen des Auftragnehmers
gegen den Auftraggeber aus Leistungen, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, sind gleichfalls
ausgeschlossen (sinngemal bei verlangertem Eigentumsvorbehalt).

27.
Es gibt keine Teilabnahmen, auller sie werden vom Auftraggeber ausdriicklich angeordnet. Entgegen der VOB wird die
Abnahme nicht durch die Inbetriebnahme oder sonstige Nutzung, auch nicht einzelner Teile, ersetzt.

28.
Vor Einrichtung der Baustelle hat der Auftragnehmer, unter Verwendung des vorhandenen Lageplanes, die beabsichtigte
Belegung und Lagerplatze fiir Materialien mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Lagerung auf &ffentlichem Grund ist vom Auftragnehmer bei den zustandigen Behoérden zu beantragen. Die Kosten
tragt der Auftragnehmer.

29.
Verschlielbare Raumlichkeiten zum Zwecke der Lagerung und des Aufenthaltes werden bauseits nicht zur Verfligung
gestellt.

30.
Von der ortlichen Bauleitung angeordnete Tagelohnarbeiten sind auf einem Tagelohnzettel mit Namen, Berufsbezeichnung
Art der Ausflhrung und Materialverbrauch festzuhalten und in zweifacher Ausfertigung wéchentlich zur Anerkennung
vorzulegen. Abgezeichnete Stundenlohnzettel allein geben keinen Anspruch auf Bezahlung. Spéter eingereichte
Stundenlohnzettel werden von der Bauleitung bzw. dem AG nicht anerkannt.

31.

Fir unvorhergesehene, zunachst mindlich vereinbarte Bauleistungen sind sofort entsprechende Nachtragsangebote
einzureichen, um ohne Verzug den schriftlichen Nachauftrag erteilen zu kénnen. Zusatzliche Arbeiten, die nicht schriftlich
angeboten und beauftragt werden, bleiben in der Abrechnung unbericksichtigt.

32.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Diese wird mit ...0,3 % ... der Abrechnungssumme
verrechnet.

Weiterhin werden mit der Abrechnungssumme verrechnet:
- Die Entnahme von Baustrom (0,1 %) und Bauwasser (0,1 %): ...0,2 %...

33.
Ein Rahmenterminablauf liegt vor. Der gewerkebezogene Terminplan wird nach gesonderter Abstimmung mit dem AG und
der Bauleitung Vertragsbestandteil.

34.
Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die unter 1. - 34. aufgefiihrten Punkte der 'Aligemeinen Vorbemerkungery
uneingeschrankt und vorbehaltlos an. Alle eventuell anfallenden Vertrags- und Urkundengebiihren tragt der Auftragnehmer.
Kosten, die aus den vorgenannten Bestimmungen entstehen, sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen
einzurechnen und werden nicht besonders vergutet.

Anerkannt:

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

1.
MafRgebend fiir die Lieferung und Ausflihrung der Leistungen sind die ATV in der VOB, Teil C, und die weiteren
einschlagigen DIN-Vorschriften in der derzeit glltigen Fassung. Insbesondere:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18 340 Trockenbauarbeiten

DIN 18 355 Tischlerarbeiten

DIN 18 357 Beschlagarbeiten

2.
Erganzend zur VOB und den oben angefiihrten DIN-Vorschriften gelten die nachstehenden Ausfiihrungen einschlielich
der angefiihrten Normen in der jeweils neuesten Fassung als vereinbart.

3.
Samtliche zur Verwendung kommenden Materialien missen den einschlagigen DIN-Vorschriften entsprechen und geman
den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller eingebaut und verarbeitet werden.

4.
Alle ausgeschriebenen Positionen verstehen sich in fix und fertiger Arbeit, einschlielich aller erforderlichen Materialien und
aller Vor- und Nebenleistungen gemaf VOB, funktionsfahig, sach- und fachgerecht eingebaut, einschlieRlich Lieferung und
Montage, soweit im Ausschreibungstext nicht anders angegeben.

5.
Die fir die eigene Arbeit erforderlichen Gerate, Geriiste, Hebezeuge und dergleichen sind vom Auftragnehmer zu stellen.
Die Kosten hierfiir werden nicht besonders vergltet, sie sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen
sofern diese nicht in Positionen besonders ausgeschrieben sind.

Ein Gerust (Fassadengerist / Mauergerist) wird an der Fassade bauseitig gestellt.
In der Remise (EG) und im groRen Schulungsraum (OG) wird ein Rollgerlst bauseitig gestellt.

6.
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, sowie die Ausbildung aller Dehnungsausgleiche und
dergleichen werden nicht besonders vergltet, sie sind in die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzurechnen.

7.
Verankerungen an vorhandenen Decken, Wanden oder sonstigen Bauteilen diirfen grundsétzlich nicht angeschossen
werden. Es sind nur Schraubverbindungen zugelassen. Fir die Verankerung an Beton und Mauerwerk diirfen nur
zugelassene Dubel verarbeitet werden.

8.
Kleineisenmaterialien (Nagel, Schrauben, Drahte, Abhanger etc.) sind grundsatzlich in nicht rostender Qualitat zu
verarbeiten.

9.
Bohrungen fiir Elektrokabeldurchflihrungen in der geeigneten GroRRe sowie das Durchziehen von bauseits vorhandenen
Elektrokabeln und anschlieflender Abdichtung der Lécher sind ohne besondere Kostenvergutung herzustellen.

10.
Samtlicher von den eigenen Arbeiten herriihrender Schutt ist zu entfernen und abzufahren.

1.
Mit den Einheitspreisen der einzelnen Positionen ist das Einmessen, Anlegen und Herstellen von Offnungen,
Aussparungen, etc., abgegolten, sofern diese nicht in Positionen besonders ausgeschrieben sind.

Materialverschnitt, alle Anschnitte, Ausschnitte und Anschliisse, Formteile, Bogen, Verbindungsstiicke sowie Palstlicke
sind im Einheitspreis enthalten.
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Technische Vorbemerkungen

12.
Der Auftragnehmer hat sdmtliche Einmessungen und Absteckungen der Héhen-, Flachen- und Winkelmalie, von den
bauseitigen Fixpunkten aus, in eigener Verantwortung selbst auszufiihren.

13.
Auf absolute MaRgenauigkeit ist gréRte Sorgfalt zu legen. Der Auftragnehmer trégt alle Mehrkosten, die auf
MaRungenauigkeit, einschliellich der Folgeschaden, zurtickzufiihren sind.

14.
Die Schall- und Warmedammeinlagen sind gemaf DIN 4102 nicht brennbar, nach Baustoffklasse A zu liefern, sofern in den
einzelnen Positionen nichts anderes ausgeschrieben ist.

15.
Der obere Anschlufd der Trennwande zu den Decken und Unterziigen ist so herzustellen, dafl die moglichen nachtraglichen
Durchbiegungen der Betonkonstruktionen und Holzbalkendecken / Dachschragen von den Wanden ohne Beeintrachtigung
der Standsicherheit und ohne Beschadigung aufgenommen werden kénnen.

16.
Das Auswechseln von Stander-, Decken- und Bodenschwellenprofilen im Bereich von Rohrdurchfiihrungen wird nicht
besonders vergttet. Die Leistung ist mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten.

17.
Der Montageablauf ist hinsichtlich der Wand- und Deckeneinbauten von Installationen mit den ausfiihrenden
Installationsfirmen (Heizung, Liftung, Sanitar, Elektro) zu koordinieren.

18.

Alle Wand- und Deckenoberflachen sind malerfertig mit erhdhten Anforderungen an die Ebenheit geman DIN

18 202 herzustellen, so daf sie anschlielend ohne Nachspachtel-, Schleif- und Ausbesserungsarbeiten etc. gestrichen
werden konnen.

19.
Die Abhanger durfen bauseitig isolierte Kanale oder Leitungen nicht beriihren, da sonst die Gefahr der Beschadigung
besteht. Decken durfen nicht an bauseitigen Installationen abgehangt werden.

20.

Es ist zu beriicksichtigen, daR die Hanger teilweise oberhalb bzw. zwischen bauseits vorhandenen Kanalen und Leitungen
montiert werden missen. Eventuell erforderliche Kanal- oder Leitungsiiberbauungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

21.
Das spétere SchlieRen und Verspachteln von Offnungen, die fiir die Installationsarbeiten offen gelassen wurden, wird nicht
besonders vergiitet, es ist mit den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen abgegolten.

22.
Alle Anschlussfugen an das Gebaude sind mit dauerelastischem Material, einschlieRlich der Fiillstreifen, zu dichten.

23.
Alle Leitungs-, Rohr- und Kanaldurchflihrungen sind mit ca. 3 cm nichtbrennbarer Mineralwolle zu ummanteln. Metallteile
und -Konstruktionen sind mit Folie zu ummanteln bzw. zu schitzen.

24.
Im Vorwege eingebaute Fenster sowie Holz-, Alu- oder andere Metallteile, einschliel3lich eingebauter Glasscheiben sind in
geeigneter Weise zu schiitzen und abzudecken. Auf Anweisung ist die Schutzabdeckung wieder zu entfernen.

25.
Das Entfernen und Wiedereinsetzen von Falzdichtungen ist ohne besondere Kostenverglitung auszufiihren.

26.
AuBentiirelemente bzw. Tirelemente die vor den Putzarbeiten montiert werden sind innenseitig bzw. beidseitig vollflachig
abzukleben. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Folie zu entfernen.
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03 LV Trockenbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Stahlumfassungszargen und Durchgangsfutter, die in zu putzende Mauerwerkswande einzubauen sind, werden vor den
Putzarbeiten eingebaut und abgeklebt. Die Tirblattmontage und das Entfernen der Schutzfolien erfolgt auf Anweisung.

Die jeweiligen SchutzmalRhahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

27.
Alle notwendigen Unterkonstruktionen sind, sofern nicht anders ausgeschrieben, verzinkt mit einer Zinkauflage von
mindestens 50-80 my auszufiihren. Notwendige MontageschweiRungen sind kalt zu verzinken.

28.
Eckschutzschienen sind, sofern nicht gesondert ausgeschrieben, an allen Positiv-Ecken einzusetzen. Diese Leistung ist in
die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

29.
Der Auftragnehmer hat nach Beendigung der Arbeiten eine Bescheinigung Uber die werkgerechte Ausflihrung von Brand-
und Schallschutzkonstruktionen vorzulegen. Sie gehort zum Leistungsumfang und wird Bestandteil der Abnahme.

30.
Zum Leistungsumfang gehoren die Vorlage von Eignungs- und Giitenachweisen fiir Baustoffe und Produkte sowie die
Beschaffung samtlicher Genehmigungen und die Veranlassung aller notwendigen Abnahmen.

Zum Leistungsumfang gehdéren auch das Beschaffen und die Vorlage von Material- und Produktmustern.

31.

Zuséatzliche Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis genannt sind, sich aber im Grunde von den angebotenen Arbeiten
nicht oder nur geringfiigig unterscheiden, werden zu den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen abgerechnet. Allg
anderen Zusatzarbeiten sind nur nach Vorlage von anerkannten Nachtragsangeboten mit erfolgtem Nachtragsauftrag auf
der Grundlage des Hauptauftrages auszufiihren.

32.
Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die unter 1. - 32. aufgefiihrten Punkte der Technischen Vorbemerkungen
uneingeschrankt und vorbehaltlos an und bestétigt, das er in alle zur Ausschreibung gehérenden Unterlagen Einsicht
genommen hat und Uber die ortlichen Verhaltnisse unterrichtet ist. Alle Forderungen der Technischen Vorbemerkungen
sind unentgeltliche Nebenleistungen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Tagelohnarbeiten werden nur nach Absprache und Genehmigung sowie mit Unterschrift der Bauleitung / des AG
anerkannt. Sie sind bei jeder Rechnung, auch Abschlagsrechnung, vorzulegen.

In meinem Betrieb werden beschéftigt: ............... Meister
............... Facharbeiter
............... Lehrlinge

Anerkannt:

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Titel Trockenbauarbeiten

1.1 GK-Standerwand, d=12,5 cm

Nichttragende innere Trennwand, DIN 18183, als Montagewand
mit Standerprofilen, Unterkonstruktion mit CW-Profilen t= 0,6
mm, Standerabstand max. 62,5 cm,

beidseitig doppelt beplankt mit GKF 12,5 mm,

Dammeinlage mit Mineralwolle d= 6 cm,

bewertetes Schallddmmal DIN 4109 RW, R= 52 dB,
Anschlisse an Stahlbeton / Mauerwerk / Trockenbau /
Holzkonstruktion des Dachstuhles / F-30 Decke der
Folgeposition,

einschliellich malerfertiger Spachtelung fir Anstrich in Qualitat
Qs3,

inklusive aller umlaufender Anschlusse,

liefern und geman Planen sach- und fachgerecht einbauen.
Hohe: bis ca. 4,75 m

Erzeugnis / System: Knauf Stdnderwand W 112, oder ein
System in entsprechender Qualitat und bauaufsichtlicher
Zulassung,

angebotenes Erzeugnis:

Dammeinlage Erzeugnis: z.B. G+H Saint Gobain, oder ein
Produkt in entsprechender Qualitat,

angebotenes Erzeugnis:

267 m2 EP ...l GP oo

***Bedarfspos.
1.2 GK-Standerwand, d=17,5 cm

GK-Standerwand wie in Position 1.1 beschrieben, jedoch mit

der Wandstarke d= 17,5 cm und entsprechend dickerer

Dammeinlage von d= 12 cm.

1 m2 EP ...l - Nur EP -

***Bedarfspos.
1.3 GK-Standerwand, d=10 cm

GK-Standerwand wie in Position 1.1 beschrieben, jedoch mit
der Wandstarke d= 10 cm.

1 m2 ] - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.05.2022 - Seite 14




Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis

Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.4 Vorsatzschale GK
Wandbekleidung als Vorsatzschale einschliellich
Unterkonstruktion, gemaf Planen liefern und sach- und
fachgerecht herstellen.
Bekleidungshdhe: bis ca. 2,93 m
Dicke: 65 mm
Unterkonstruktion mit CW-Profilen,
Standerabstand 62,5 cm,
1-seitig doppelt beplankt (GK 2x12,5 mm), in Verbindung mit
Trockenbauwanden / Mauerwerk / Trockenputz,
einschliellich malerfertiger Verspachtelung in Qualitat Q2+,
einschlielich aller umlaufender Anschlisse.
System: Knauf, oder gleichwertig,
angebotenes System:
3 m2 EP GP oo,
1.5 seitliches AbschluBprofil (Géppinger)
Seitliches Abschluprofil (Géppinger Profil) im
Wandanschlu3bereich an Mauerwerk mit Putzoberflache bzw.
Sichtmauerwerk, liefern und sach- und fachgerecht einbauen.
162 Ifdm EP ..o GP e
***Bedarfspos.
1.6 Stufenprofil, Zulage
Zulage zur Vorposition, fur die Ausfilhrung mit einem
Stufenprofil.
11fdm EP ... - Nur EP -
1.7 Rohrbekleidung / Schachtwand, F-90 A
Rohrbekleidung / Schachtwand, Brandschutzklasse F-90 A, in
diversen Abmalien, einschlielllich geeigneter Unterkonstruktion
und Eckschutzschienen an Aulienecken, liefern und geman
Planen sach- und fachgerecht einbauen und malerfertig in
Qualitat Q2+ spachteln.
Wandhohe bis ca. 4,75 m.
10 m2 EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis

Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03
1

Trockenbauarbeiten

Titel Trockenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

1.8

1.9

1.10

***Bedarfspos.

1.1

Rohrbekleidung, 2-seitig, 20/20 cm

Rohrbekleidung, 2-seitig, Abwicklung ca. 20 / 20 cm, doppelt
beplankt GKF 2x 1,25 mm, einschlie3lich geeigneter
Unterkonstruktion und Eckschutzschienen, liefern und
abgehangt von der Decke bzw. an Wandecke sach- und
fachgerecht montieren und malerfertig in Qualitat Q2+
spachteln.

Deckenhdhe bis ca.4,75 m.

18 Ifdm EP..........

Rohrbekleidung, 2-seitig, 15/15 cm

Rohrbekleidung 2-seitig, wie in Vorposition beschrieben, jedoch
Abwicklung 15/ 15 cm.

18 Ifdm EP..........

Rohrbekleidung, 3-seitig, 15/15/15 cm

Rohrbekleidung wie in Vorposition beschrieben, jedoch
3-seitig, mit Abwicklung ca. 15/15/15 cm.

30 Ifdm EP........

Rohrbekleidung, 3-seitig, 50/50/50 cm

Rohrbekleidung wie in Vorposition beschrieben, jedoch
3-seitig, mit Abwicklung ca. 50 / 50 / 50 cm.

351fdm EP......

Feuchtraumplatten, Zulage

Feuchtraumplatten (impragniert) als Zulage zu den
Vorpositionen.

172 m2 EP.............

Diamantplatte, Zulage
Knauf Diamandplatten als Zulage zu den Vorpositionen.

7 m2 EP.............

eine Lage OSB, Zulage

Mehrpreis als Zulage, fir die Herstellung der
Wandbeplankungen mit einer Lage OSB 15 mm und einer Lage
GKF 1,25 mm, anstatt 2x GKF 1,25 mm.

7 m2 EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.05.2022 - Seite 16



Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.15 Installationsvorwand, d= 15-18 cm

Installationsvorwand als Montagewand mit Gipskarton,
Unterkonstruktion mit CW-Profilen t=0,6 mm, einseitige
Beplankung 2-fach mit GK-Feuchtraumplatten 2 x 12,5 mm,
einschliel3lich Verspachtelung, umlaufende Anschlisse starr,
einschlielich Einbau von Unterkonstruktion / Verstarkungen zur
Befestigung von Armaturen und Sanitarobjekten,

gemal Planen liefern und sach- und fachgerecht einbauen,
einschlieBlich der seiltlichen und der oberen Abdeckungen.
Hohe: ca. 1,20 m bzw. raumhoch

Dicke: ca. 15-18 cm

System: z.B. Knauf, oder ein System in entsprechender
Qualitat,

angebotenes System:

10 m2 EP oo, GP o
1.16 Installationsvorwand, d= 10 cm
Installationsvorwand wie in Vorposition beschrieben, jedoch d=
ca. 10 cm.
26 m2 EP oo, GP e
1.17 Aquapanel indoor, Zulage

Zulage zur Vorposition, fur die Ausfiuihrung der Beplankung mit
Aquapanelplatten und entsprechender
Panzergewebeeinspachtelung gemaf Herstellerrichtlinie.

35 m2 EP GP

1.18 Tiir6ffnungen in GK-Wanden, d= 12,5 cm, Zulage

Taréffnungen in vorbeschriebenen GK-Wanden herstellen,
Tirpfosten aus UA-Profilen mit Sturzprofil fir die
Sturzausbildung, komplett mit sémtlichen Verstarkungen nach
Herstellervorschrift, gemaf Planen, als Zulage.
OffnungsmaRe: bis ca. 101 x 213,5 cm

17 Stk. EP o GP s

***Bedarfspos.

1.19 Tiir6ffnungen in GK-Wanden, d= 17,5 cm, Zulage

Taréffnungen wie in Vorposition beschrieben, jedoch in
GK-Wanden d= 17,5 cm.

1 Stk. EP - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
***Bedarfspos.
1.20 Tiir6ffnungen in GK-Wanden, d= 10 cm, Zulage

Tiréffnungen wie in Vorposition beschrieben, jedoch in
GK-Wénden d= 10 cm.

1 Stk. EP o - Nur EP -

1.21 Wiarmedammung, d= 4 cm, WLG 035

Warmedadmmung aus Mineralwolle, d= 4 cm, WLG 035, amtlich
gltelberwacht nach DIN, liefern und gemaf Planen sach- und
fachgerecht als zusatzliche Deckendammung bzw. zwischen die
bauseitigen Unterkonstruktionslatten (6/4 cm) einbauen.
Erzeugnis:

z.B. Saint-Gobain Isover G+H, Trennwandplatte TP 1

oder ein Produkt in entsprechender Qualitat,

angebotenes Erzeugnis:

1.22 AHD / Deckenverkleidung, GK, F-30

F-30-Decke GK unter Holzdachstuhl, liefern und gemaf Planen
sach- und fachgerecht einbauen.

Einbauhdhen Uber OKFF: bis ca. 4,55 m,

Die Montage erfolgt direkt an Unterkonstruktionslatten 6/4 cm
unter den Dachbindern. Diese werden durch den Zimmerer im
Axialabstand 41,6 cm vorbereitet.

Beplankung mit GKF, A2, 2x 12,5 mm,

einschliellich malerfertiger Verspachtelung in Qualitat Q2+.
System: z.B. Knauf oder ein System in entsprechender Qualitat
und bauaufsichtlicher Zulassung,

angebotenes System:

431 m2 EP o GP s

1.23 AHD, Rasterdecke, 62,5/62,5 cm, Mineralfaserplatten

Abhangdecke als Rasterdecke, Rastermal} 62,5 x 62,5 cm, mit
Mineralfaserplatteneinlage,

als Unterdecke unter der GK-Decke (Holzbalkendecke) im
Flurbereich und im Aufenthaltsraum,

liefern und sach- und fachgerecht einbauen.

Abhanghdhen: ca. 10 bis 15 cm,

Einbauhohen uber OKFF: bis ca. 2,65 m,

Montage der Platten sichtbar, Platten leicht herausnehmbar,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.05.2022 - Seite 18



Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis

Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
einschliellich Pass- und Anschnittplatten.
Rahmenprofile und Wandanschluf3winkel Farbe weif3,
Befestigung mit Nonius- / Direktabhangern und
Niveauverbindern.
Schallabsorptionsgrad (alpha w) 0,95.
Einschlief3lich aller Anschliisse an angrenzende und
einbindende Bauteile.
Erzeugnis: z.B. AMF, Topiq oder Ecophon, Advantage oder
Owa, Futura, oder ein Produkt in entsprechender Qualitat
angebotenes Erzeugnis:
140 m2 EP GP
1.24 Randwinkel, Zulage
Randwinkel zur Rasterdecke der Vorposition, als Zulage.
152 Ifdm EP ... GP
1.25 AHD, GK, als umlaufender Fries, B= ca. 8-22 cm
GK-Abhangdecke als umlaufender Fries, in den Fluren des EG
und OG, in Breiten von ca. 8 - 22 cm, als Einfassung der in
Vorposition beschriebenen Rasterdecke, einschlielich aller
umlaufenden Anschlisse an Wand und Rasterdecke bzw.
Deckendffnungen, liefern und gemaf Planen sach- und
fachgerecht einbauen. Einschliellich malerfertiger Spachtelung
fur Anstrich in Qualitat Q3.
Der Fries wird hbhenmalig abgesetzt von der Rasterdecke
montiert.
60 Ifdm EP ... GP oo,
1.26 Werkseitige GK-Faltung, Zulage
Zulage fir den Anschlul® des vorbeschriebenen GK-Frieses an
die Rasterdecke mit werkseitig gefalteten GK-Platten.
60 Ifdm EP ... GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.27 AHD, GK, C3, Dusche

Abhangdecke GK liefern und gemaf Planen sach- und
fachgerecht einbauen.

Einbauhohen uber OKFF: bis ca. 2,60 m,

Unterkonstruktion in C3 (korrosionsgeschutze Ausfiihrung),
Beplankung mit GKF, A2, 2x 12,5 mm,

einschlielllich malerfertiger Verspachtelung in Qualitat Q2+.

7 m2 EP o GP s

1.28 AHD, GK

Abhangdecke GK, als Unterdecke unter vorbeschriebener
Brandschutzdecke F-30,

liefern und geman Planen und auf Anweisung

sach- und fachgerecht einbauen.

Einbauh6hen Gber OKFF: bis ca. 2,70 m,

Beplankung mit GKF, A2, 2x 12,5 mm,

einschliellich malerfertiger Verspachtelung in Qualitat Q2+.

21 m2 EP o GP i

1.29 Niveau-Verbinder, Zulage
Niveau-Verbinder als Zulage zu den Deckenpositionen.

170 m2 EP o GP s

1.30 Deckenschiirze GK, B= 30 cm

Deckenschiirze GK, 2-fach beplankt, 2x 12,5 mm, einschliellich
Unterkonstruktion im Bereich von Deckenverspringen, liefern
und gemafR Planen bzw. auf Anweisung sach- und fachgerecht
einbauen und malerfertig, in Qualitat Q3, spachteln,
einschlieRlich des unteren Kantenschutzes.

Breite: ca. 25 cm

3ifdm EP................... GP i

1.31 Fugenprofil

Schattenfugenprofil fir Anschlu3bereiche liefern und sach- und
fachgerecht einbauen.
Anspachtelung malerfertig fur Anstrich.

Angebotenes Erzeugnis:

25ifdm EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.32 Schattenfugenprofil als Stufenprofil, Zulage
Zulage zur Vorposition, flr die Ausfihrung mit einem
Stufenprofil.
25 Ifdm EP .. GP e
1.33 Ausschnitte fiir Installationen 40x40 cm

Ausschnitte fir haustechnische Installationen etc.,

bis ca. 40 x 40 cm bzw. & 40 cm, gemaf Planen und auf
Anweisung, sach- und fachgerecht in den vorbeschriebenen
Wanden und Decken herstellen.

2 Stk. EP o GP

1.34 Ausschnitte fiir Installationen 30x30 cm

Ausschnitte flr haustechnische Installationen etc.,

bis ca. 30 x 30 cm bzw. @ 30 cm, gemaf Planen und auf
Anweisung, sach- und fachgerecht in den vorbeschriebenen
Wanden und Decken herstellen.

3 Stk. EP o GP s

1.35 Ausschnitte fiir Installationen 20x20 cm
Ausschnitte fir Installationen wie in Vorposition beschrieben,
jedoch bis ca. 20 x 20 cm bzw. & 20 cm.

26 Stk. EP o GP s

1.36 Ausschnitte fiir Installationen 10x10 cm
Ausschnitte fir Installationen wie in Vorposition beschrieben,
jedoch bis ca. 10 x 10 cm bzw. & 10 cm.

78 Stk. EP o GP

1.37 Verstarkungseinlage

Verstarkungseinlage aus Holzbohlen 4/20 cm / Kanthdlzern, fr
wandhangende Sideboards etc., liefern und gemaf Pléanen und
auf Anweisung sach- und fachgerecht einbauen.

20 ifdm EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03 Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.38 Deckenverstirkungen
Deckenverstarkungen aus geeignetem Material
(Sperrholzbretter d= 21 mm, 0.3.), fur die Befestigung von
Aufbauleuchten, Gardinenbrettern, haustechnischen
Anbauteilen etc., Material passend zur jeweiligen Deckenart,
Male bis ca. 60 / 60 cm, liefern und gemaf Planen und auf
Anweisung sach- und fachgerecht einbauen.
58 Stk. EP GP oo,
1.39 Revisionsklappe, 40x40 cm
Revisionsklappe 40 / 40 cm, liefern und sach- und fachgerecht
in Decken und Wande der Vorpositionen einbauen.
Inklusive dem passgenauen Herstellen der Offnung.
14 Stk. EP GP oo,
1.40 Revisionsklappe, 20x20 cm
Revisionsklappe 20 / 20 cm, liefern und sach- und fachgerecht
in Decken und Wande der Vorpositionen einbauen.
Inklusive dem passgenauen Herstellen der Offnung.
6 Stk. EP GP oo,
1.41 Revisionsklappe, 15x15 cm
Revisionsklappe wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit den
MalRen 15 x 15 cm.
4 Stk. EP GP oo,
***Bedarfspos.
1.42 Revisionsklappe, 20x20 cm, F-90 A
Revisionsklappe, 20 / 20 cm, Feuerwiderstandsklasse F-90 A,
liefern und sach- und fachgerecht in Decken und Wande der
Vorpositionen einbauen.
8 Stk. EP - Nur EP -
1.43 Revisionsklappe F-30 A, 30x30 cm, oberflachenbiindig
Revisions-Decken-Klappe, 30 / 30 cm, Brandschutzklasse F-30
A, oberflachenbiindig, mit GK-Einlage, Druckpunktverriegelung,
liefern und geman Planen bzw. auf Anweisung sach- und
fachgerecht einbauen. )
Inklusive dem passgenauen Herstellen der Offnung.
2 Stk. EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis

Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03 LV Trockenbauarbeiten
1 Titel Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
***Bedarfspos.
1.44 Revisionsklappe F-30 A, 60x60 cm, oberflachenbiindig
Revisionsdeckenklappe wie in Vorposition beschrieben, jedoch
mit den MalRen 60 x 60 cm.
1 Stk. EP .. - Nur EP -
1.45 Anarbeitungen an Brandschutzklappen, Zulage
Zulage, fur das passgenaue Anarbeiten an bauseitige
Brandschutzklappen der technischen Gewerke,
bis GroRe ca. 50 x 50 cm.
8 Stk. EP .. GP e
1.46 Promatstreifen, d= 2 cm, B= 40 cm, diverse Ldngen
Promatstreifen, d= 2 cm, B= ca. 40 cm, inklusive UK,
in diversen Einzellangen, liefern und gemaf Planen und auf
Anweisung fachgerecht einbauen.
"Brandschutzmaf3nahme"
52 Ifdm EP ...l (] N
1.47 Steinwolleriegel, 24 / 40 cm
Steinwolleriegel, b/h ca. 24 / 40 cm, in diversen Einzellangen,
liefern und zwischen die Dachbinder, auf der Trennwand zur
Remise, fachgerecht einbauen.
26 Ifdm EP .. GP e
1.48 Rollgeriist fiir Trockenbauarbeiten
Rollgerist fur Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten etc., im
Decken- und Wandbereich, liefern, aufbauen und wieder
entfernen.
Dauer der Vorhaltung in Folgeposition.
GrolRe:ca. 3x3m
Deckenhoéhe bis ca. 4,75 m
1 Stk. EP ...l GP oo
1.49 Rollgeriist vorhalten
Rollgerist der Vorposition vorhalten.
18 Woch EP...................... GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis Neubau FF

Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)

03
1

Lv

Trockenbauarbeiten

Titel Trockenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.50

Rollgeriist umbauen

Rollgerist der Vorposition, gemaf den zeitlichen versetzten
Arbeitsschritten, auf Anweisung der Bauleitung bzw. des AG,
umbauen bzw. auf- und abbauen.

Inklusive der gesonderten Anfahrt.

6 Umba EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 1

Trockenbauarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Neubau FF Kirchwerder-Nord

Leistungsverzeichnis Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
2 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 Titel Sonstiges

21 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten, die nur auf besondere Anweisung und mit
Genehmigung des AG und zum Nachweis ausgefiihrt werden.
Verrechnung fir Facharbeiter

12 Stk. EP o GP s

2.2 Stundenlohnarbeiten, Helfer

Stundenlohnarbeiten, die nur auf besondere Anweisung und mit
Genehmigung des AG und zum Nachweis ausgefiihrt werden.
Verrechnung fur Helfer

12 Stk. EP o GP s

Summe Titel 2
Sonstiges, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.05.2022 - Seite 25



Neubau FF Kirchwerder-Nord

LV-Zusammenfassung Neubau FF Kirchwerder-Nord (9000-98256-01-ZB01)
03 LV Trockenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
1 Titel Trockenbauarbeiten 14 reererereeressenssensneees
2 Titel Sonstiges 25 seeeescseescsesscsesssseesees
Summe LV 03 Trockenbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.05.2022 - Seite 26



	9000-98256-01-ZB01 Neubau FF Kirchwerder-Nord
	03 Trockenbauarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis
	Baubeschreibung
	Allgemeine Vorbemerkungen
	Technische Vorbemerkungen
	1 Trockenbauarbeiten
	1 GK-Ständerwand, d= 12,5 cm
	2 GK-Ständerwand, d= 17,5 cm
	3 GK-Ständerwand, d= 10 cm
	4 Vorsatzschale GK
	5 seitliches Abschlußprofil (Göppinger)
	6 Stufenprofil, Zulage
	7 Rohrbekleidung / Schachtwand, F-90 A
	8 Rohrbekleidung, 2-seitig, 20/20 cm
	9 Rohrbekleidung, 2-seitig, 15/15 cm
	10 Rohrbekleidung, 3-seitig, 15/15/15 cm
	11 Rohrbekleidung, 3-seitig, 50/50/50 cm
	12 Feuchtraumplatten, Zulage
	13 Diamantplatte, Zulage
	14 eine Lage OSB, Zulage
	15 Installationsvorwand, d= 15-18 cm
	16 Installationsvorwand, d= 10 cm
	17 Aquapanel indoor, Zulage
	18 Türöffnungen in GK-Wänden, d= 12,5 cm, Zulage
	19 Türöffnungen in GK-Wänden, d= 17,5 cm, Zulage
	20 Türöffnungen in GK-Wänden, d= 10 cm, Zulage
	21 Wärmedämmung, d= 4 cm, WLG 035
	22 AHD / Deckenverkleidung, GK, F-30
	23 AHD, Rasterdecke, 62,5/62,5 cm, Mineralfaserplatten
	24 Randwinkel, Zulage
	25 AHD, GK, als umlaufender Fries, B= ca. 8-22 cm
	26 Werkseitige GK-Faltung, Zulage
	27 AHD, GK, C3, Dusche
	28 AHD, GK
	29 Niveau-Verbinder, Zulage
	30 Deckenschürze GK, B= 30 cm
	31 Fugenprofil
	32 Schattenfugenprofil als Stufenprofil, Zulage
	33 Ausschnitte für Installationen 40x40 cm
	34 Ausschnitte für Installationen 30x30 cm
	35 Ausschnitte für Installationen 20x20 cm
	36 Ausschnitte für Installationen 10x10 cm
	37 Verstärkungseinlage
	38 Deckenverstärkungen
	39 Revisionsklappe, 40x40 cm
	40 Revisionsklappe, 20x20 cm
	41 Revisionsklappe, 15x15 cm
	42 Revisionsklappe, 20x20 cm, F-90 A
	43 Revisionsklappe F-30 A, 30x30 cm, oberflächenbündig
	44 Revisionsklappe F-30 A, 60x60 cm, oberflächenbündig
	45 Anarbeitungen an Brandschutzklappen, Zulage
	46 Promatstreifen, d= 2 cm, B= 40 cm, diverse Längen
	47 Steinwolleriegel, 24 / 40 cm
	48 Rollgerüst für Trockenbauarbeiten
	49 Rollgerüst vorhalten
	50 Rollgerüst umbauen

	2 Sonstiges
	1 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter
	2 Stundenlohnarbeiten, Helfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



