VV-Bau Anlage 6-070_HGV
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

HGV

Hamburger Gesellschaft fiir Vermoégens - und Beteiligungsmanagement mbH
vertreten durch: Sprinkenhof GmbH, BurchardstraBe 8, 20095 Hamburg

BaumaBnahme: Neubau Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Nord

Angebot fiir das Gewerk/Leistung: Trockenbau

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

22

23

24

Objekt-, Bauliberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bautiberwachung ist ausschlielich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen durfen nicht befolgt werden.

X Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese/r hat Herrn Bernd R. Ddrsing als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
ODie fur die Objekt-/Bautiberwachung zusténdige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Siehe Rahmenterminplan / ein gesonderter Bauzeitenplan folgt mit der Auftragserteilung
Cam (Datum).

spatestens am (Datum).

Clunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

Onach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veroffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

Ospatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen
Siehe Rahmenterminplan / ein gesonderter Bauzeitenplan folgt mit der Auftragserteilung

spatestens am (Datum)
Oinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausflihrung.
[spatestens Werktage nach

Einzelfristen
[JEinzelfristen fir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spatestens Werktage nach
- = spatestens (Datum)
LIEinzelfristen fir den Ausflihrungsbeginn am Leistungsort
- = spatestens Werktage nach
- = gpatestens (Datum)

CJEinzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

= Kalendertage
- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fiir den Ausfiihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) - 03/2019 Seite 1von 5



VV-Bau Anlage 6-070_HGV
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

3.1
3.2

33

3.4

3.5

41

4.2

6.1
6.2

6.3

6.4

7.2

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemaR § 11 VOB/B fiir jeden Werktag des
Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfiihrung (2.2).0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt__5,0  Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung

I Nur fiir Tief- und sonstigen Ingenieursbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird vereinbart
geman

beigefiigten Formblatt ,Beschleunigungsvergutung fiir Bauauftrage im Stral3en- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beiftigen!
Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag
- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt funf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche

Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

Xlgelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.
[gelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:

fur_Abdichtungsarbeiten =_10 Jahre
far = Jahre

Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der/die Auftragnehmer*in die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu priifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hatund
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmer*in darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Priifberechnung
[ sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu
liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
Clwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen sind bei HGV Hamburger Gesellschaft fiir Vermdgens- und Beteiligungsmanagement mbH, Gustav-
Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg, digital oder ausnahmsweise 1-fach (Original) einzureichen.

Weitere Rechnungsempfanger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/1-fach einzureichen.
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7.3

9.2

9.3

10
10.1

10.2

Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fur dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fir die Priifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betragt 30 Kalendertage.

O wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begrundungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Der/Die Auftragnehmer*in hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten,
soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

Bei Auftragen der HGV mbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5 Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmer*in stellt eine Sicherheit fir die Erfillung von Mangelanspriichen in H6he von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

X bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

O ausnahmsweise unabhangig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiur die Mangelbeseitigung.

O Bei Auftragen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Lohnanderungen

X werden nicht bertcksichtigt

[J werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel berlicksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufiigen.

Fihrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben:

10.3

104

~Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen.

In Ergdnzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise aufer den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen

enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmer*in.

Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristliberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.

Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte Vertrags-
strafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdriicklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage fihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Pauschalen

Fir die auftraggeberinnenseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem/der Auftragnehmer*in als
Mitversichertem Versicherungsschutz gewahrt, wird als Umlage 0,3 %der Netto-Abrechnungssumme in Abzug
gebracht.

Fir den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfligung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,1 %
und Bauwasser wird als Umlage 0,1 % der Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begrindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergitung unverhéltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Urkalkulation

Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind
regelmaRig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfir anfallenden Kosten und
Gebuhren einschlieBlich etwaiger Deponiegebiihren tragt der/die Auftragnehmer*in.

Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und
Abbrucharbeiten_FHH“ Bestandteil dieser BVB ist.

Abweichende Vereinbarungen

Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Mafligeblich fiir den Vertragsschluss sind ausschliellich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmdglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behérdliche MalRnahmen zur
(teilweisen) Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behdérdlicher Mallnahmen ein
Weiterbetrieb nicht méglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete Ersatzmal3nahmen zur Erbringung der Leistung zur
Verfligung stehen. Die blof3 praventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zulassig.

Fir den Fall, dass dem/der Auftragnehmer*in die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstande nicht mehr
maglich ist oder erschwert wird, hat der/die Auftragnehmer*in die Auftraggeberin unverziiglich hierliber zu informieren.
Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zuldssig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umstande im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umstande nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der/Die Auftragnehmer*in hat dies
darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien konnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der hdheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fur die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung
von ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den/die Auftragnehmer®in unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umsténde nicht eingehalten
werden konnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflésung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils
geschuldeten Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam
mit der Auftraggeberin auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen beziiglich des Vorhabens
hinzuwirken. Ist die Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift ganzlich nicht zu
erbringen, ruht das Vorhaben fiir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schliefenden Vereinbarungen, unter
Verlangerung der jeweiligen Termine und Fristen.
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Abs. 3:
Die gebotenen MalRnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom Auftragnehmenden
Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser/diese seine/ihre Leistungen

auch unter der Beriicksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus
hinzuwirken.

XXXXXXXXXXXX  Ende XXXXXXXXXXXXXXX
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