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 Baubeschreibung

B a u b e s c h r e i b u n g

Das bisherige Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder-Nord ist für die gegebene Einsatzbereitschaft
mittlerweile viel zu klein. Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr haben sich in den vergangenen Jahren deutlich

in Art und Anzahl verändert und erhöht. Daher wird nun auf dem Grundstück Kirchwerder Hausdeich 127 ein
kompletter Neubau errichtet.

Bei dem neuen Grundstück handelt sich um ehemaliges Ackerland, das extra für den Neubau angekauft wurde.
Es liegt tiefer als das Deich-Niveau. Daher wird im Vorwege eine Aufschüttung hergestellt, die in Teilbereichen
mit einer unten beschriebenen Winkelstützwand eingefasst wird.

Konstruktion

Die Gründung erfolgt in Stahlbeton mit Einzel- / Streifenfundamenten gemäß statischen Vorgaben. Die Sohle
und die Sohlenflanken erhalten Wärmedämmung mit XPS-Platten.

Das 1-geschossige Gebäude wird in konventioneller Bauweise, aus Mauerwerk und Beton errichtet. Die
Fassade wird in Verblendmauerwerk hergestellt.

Die Dachkonstruktion wird in Holz mit Nagelplattenbindern hergestellt.
Die Dacheindeckung erfolgt, gemäß Auflage der Bauprüfabteilung, mit einem Gründach.

Teilbereiche des Konstruktionsraumes der Dachkonstrukton werden für technische Installationen genutzt.
Die untere Bekleidung erfolgt mit einer F-30-Trockenbau-Abhangdecke.

Die Bemessung der tragenden Bauteile erfolgt nach Statik.

Alle Fenster werden als Holz-Iso-Fenster und in der Einbruchschutzkategorie RC2 hergestellt.
Hierbei wird darauf geachtet, daß die zu verwendenden Harthölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit dem
Gütesiegel des FSC stammen.
Die Außentüren werden in Holz oder Metall, teilweise mit Glasausschnitten, hergestellt. Auch sie sind gemäß der
Sicherheitskategorie RC2 vorgesehen.

Technische Ausstattung

Die Grundversorgungs- und Entsorgungsleitungen werden neu gelegt.
Hierbei ist zu beachten, das sie im Vorwege, im Zuge der Aufschüttung, eingebracht werden.

Die Beheizung erfolgt über regenerative Energien.
Ebenso ist die Anlage von Photovoltaik auf dem Dach vorgesehen.

Lüftungsanlagen werden für innenliegende Feuchträume, Helmbord und in feuerwehrspezifischen Bereichen
installiert. Soweit möglich, wird dabei der Einsatz von Wärmerückgewinnung berücksichtigt. In der Remise
erfolgt die Installation einer Abgasabsauganlage.

EDV- und Gebäudeleittechnik wird - feuerwehrspezifisch - in allen Bereichen vorgesehen.

Lärmschutz

Ein Lärmschutzgutachten liegt vor. Entsprechend der darin aufgestellten Empfehlung, wird als nachbarlicher
Schallschutz eine Schallschutz-Wand errichtet. Sie besteht aus einem Grundkörper als
Stahlbeton-Winkeltraverse und einem schallabsorbierenden Aufsatz-Wandstück.
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 Baubeschreibung

Der Stahlbeton-Grundkörper fungiert gleichzeitig als Einfassung der Grundstücksauffüllung. Er ist statisch
berechnet und vorgegeben.

Kampfmittelverdacht

Das Baufeld gilt als kampfmittelfrei.

Allgemein

Die Bauarbeiten sollen direkt nach den Sommerferien 2022 (August) beginnen. Hierbei wird zunächst der
Grundkörper der Schallschutzwand hergestellt, dann erfolgt die Aufschüttung. Dieses hat den Vorteil, das die
Baustelleneinrichtung und das Baufeld auf dem richtigen Höhenniveau liegen. Die Grundleitungen können dann
ebenfalls - gleich im Zuge -  verlegt werden.

Ein erster Rahmenterminplan liegt an.
Der genaue Bauablaufplan wird noch vor Beginn der Sommerferien, mit allen Beteiligten, gemeinsam
abgestimmt. Es ist dann ausreichend Zeit für die Disposition von Personal und Material gegeben.

Für einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme ist konstruktives, loyales und zielgerichtetes Verhalten aller
Partner, im Einvernehmen mit der Bauherrenschaft und den betreuenden Architekten und Ingenieuren oberstes
Gebot. Es wird erwartet, daß alle Bieter oder möglicher Weise späteren Vertragspartner sich entsprechend
verhalten.
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 Allgemeine Vorbemerkungen

A l l g e m e i n e   V o r b e m e r k u n g e n

1.
Dem Angebot - und bei einer eventuellen Auftragserteilung – damit dem Vertrag, der Ausführung und Abrechnung liegen in
nachstehender  Reihenfolge zu Grunde:
 -  Das Auftragsschreiben
 -  Die Anlagen der Sprinkenhof GmbH zum Leistungsverzeichnis
 -  Diese Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
 -  Die Leistungsverzeichnisse ggf. mit zusätzlichen Technischen 
    Bemerkungen
 -  Die Bau- und Werkzeichnungen
 -  Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil B und
    C in der derzeit gültigen Fassung, Ausgabe 2019
 -  Die jeweils neuesten DIN-Vorschriften, auch wenn diese nicht
    besonders genannt sind
 -  Die jeweils neuesten gesetzlichen, ministeriellen, baupolizeilichen,
    behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen. Ferner die
    Tarifordnung und die Unfallverhütungsvorschriften.

2.
Die Abgabe des Angebotes erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber.

3.
Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis in allen Teilen vollständig auszufüllen. Zusätze und Änderungen sind nicht
statthaft. Unvollständige und geänderte Angebote können bei der Vergabe ausgeschlossen werden.

Nebenangebote oder Änderungsvorschläge können, sofern sie eine technische Verbesserung, eine Verbilligung oder eine
Beschleunigung des Bauvorhabens bedeuten, in einem besonderem Begleitschreiben, eventuell unter Beifügung von
Zeichnungen und Mustern, dem Angebot beigefügt werden. Über die Berücksichtigung der Nebenangebote entscheidet der
Auftraggeber.

4.
Der Anbieter kann sich vor Abgabe des Angebotes bei der örtlichen Bauleitung bzw. direkt vor Ort über Art und Umfang der
Arbeiten, sowie über die Beschaffenheit der Baustelle informieren. Eventuelle Unklarheiten sind vor her genauestens bei der
örtlichen Bauleitung zu klären. Nachträgliche Preiserhöhungen infolge Unkenntnis wer den nicht anerkannt.

5.
Das Angebot muß unter den Bedingungen erstellt werden, daß die Ausführungen aller Leistun gen den Unfallverhütungs-
und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkann ten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln
entspricht.

6.
Die Maße der nachstehenden Positionen sowie die in eventuell beigefügten Zeichnungen und Skizzen sind vom
Auftragnehmer vor Ausführungsbeginn zu überprüfen.

7.
Das Angebot umfasst die nachstehend aufgeführten Leistungen einschließlich aller erforderlichen Nebenlei stungen,
Montage, Lieferung aller benötigten Materialien frei Verwendungsstelle und Vorhalten der Geräte, Gerüste, Baubehelfe und
Werkzeuge, die zur handwerksgerechten Fertigstellung er forderlich sind, sowie die Entsorgung der anfallenden Reste /
Schutt etc., auch wenn diese in den L.V.-Positionen nicht besonders auf ge führt sind.

8.
Die Einheitspreise des Angebotes sind Festpreise bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme.

9.
Der Auftraggeber ist berechtigt, auch während der Bauzeit, bestimmte Positionen oder ganze Titel alternativ bzw. gar nicht
ausführen zu lassen. Durch diese Wahl des Auftraggebers ist der Auftragnehmer nicht berechtigt Mehrforderungen zu
stellen.

Soweit im einzelnen Änderungen bei der Ausführung gegenüber dem Entwurf oder der Leistungsbeschreibung erforderlich
werden, hat der Auftragnehmer diese zu den Einheitspreisen des Angebotes auszuführen. Ein Kostenausgleich für Mehr-
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 Allgemeine Vorbemerkungen

oder Mindermassen wird vom Auftraggeber nicht gezahlt.

10.
Vom Auftraggeber werden Planungsunterlagen, Ausführungszeichnungen etc. zur Verfügung gestellt. Eine auf das Gewerk
bezogene Durcharbeitung und Erstellung von Werkplänen ist Sache des Aufragnehmers.

Bei statischen Belangen ist die Freigabe durch den Aufsteller der statischen Berechnung erforderlich.

11.
Werkpläne müssen vom Auftragnehmer an den Architekten bzw. an den Auftraggeber zur Prüfung übergeben werden.

12.
Der Auftragnehmer erklärt sich bereit an den Baubesprechungen während der Zeit seiner Ausführungen regelmäßig und
darüber hinaus auf Wunsch der örtlichen Bauleitung teilzunehmen.

13.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Dauer der Bauzeit, die Arbeiten verantwortlich überwachen zu lassen. Der
Name des Fachbauleiters ist schriftlich zu benennen.

Der Fachbauleiter muß berechtigt sein, Anweisungen der Bauleitung entgegenzunehmen und auszuführen.

14.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen seines Auftrages, die ihm laut VOB Teil C im Rahmen der
Nebenleistungen obliegende Bau- und Baustellenreinigung, einschließlich Abfuhr des Bauschutts und der Materialreste etc.
in den erforderlichen Abständen bzw. auf Anweisung der örtlichen Bauleitung durchzuführen.

Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zur Beseitigung der Schutt-, Material- und Verpackungsreste etc. nicht nach,
so ist die örtliche Bauleitung im Auftrage des Bauherrn nach einer einmalig erfolglosen Aufforderung berechtigt, zu Lasten
des Auftragnehmers eine Schuttbeseitigung zu veranlassen.

15.
Während der gesamten Bauzeit hat der Aufragnehmer öffentliche Wege und Straßen täglich zu reinigen, sofern
Beschmutzungen in Zusammenhang mit seiner örtlichen Tätigkeit stehen.

16.
Notwendig werdende Schutzmaßnahmen an verlegten und eingebauten Materialien gegen Beschädigung und grobe
Verschmutzung durch Fremdhandwerker oder Witterungsumstände, wie anhaltender Regen, starke Sonneneinstrahlung,
Frost etc. werden nicht besonders vergütet. Sie sind mit den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen abgegolten.

17.
Der Auftragnehmer übernimmt die volle Haftung für alle durch ihn oder seine Beauftragten verschuldeten Schädigungen an
Menschen, Tieren, dem Gebäude bzw. der baulichen Anlage, an vorhandenen Anlagen, Bauteilen, sowie dem natürlichen
Umfeld etc..

18.
Allgemeine und besondere Vertrags- oder Lieferbedingungen des Auftragnehmers, gleich welcher Art und Zweck, haben für
dieses Bauvorhaben keine Gültigkeit und werden nicht Vertragsgrundlage.

19.
Beabsichtigt der Auftragnehmer die Leistung ganz oder zum Teil durch Subunternehmer ausführen zu lassen, so hat er
vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers für jeden einzelnen Fall einzuholen. Die Haftung und Gewährleistung
des Auftragnehmers wird durch die Ausführung durch einen Subunternehmer nicht berührt.

20.
Es dürfen nur Baustoffe und Bauschutzmittel verwendet werden, die nachweislich keine gesundheitsgefährdenden Stoffe
enthalten oder in die Umgebung absondern. Auf Verlagen ist ein Nachweis zu erbringen.

21.
Der Auftragnehmer ist zur Güteleistung verpflichtet. Die verwendeten Baustoffe müssen den zur Zeit geltenden
Bestimmungen genügen.
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 Allgemeine Vorbemerkungen

22.
Die Baustelle ist vor der Angebotsabgabe zur Besichtigung frei, Kosten sind im Angebot enthalten.

23.
Bestehen seitens des Aufragnehmers Bedenken gegen die ausgeschriebene Ausführungsart einer Leistung, so hat er
seine Bedenken bei der Abgabe des Angebotes schriftlich mitzuteilen.

24.
Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt bei Erteilung eines Pauschalauftrages gemäß Zahlungsplan, ansonsten nach
Aufmaß auf der Grundlage der Ausführungszeichnungen.
Die Rechnungsaufstellung hat entsprechend den Positionsnummern im Leistungsverzeichnis bzw. gemäß Zahlungsplan zu
erfolgen.

Alle Rechnungen sind wie folgt einzureichen:

1x nur Rechnung, per Mail an die HGV, rechnungseingang(et)hgv.de

1x als ausgedrucktes Original (Prüfexemplar mit Anlagen, Massenberechnungen, etc.), per Post an den Architekten bzw. an
die entsprechenden Fachplaner (Haustechnik / GaLa).

Adressat ist die HGV.

25.
Die Verjährung der Mängelansprüche (ehemals “Gewährleistungszeit“) erfolgt gemäß Vertrag. Die Frist beginnt mit Ablauf
des Jahres, in dem die mängelfreie Abnahme erfolgt ist.

Es wird eine förmliche Abnahme verlangt. Wird ein Sicherheitseinbehalt vom Schlussrechnungsbetrag vereinbart, inkl.
MwSt., kann dieser durch unbefristete Bankbürgschaft abgelöst werden.

26.
Abtretungen (Zessionen) werden nicht anerkannt. Abtretungen und Verpfändungen von Forderungen des Auftragnehmers
gegen den Auftraggeber aus Leistungen, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, sind gleichfalls
ausgeschlossen (sinngemäß bei verlängertem Eigentumsvorbehalt).

27.
Es gibt keine Teilabnahmen, außer sie werden vom Auftraggeber ausdrücklich angeordnet. Entgegen der VOB wird die
Abnahme nicht durch die Inbetriebnahme oder sonstige Nutzung, auch nicht einzelner Teile, ersetzt.

28.
Vor Einrichtung der Baustelle hat der Auftragnehmer, unter Verwendung des vorhandenen Lageplanes, die beabsichtigte
Belegung und Lagerplätze für Materialien mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Lagerung auf öffentlichem Grund ist vom Auftragnehmer bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Die Kosten
trägt der Auftragnehmer.

29.
Verschließbare Räumlichkeiten zum Zwecke der Lagerung und des Aufenthaltes werden bauseits nicht zur Verfügung
gestellt.

30.
Von der örtlichen Bauleitung angeordnete Tagelohnarbeiten sind auf einem Tagelohnzettel mit Namen, Berufsbezeichnung,
Art der Ausführung und Materialverbrauch festzuhalten und in zweifacher Ausfertigung wöchentlich zur Anerkennung
vorzulegen. Abgezeichnete Stundenlohnzettel allein geben keinen Anspruch auf Bezahlung. Später eingereichte
Stundenlohnzettel werden von der Bauleitung bzw. dem AG nicht anerkannt.

31.
Für unvorhergesehene, zunächst mündlich vereinbarte Bauleistungen sind sofort entsprechende Nachtragsangebote
einzureichen, um ohne Verzug den schriftlichen Nachauftrag erteilen zu können. Zusätzliche Arbeiten, die nicht schriftlich
angeboten und beauftragt werden, bleiben in der Abrechnung unberücksichtigt.

32.
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Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Diese wird mit ...0,3 % ... der Abrechnungssumme
verrechnet.

Weiterhin werden mit der Abrechnungssumme verrechnet:
-  Die Entnahme von Baustrom  (0,1 %) und Bauwasser (0,1 %): ...0,2 %...

33.
Ein Rahmenterminablauf liegt vor. Der gewerkebezogene Terminplan wird nach gesonderter Abstimmung mit dem AG und
der Bauleitung Vertragsbestandteil.

34.
Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die unter 1. - 34. aufgeführten Punkte der ’Allgemeinen Vorbemerkungen’
uneingeschränkt und vorbehaltlos an. Alle eventuell anfallenden Vertrags- und Urkundengebühren trägt der Auftragnehmer.
Kosten, die aus den vorgenannten Bestimmungen entstehen, sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen
einzurechnen und werden nicht besonders vergütet.

Anerkannt:

.......................................... ,  den ....................

........................................................................
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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 Technische Vorbemerkungen

T e c h n i s c h e   V o r b e m e r k u n g e n

1.
Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB, Teil C, und die weiteren
einschlägigen DIN-Vorschriften in der derzeit gültigen Fassung. Insbesondere:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18 340 Trockenbauarbeiten
DIN 18 355 Tischlerarbeiten
DIN 18 357 Beschlagarbeiten

2.
Ergänzend zur VOB und den oben angeführten DIN-Vorschriften gelten die nachstehenden Ausführungen einschließlich
der angeführten Normen in der jeweils neuesten Fassung als verein bart.

3.
Sämtliche zur Verwendung kommenden Materialien müssen den einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen und gemäß
den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller eingebaut und verarbeitet werden.

4.
Alle ausgeschriebenen Positionen verstehen sich in fix und fertiger Arbeit, einschließlich aller erforderli chen Materialien und
aller Vor- und Nebenleistungen gemäß VOB, funktionsfähig, sach- und fach gerecht eingebaut, einschließlich Lieferung und
Montage, soweit im Ausschreibungstext nicht an ders angegeben.

5.
Die für die eigene Arbeit erforderlichen Geräte, Gerüste, Hebezeuge und dergleichen sind vom Auftragneh mer zu stellen.
Die Kosten hierfür werden nicht besonders vergütet, sie sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen
sofern diese nicht in Positionen besonders ausgeschrieben sind. 

Ein Gerüst (Fassadengerüst / Mauergerüst) wird an der Fassade bauseitig gestellt.

In der Remise (EG) und im großen Schulungsraum (OG) wird ein Rollgerüst bauseitig gestellt.

6.
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, sowie die Ausbildung aller Dehnungsausglei che und
dergleichen werden nicht besonders vergütet, sie sind in die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzurechnen.

7.
Verankerungen an vorhandenen Decken, Wänden oder sonstigen Bauteilen dürfen grundsätzlich nicht angeschossen
werden. Es sind nur Schraubverbindungen zugelassen. Für die Verankerung an Beton und Mauerwerk dürfen nur
zugelassene Dübel verarbeitet werden.

8.
Kleineisenmaterialien (Nägel, Schrauben, Drähte, Abhänger etc.) sind grundsätzlich in nicht rostender Qualität zu
verarbeiten.

9.
Bohrungen für Elektrokabeldurchführungen in der geeigneten Größe sowie das Durchziehen von bauseits vorhandenen
Elektrokabeln und anschließender Abdichtung der Löcher sind ohne besondere Kostenvergütung herzustellen.

10.
Sämtlicher von den eigenen Arbeiten herrührender Schutt ist zu entfernen und abzufahren.

11.
Mit den Einheitspreisen der einzelnen Positionen ist das Einmessen, Anlegen und Herstellen von Öffnungen,
Aussparungen, etc., abgegolten, sofern diese nicht in Positionen besonders ausgeschrieben sind.

Materialverschnitt, alle Anschnitte, Ausschnitte und Anschlüsse, Formteile, Bögen, Verbindungsstücke sowie Paßstücke
sind im Einheitspreis enthalten.
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12.
Der Auftragnehmer hat sämtliche Einmessungen und Absteckungen der Höhen-, Flächen- und Winkelmaße, von den
bauseitigen Fixpunkten aus, in eigener Verantwortung selbst auszuführen.

13.
Auf absolute Maßgenauigkeit ist größte Sorgfalt zu legen. Der Auftragnehmer trägt alle Mehrkosten, die auf
Maßungenauigkeit, einschließlich der Folgeschäden, zurückzuführen sind.

14.
Die Schall- und Wärmedämmeinlagen sind gemäß DIN 4102 nicht brennbar, nach Baustoffklasse A zu liefern, sofern in den
einzelnen Positionen nichts anderes ausgeschrieben ist.

15.
Der obere Anschluß der Trennwände zu den Decken und Unterzügen ist so herzustellen, daß die möglichen nachträglichen
Durchbiegungen der Betonkonstruktionen und Holzbalkendecken / Dachschrägen von den Wänden ohne Beeinträchtigung
der Standsicherheit und ohne Beschädigung aufgenommen werden können.

16.
Das Auswechseln von Ständer-, Decken- und Bodenschwellenprofilen im Bereich von Rohrdurchführungen wird nicht
besonders vergütet. Die Leistung ist mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten.

17.
Der Montageablauf ist hinsichtlich der Wand- und Deckeneinbauten von Installationen mit den ausführenden
Installationsfirmen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) zu koordinieren.

18.
Alle Wand- und Deckenoberflächen sind malerfertig mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit gemäß DIN
18 202 herzustellen, so daß sie anschließend ohne Nachspachtel-, Schleif- und Ausbesserungsarbeiten etc. gestrichen
werden können.

19.
Die Abhänger dürfen bauseitig isolierte Kanäle oder Leitungen nicht berühren, da sonst die Gefahr der Beschädigung
besteht. Decken dürfen nicht an bauseitigen Installationen abgehängt werden.

20.
Es ist zu berücksichtigen, daß die Hänger teilweise oberhalb bzw. zwischen bauseits vorhandenen Kanälen und Leitungen
montiert werden müssen. Eventuell erforderliche Kanal- oder Leitungsüberbauungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

21.
Das spätere Schließen und Verspachteln von Öffnungen, die für die Installationsarbeiten offen gelassen wurden, wird nicht
besonders vergütet, es ist mit den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen abgegolten.

22.
Alle Anschlussfugen an das Gebäude sind mit dauerelastischem Material, einschließlich der Füllstreifen, zu dichten.

23.
Alle Leitungs-, Rohr- und Kanaldurchführungen sind mit ca. 3 cm nichtbrennbarer Mineralwolle zu ummanteln. Metallteile
und -Konstruktionen sind mit Folie zu ummanteln bzw. zu schützen.

24.
Im Vorwege eingebaute Fenster sowie Holz-, Alu- oder andere Metallteile, einschließlich eingebauter Glasscheiben sind in
geeigneter Weise zu schützen und abzudecken. Auf Anweisung ist die Schutzabdeckung wieder zu entfernen.

25.
Das Entfernen und Wiedereinsetzen von Falzdichtungen ist ohne besondere Kostenvergütung auszuführen.

26.
Außentürelemente bzw. Türelemente die vor den Putzarbeiten montiert werden sind innenseitig bzw. beidseitig vollflächig
abzukleben. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Folie zu entfernen.
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 Technische Vorbemerkungen

Stahlumfassungszargen und Durchgangsfutter, die in zu putzende Mauerwerkswände einzubauen sind, werden vor den
Putzarbeiten eingebaut und abgeklebt. Die Türblattmontage und das Entfernen der Schutzfolien erfolgt auf Anweisung.

Die jeweiligen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

27.
Alle notwendigen Unterkonstruktionen sind, sofern nicht anders ausgeschrieben, verzinkt mit einer Zinkauflage von
mindestens 50-80 my auszuführen. Notwendige Montageschweißungen sind kalt zu verzinken.

28.
Eckschutzschienen sind, sofern nicht gesondert ausgeschrieben, an allen Positiv-Ecken einzusetzen. Diese Leistung ist in
die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

29.
Der Auftragnehmer hat nach Beendigung der Arbeiten eine Bescheinigung über die werkgerechte Ausführung von Brand-
und Schallschutzkonstruktionen vorzulegen. Sie gehört zum Leistungsumfang und wird Bestandteil der Abnahme.

30.
Zum Leistungsumfang gehören die Vorlage von Eignungs- und Gütenachweisen für Baustoffe und Produkte sowie die
Beschaffung sämtlicher Genehmigungen und die Veranlassung aller notwendigen Abnahmen.

Zum Leistungsumfang gehören auch das Beschaffen und die Vorlage von Material- und Produktmustern.

31.
Zusätzliche Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis genannt sind, sich aber im Grunde von den angebotenen Arbeiten
nicht oder nur geringfügig unterscheiden, werden zu den Einheitspreisen der entsprechenden Posi tionen abgerechnet. Alle
anderen Zusatzarbeiten sind nur nach Vorlage von anerkannten Nachtragsangeboten mit erfolgtem Nachtragsauftrag auf
der Grundlage des Hauptauftrages auszuführen.

32.
Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die unter 1. - 32. aufgeführten Punkte der Technischen Vorbemerkungen
uneingeschränkt und vorbehaltlos an und bestätigt, das er in alle zur Ausschreibung gehörenden Unterlagen Einsicht
genommen hat und über die örtlichen Verhältnisse unterrichtet ist. Alle Forderungen der Technischen Vorbemerkungen
sind unentgeltliche Nebenleistungen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Tagelohnarbeiten werden nur nach Absprache und Genehmigung sowie mit Unterschrift der Bauleitung / des AG
anerkannt. Sie sind bei jeder Rechnung, auch Abschlagsrechnung, vorzulegen.

In meinem Betrieb werden beschäftigt: ............... Meister

 ............... Facharbeiter

 ............... Lehrlinge

Anerkannt:

.......................................... ,  den ....................

........................................................................
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1   Titel   Trockenbauarbeiten

1.1 GK-Ständerwand, d= 12,5 cm

Nichttragende innere Trennwand, DIN 18183, als Montagewand
mit Ständerprofilen, Unterkonstruktion mit CW-Profilen t= 0,6
mm, Ständerabstand max. 62,5 cm,
beidseitig doppelt beplankt mit GKF 12,5 mm,
Dämmeinlage mit Mineralwolle d= 6 cm,
bewertetes Schalldämmaß DIN 4109 RW, R= 52 dB,
Anschlüsse an Stahlbeton / Mauerwerk / Trockenbau /
Holzkonstruktion des Dachstuhles / F-30 Decke der
Folgeposition,
einschließlich malerfertiger Spachtelung für Anstrich in Qualität
Q3,
inklusive aller umlaufender Anschlüsse,
liefern und gemäß Plänen sach- und fachgerecht einbauen.
Höhe: bis ca. 4,75 m
Erzeugnis / System: Knauf Ständerwand W 112, oder ein
System in entsprechender Qualität und bauaufsichtlicher
Zulassung,

angebotenes Erzeugnis:

...................................................

Dämmeinlage Erzeugnis: z.B. G+H Saint Gobain, oder ein
Produkt in entsprechender Qualität,

angebotenes Erzeugnis:

...................................................

267 m2 EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

1.2 GK-Ständerwand, d= 17,5 cm

GK-Ständerwand wie in Position 1.1 beschrieben, jedoch mit
der Wandstärke d= 17,5 cm und entsprechend dickerer
Dämmeinlage von d= 12 cm.

1 m2 EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

1.3 GK-Ständerwand, d= 10 cm

GK-Ständerwand wie in Position 1.1 beschrieben, jedoch mit
der Wandstärke d= 10 cm.

1 m2 EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.4 Vorsatzschale GK

Wandbekleidung als Vorsatzschale einschließlich
Unterkonstruktion, gemäß Plänen liefern und sach- und
fachgerecht herstellen.
Bekleidungshöhe: bis ca. 2,93 m
Dicke: 65 mm
Unterkonstruktion mit CW-Profilen,
Ständerabstand 62,5 cm,
1-seitig doppelt beplankt (GK 2x12,5 mm), in Verbindung mit
Trockenbauwänden / Mauerwerk / Trockenputz,
einschließlich malerfertiger Verspachtelung in Qualität Q2+,
einschließlich aller umlaufender Anschlüsse.
System: Knauf, oder gleichwertig,

angebotenes System:

....................................................

3 m2 EP ......................... GP ............................

1.5 seitliches Abschlußprofil (Göppinger)

Seitliches Abschlußprofil (Göppinger Profil) im
Wandanschlußbereich an Mauerwerk mit Putzoberfläche bzw.
Sichtmauerwerk, liefern und sach- und fachgerecht einbauen.

162 lfdm EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

1.6 Stufenprofil, Zulage

Zulage zur Vorposition, für die Ausführung mit einem
Stufenprofil.

1 lfdm EP .........................  - Nur EP -

1.7 Rohrbekleidung / Schachtwand, F-90 A

Rohrbekleidung / Schachtwand, Brandschutzklasse F-90 A, in
diversen Abmaßen, einschließlich geeigneter Unterkonstruktion
und Eckschutzschienen an Außenecken, liefern und gemäß
Plänen sach- und fachgerecht einbauen und malerfertig in
Qualität Q2+ spachteln.
Wandhöhe bis ca. 4,75 m.

10 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8 Rohrbekleidung, 2-seitig, 20/20 cm

Rohrbekleidung, 2-seitig, Abwicklung ca. 20 / 20 cm, doppelt
beplankt GKF 2x 1,25 mm, einschließlich geeigneter
Unterkonstruktion und Eckschutzschienen, liefern und
abgehängt von der Decke bzw. an Wandecke sach- und
fachgerecht montieren und malerfertig in Qualität Q2+
spachteln.
Deckenhöhe bis ca.4,75 m.

18 lfdm EP ......................... GP ............................

1.9 Rohrbekleidung, 2-seitig, 15/15 cm

Rohrbekleidung 2-seitig, wie in Vorposition beschrieben, jedoch
Abwicklung 15 / 15 cm.

18 lfdm EP ......................... GP ............................

1.10 Rohrbekleidung, 3-seitig, 15/15/15 cm

Rohrbekleidung wie in Vorposition beschrieben, jedoch
3-seitig, mit Abwicklung ca. 15 / 15 / 15 cm.

30 lfdm EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

1.11 Rohrbekleidung, 3-seitig, 50/50/50 cm

Rohrbekleidung wie in Vorposition beschrieben, jedoch
3-seitig, mit Abwicklung ca. 50 / 50 / 50 cm.

35 lfdm EP .........................  - Nur EP -

1.12 Feuchtraumplatten, Zulage

Feuchtraumplatten (imprägniert) als Zulage zu den
Vorpositionen.

172 m2 EP ......................... GP ............................

1.13 Diamantplatte, Zulage

Knauf Diamandplatten als Zulage zu den Vorpositionen.

7 m2 EP ......................... GP ............................

1.14 eine Lage OSB, Zulage

Mehrpreis als Zulage, für die Herstellung der
Wandbeplankungen mit einer Lage OSB 15 mm und einer Lage
GKF 1,25 mm, anstatt 2x GKF 1,25 mm.

7 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.15 Installationsvorwand, d= 15-18 cm

Installationsvorwand als Montagewand mit Gipskarton,
Unterkonstruktion mit CW-Profilen t=0,6 mm, einseitige
Beplankung 2-fach mit GK-Feuchtraumplatten 2 x 12,5 mm,
einschließlich Verspachtelung, umlaufende Anschlüsse starr,
einschließlich Einbau von Unterkonstruktion / Verstärkungen zur
Befestigung von Armaturen und Sanitärobjekten,
gemäß Plänen liefern und sach- und fachgerecht einbauen,
einschließlich der seiltlichen und der oberen Abdeckungen.
Höhe: ca. 1,20 m bzw. raumhoch
Dicke: ca. 15-18 cm
System: z.B. Knauf, oder ein System in entsprechender
Qualität,

angebotenes System:

....................................................

10 m2 EP ......................... GP ............................

1.16 Installationsvorwand, d= 10 cm

Installationsvorwand wie in Vorposition beschrieben, jedoch d=
ca. 10 cm.

26 m2 EP ......................... GP ............................

1.17 Aquapanel indoor, Zulage

Zulage zur Vorposition, für die Ausführung der Beplankung mit
Aquapanelplatten und entsprechender
Panzergewebeeinspachtelung gemäß Herstellerrichtlinie.

35 m2 EP ......................... GP ............................

1.18 Türöffnungen in GK-Wänden, d= 12,5 cm, Zulage

Türöffnungen in vorbeschriebenen GK-Wänden herstellen,
Türpfosten aus UA-Profilen mit Sturzprofil für die
Sturzausbildung, komplett mit sämtlichen Verstärkungen nach
Herstellervorschrift, gemäß Plänen, als Zulage.
Öffnungsmaße: bis ca. 101 x 213,5 cm

17 Stk. EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

1.19 Türöffnungen in GK-Wänden, d= 17,5 cm, Zulage

Türöffnungen wie in Vorposition beschrieben, jedoch in
GK-Wänden d= 17,5 cm.

1 Stk. EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

1.20 Türöffnungen in GK-Wänden, d= 10 cm, Zulage

Türöffnungen wie in Vorposition beschrieben, jedoch in
GK-Wänden d= 10 cm.

1 Stk. EP .........................  - Nur EP -

1.21 Wärmedämmung, d= 4 cm, WLG 035

Wärmedämmung aus Mineralwolle, d= 4 cm, WLG 035, amtlich
güteüberwacht nach DIN, liefern und gemäß Plänen sach- und
fachgerecht als zusätzliche Deckendämmung bzw. zwischen die
bauseitigen Unterkonstruktionslatten (6/4 cm) einbauen.
Erzeugnis:
z.B. Saint-Gobain Isover G+H, Trennwandplatte TP 1
oder ein Produkt in entsprechender Qualität,

angebotenes Erzeugnis:

....................................................

431 m2 EP ......................... GP ............................

1.22 AHD / Deckenverkleidung, GK, F-30

F-30-Decke GK unter Holzdachstuhl, liefern und gemäß Plänen
sach- und fachgerecht einbauen.
Einbauhöhen über OKFF: bis ca. 4,55 m,
Die Montage erfolgt direkt an Unterkonstruktionslatten 6/4 cm
unter den Dachbindern. Diese werden durch den Zimmerer im
Axialabstand 41,6 cm vorbereitet.

Beplankung mit GKF, A2, 2x 12,5 mm,
einschließlich malerfertiger Verspachtelung in Qualität Q2+.
System: z.B. Knauf oder ein System in entsprechender Qualität
und bauaufsichtlicher Zulassung,

angebotenes System:

....................................................

431 m2 EP ......................... GP ............................

1.23 AHD, Rasterdecke, 62,5/62,5 cm, Mineralfaserplatten

Abhangdecke als Rasterdecke, Rastermaß 62,5 x 62,5 cm, mit
Mineralfaserplatteneinlage,
als Unterdecke unter der GK-Decke (Holzbalkendecke) im
Flurbereich und im Aufenthaltsraum,
liefern und sach- und fachgerecht einbauen.
Abhanghöhen: ca. 10 bis 15 cm,
Einbauhöhen über OKFF: bis ca. 2,65 m,
Montage der Platten sichtbar, Platten leicht herausnehmbar,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschließlich Pass- und Anschnittplatten.
Rahmenprofile und Wandanschlußwinkel Farbe weiß,
Befestigung mit Nonius- / Direktabhängern und
Niveauverbindern.
Schallabsorptionsgrad (alpha w) 0,95.
Einschließlich aller Anschlüsse an angrenzende und
einbindende Bauteile.
Erzeugnis: z.B. AMF, Topiq oder Ecophon, Advantage oder
Owa, Futura, oder ein Produkt in entsprechender Qualität

angebotenes Erzeugnis:

....................................................

140 m2 EP ......................... GP ............................

1.24 Randwinkel, Zulage

Randwinkel zur Rasterdecke der Vorposition, als Zulage.

152 lfdm EP ......................... GP ............................

1.25 AHD, GK, als umlaufender Fries, B= ca. 8-22 cm

GK-Abhangdecke als umlaufender Fries, in den Fluren des EG
und OG, in Breiten von ca. 8 - 22 cm, als Einfassung der in
Vorposition beschriebenen Rasterdecke, einschließlich aller
umlaufenden Anschlüsse an Wand und Rasterdecke bzw.
Deckenöffnungen, liefern und gemäß Plänen sach- und
fachgerecht einbauen. Einschließlich malerfertiger Spachtelung
für Anstrich in Qualität Q3.

Der Fries wird höhenmäßig abgesetzt von der Rasterdecke
montiert.

60 lfdm EP ......................... GP ............................

1.26 Werkseitige GK-Faltung, Zulage

Zulage für den Anschluß des vorbeschriebenen GK-Frieses an
die Rasterdecke mit werkseitig gefalteten GK-Platten.

60 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.27 AHD, GK, C3, Dusche

Abhangdecke GK liefern und gemäß Plänen sach- und
fachgerecht einbauen.
Einbauhöhen über OKFF: bis ca. 2,60 m,
Unterkonstruktion in C3 (korrosionsgeschütze Ausführung),
Beplankung mit GKF, A2, 2x 12,5 mm,
einschließlich malerfertiger Verspachtelung in Qualität Q2+.

7 m2 EP ......................... GP ............................

1.28 AHD, GK

Abhangdecke GK, als Unterdecke unter vorbeschriebener
Brandschutzdecke F-30,
liefern und gemäß Plänen und auf Anweisung
sach- und fachgerecht einbauen.
Einbauhöhen über OKFF: bis ca. 2,70 m,
Beplankung mit GKF, A2, 2x 12,5 mm,
einschließlich malerfertiger Verspachtelung in Qualität Q2+.

21 m2 EP ......................... GP ............................

1.29 Niveau-Verbinder, Zulage

Niveau-Verbinder als Zulage zu den Deckenpositionen.

170 m2 EP ......................... GP ............................

1.30 Deckenschürze GK, B= 30 cm

Deckenschürze GK, 2-fach beplankt, 2x 12,5 mm, einschließlich
Unterkonstruktion im Bereich von Deckenversprüngen, liefern
und gemäß Plänen bzw. auf Anweisung sach- und fachgerecht
einbauen und malerfertig, in Qualität Q3, spachteln,
einschließlich des unteren Kantenschutzes.
Breite: ca. 25 cm

3 lfdm EP ......................... GP ............................

1.31 Fugenprofil

Schattenfugenprofil für Anschlußbereiche liefern und sach- und
fachgerecht einbauen.
Anspachtelung malerfertig für Anstrich.

Angebotenes Erzeugnis:

....................................................

25 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.32 Schattenfugenprofil als Stufenprofil, Zulage

Zulage zur Vorposition, für die Ausführung mit einem
Stufenprofil.

25 lfdm EP ......................... GP ............................

1.33 Ausschnitte für Installationen 40x40 cm

Ausschnitte für haustechnische Installationen etc.,
bis ca. 40 x 40 cm bzw. Ø 40 cm, gemäß Plänen und auf
Anweisung, sach- und fachgerecht in den vorbeschriebenen
Wänden und Decken herstellen.

2 Stk. EP ......................... GP ............................

1.34 Ausschnitte für Installationen 30x30 cm

Ausschnitte für haustechnische Installationen etc.,
bis ca. 30 x 30 cm bzw. Ø 30 cm, gemäß Plänen und auf
Anweisung, sach- und fachgerecht in den vorbeschriebenen
Wänden und Decken herstellen.

3 Stk. EP ......................... GP ............................

1.35 Ausschnitte für Installationen 20x20 cm

Ausschnitte für Installationen wie in Vorposition beschrieben,
jedoch bis ca. 20 x 20 cm bzw. Ø 20 cm.

26 Stk. EP ......................... GP ............................

1.36 Ausschnitte für Installationen 10x10 cm

Ausschnitte für Installationen wie in Vorposition beschrieben,
jedoch bis ca. 10 x 10 cm bzw. Ø 10 cm.

78 Stk. EP ......................... GP ............................

1.37 Verstärkungseinlage

Verstärkungseinlage aus Holzbohlen 4/20 cm / Kanthölzern, für
wandhängende Sideboards etc., liefern und gemäß Plänen und
auf Anweisung sach- und fachgerecht einbauen.

20 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.38 Deckenverstärkungen

Deckenverstärkungen aus geeignetem Material
(Sperrholzbretter d= 21 mm, o.ä.), für die Befestigung von
Aufbauleuchten, Gardinenbrettern, haustechnischen
Anbauteilen etc., Material passend zur jeweiligen Deckenart,
Maße bis ca. 60 / 60 cm, liefern und gemäß Plänen und auf
Anweisung sach- und fachgerecht einbauen.

58 Stk. EP ......................... GP ............................

1.39 Revisionsklappe, 40x40 cm

Revisionsklappe 40 / 40 cm, liefern und sach- und fachgerecht
in Decken und Wände der Vorpositionen einbauen.
Inklusive dem passgenauen Herstellen der Öffnung.

14 Stk. EP ......................... GP ............................

1.40 Revisionsklappe, 20x20 cm

Revisionsklappe 20 / 20 cm, liefern und sach- und fachgerecht
in Decken und Wände der Vorpositionen einbauen.
Inklusive dem passgenauen Herstellen der Öffnung.

6 Stk. EP ......................... GP ............................

1.41 Revisionsklappe, 15x15 cm

Revisionsklappe wie in Vorposition beschrieben, jedoch mit den
Maßen 15 x 15 cm.

4 Stk. EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

1.42 Revisionsklappe, 20x20 cm, F-90 A

Revisionsklappe, 20 / 20 cm, Feuerwiderstandsklasse F-90 A,
liefern und sach- und fachgerecht in Decken und Wände der
Vorpositionen einbauen.

8 Stk. EP .........................  - Nur EP -

1.43 Revisionsklappe F-30 A, 30x30 cm, oberflächenbündig

Revisions-Decken-Klappe, 30 / 30 cm, Brandschutzklasse F-30
A, oberflächenbündig, mit GK-Einlage, Druckpunktverriegelung,
liefern und gemäß Plänen bzw. auf Anweisung sach- und
fachgerecht einbauen.
Inklusive dem passgenauen Herstellen der Öffnung.

2 Stk. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

1.44 Revisionsklappe F-30 A, 60x60 cm, oberflächenbündig

Revisionsdeckenklappe wie in Vorposition beschrieben, jedoch
mit den Maßen 60 x 60 cm.

1 Stk. EP .........................  - Nur EP -

1.45 Anarbeitungen an Brandschutzklappen, Zulage

Zulage, für das passgenaue Anarbeiten an bauseitige
Brandschutzklappen der technischen Gewerke,
bis Größe ca. 50 x 50 cm.

8 Stk. EP ......................... GP ............................

1.46 Promatstreifen, d= 2 cm, B= 40 cm, diverse Längen

Promatstreifen, d= 2 cm, B= ca. 40 cm, inklusive UK,
in diversen Einzellängen, liefern und gemäß Plänen und auf
Anweisung fachgerecht einbauen.
"Brandschutzmaßnahme"

52 lfdm EP ......................... GP ............................

1.47 Steinwolleriegel, 24 / 40 cm

Steinwolleriegel, b/h ca. 24 / 40 cm, in diversen Einzellängen,
liefern und zwischen die Dachbinder, auf der Trennwand zur
Remise, fachgerecht einbauen.

26 lfdm EP ......................... GP ............................

1.48 Rollgerüst für Trockenbauarbeiten

Rollgerüst für Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten etc., im
Decken- und Wandbereich, liefern, aufbauen und wieder
entfernen.
Dauer der Vorhaltung in Folgeposition.
Größe: ca. 3 x 3 m
Deckenhöhe bis ca. 4,75 m

1 Stk. EP ......................... GP ............................

1.49 Rollgerüst vorhalten

Rollgerüst der Vorposition vorhalten.

18 Woch EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel Trockenbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.50 Rollgerüst umbauen

Rollgerüst der Vorposition, gemäß den zeitlichen versetzten
Arbeitsschritten, auf Anweisung der Bauleitung bzw. des AG,
umbauen bzw. auf- und abbauen.
Inklusive der gesonderten Anfahrt.

6 Umba EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1

  Trockenbauarbeiten, Netto: ...............................
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2 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2   Titel   Sonstiges

2.1 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten, die nur auf besondere Anweisung und mit
Genehmigung des AG und zum Nachweis ausgeführt werden.
Verrechnung für Facharbeiter

12 Stk. EP ......................... GP ............................

2.2 Stundenlohnarbeiten, Helfer

Stundenlohnarbeiten, die nur auf besondere Anweisung und mit
Genehmigung des AG und zum Nachweis ausgeführt werden.
Verrechnung für Helfer

12 Stk. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2

  Sonstiges, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  1 Titel Trockenbauarbeiten ..............................14

 
  2 Titel Sonstiges ..............................25

    Summe  LV  03  Trockenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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