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DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
LV: 016 Zimmerer- und Dacharbeiten

Allgemeines

Bauvorhaben:
Finkenau 42
Sanierung und Umbau
Bauherr:
Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB), Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg
Bauort:
22081 Hamburg, Finkenau 42
Entwurfsverfasser:
Haus-Halter Architektur, Schleswiger Str. 9, 22761 Hamburg
E-Mail: mail@haus-halter.de

Ausführung und Abgabe

Ausführungsbeginn: 31. KW 2022
Ausführungsende: 44. KW 2022
Bindefrist: 30 Tage
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Angebot

Gesamtsumme netto: ____________________________________ EUR

Nachlass/Zuschlag (________): ____________________________________ EUR

Mehrwertsteuer (________): ____________________________________ EUR

Gesamtsumme brutto: ____________________________________ EUR

Skonto (________): ________________________________________________

_________________________________________
Ausschreiber: Ort, Datum, Unterschrift

_________________________________________
Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift



Projekt: 212 Finkenau 42, Datei: Sanierung Fi42
LV: 016 Zimmerer- und Dacharbeiten

Haus-Halter Architektur
Dipl. Ing. Michaela Groth Architektin

Seite: 2
24.06.2022

Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG
LV: 016 Zimmerer- und Dacharbeiten

1 Baustelleneinrichtung

1...1 Baustelleneinrichtung für eigene Leistungen

An- und Abfuhr, inkl. Vorhaltung aller benötigten Materialien, Geräte
und Maschinen für alle eigenen Arbeiten dieses LVs.
Räumen der Baustelle einschließlich erforderlicher
Reinigung.

1,000 psch ________ ____________

Summe 1 Baustelleneinrichtung ____________

2 Demontage Dach- u. Klempnerarbeíten

Hinweis Vorbemerkung

Fassaden- und Dachfanggerüste sowie Materialaufzug werden
bauseits gestellt
Dachneigung: >= 45°
Firsthöhe: ca. 18,50 m
Breite: 0,70 + 0,90 m
Lastklasse: 3 + 4

2...1 First-/Gratziegel entfernen, gemörtelt

First- oder Gratziegel, auf Mörtel verlegt,
entfernen,
durchsehen,
reinigen, 
zur Wiederverwendung lagern, 
nicht nutzbares Material entsorgen
Ziegelformat: S-Hohlpfanne

50,000 m ________ ____________

2...2 Dachdeckung, Ziegel, entfernen

Dachdeckung aus Ziegeln
Material: Tonziegel
Deckungsart: Kurzschnitt, Aufschnittdeckung, geklammert und
mit Mörtelverstrich auf der Innenseite,
entfernen,
durchsehen,
reinigen, 

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

zur Wiederverwendung lagern, 
nicht nutzbares Material entsorgen
Ziegelformat: S-Hohlpfanne

300,000 m2 ________ ____________

2...3 Wandanschlussprofile demontieren, entsorgen

Wandanschlussprofile bestehend aus Zn-Kappleiste und
Bleischürze b= bis ca. 300mm einschl. Befestigungsmaterial und
vorhandene Abdichtung ans Mauerwerk demontieren und
entsorgen.

25,000 m ________ ____________

2...4 Traufblech 150 mm, demontieren und entsorgen

Traufblech, Rinneneinhang, Kantprofil, demontieren und
entsorgen.
Zuschnitt: 150 mm
Werkstoff: Zn

60,000 m ________ ____________

2...5 Dachrinne halbrund, demontieren, Wiederverwendung

Dachrinne halbrund, vorgehängt demontieren und auf der
Baustelle lagern.
Nennweite Dachrinne: 280 mm, DN 127
Material Dachrinne: Zn

60,000 m ________ ____________

2...6 Rinnenhalter entfernen, entsorgen

Rinnenhalter zu zuvor beschriebener Dachrinne entfernen und
entsorgen.
Stahl,verzinkt.

75,000 St ________ ____________

2...7 Blitzableiter demontieren, Wiederverwendung

Blitzableiter inkl. Befestigungen auf Dächern demontieren und
lagern, in Abstimmung mit AN Blitzschutz.

50,000 m ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

2...8 Blitzschutzstütze demontieren, entsorgen

Blitzschutzstütze demontieren und entsorgen,
in Abstimmung mit AN Blitzschutz.

50,000 St ________ ____________

2...9 Schneefanggitter demontieren, Wiederverwendung

Schneefanggitter demontieren, zur Wiederverwendung auf der
Baustelle lagern.

60,000 m ________ ____________

2...10 Schneefanggitterstütze demontieren, Wiederverwendung

Schneefanggitterstütze demontieren und zur Wiederverwendung
auf der Baustelle lagern.
Material: Stahl verzinkt

75,000 St ________ ____________

2...11 Entlüftungsrohr entfernen, entsorgen

Entlüftungsrohr aller Nennweiten entfernen und entsorgen.
Werkstoff: Zn

2,000 St ________ ____________

2...12 Dachfenster ausbauen, Wiederverwendung, bis 800/1300 mm

Dachfenster inkl. Eindeckrahmen ausbauen und Fenster zur
Wiederverwendung lagern.
Eindeckrahmen entsorgen
Größe: bis 800/1300 mm
Material: Holz/Alu
Ausbauort: 2.OG

7,000 St ________ ____________

2...13 Dachfenster entfernen, entsorgen, bis 800/1300 mm

Dachfenster inkl. Eindeckrahmen und Innenfutter entfernen und entsorgen.
Größe: bis 800/1300 mm
Material: Holz/Alu
Ausbauort: 2.OG

2,000 St ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

2...14 Dachlattung entfernen, entsorgen

Dachlattung entfernen und entsorgen.
Lattenweite: 320 - 340 mm
Lattenquerschnitt: ca. 40/60 mm

300,000 m2 ________ ____________

Summe 2 Demontage Dach- u. Klempnerarbeíten ____________

3 Demontage Dachstuhl

3...1 Dachstuhlhölzer ausbauen, Wiederverwendung

Dachstuhlhölzer, Sparren, Gratsparren und Sprengwerk
sorgsam ausbauen und zur Wiederverwendung lagern.
Die statisch erforderlichen Abstützungsmaßnahmen im
Bauzustand gem. Vorgabe Statiker sind einzukalkulieren.
Bauteil: Pfettendach
Firsthöhe: ca. 16,50 m ü.OK Gelände
Dachform: Walmdach
Dachneigung: >45°
Ausbauort: Bereich neues Treppenhaus/Aufzug

150,000 m ________ ____________

Summe 3 Demontage Dachstuhl ____________

4 Stahlbauteile gemäß Statik

Hinweis Hinweise Stahlbauteile

Zu liefern sind Stahlprofile, verzinkt, in verschiedenen
Abmessungen, zum Einbau in Dachkonstruktionen wie
Balken, Pfetten etc.
Die Leistung umfasst liefern und zuschneiden
inkl. aller Befestigungsmittel und Nebenarbeiten, 
inkl. Hebezeug,
Montageabstützung sowie Transport zur Montagestelle.
Material: Güteklasse S 235
Profiltypen/-reihen: gemäß Statik
Abmessungen: in verschiedenen Querschnitten und
Einbaulängen: nach Statik.
Die Statik wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

4...1 Profilstahl, S235 JRG2 als HEA 140 und U 140, liefern und montieren

 Profilstahl, S235 JRG2, DIN EN 10027-1 

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

(St 37-2), verzinkt, als Verstärkung der Dachkonstruktion,
kraftschlüssig anschließen/dübeln, Ankerschrauben/-bolzen
gem. Statik des AG, einschl. erforderlicher Bohrungen und ggf.
erforderlicher Stirnplatten oder Rippen, Füllhölzer gemäß Statik
Pos. 2.106-N 1 Positionsplan Statik
Abmessung: HEA 140 und U 140

250,000 kg ________ ____________

4...2 Ankerplatten, Stahlwiderlager, herstellen, liefern und montieren

Ankerplatten mit Bohrungen, auf dem Stahlbetonauflager,
Stahlwiderlager U 140 auf der Vorpsition durch aufschweißen
auf der Zange Pos. 2.107 herstellen
gemäß Statik liefern und montieren.

70,000 kg ________ ____________

4...3 Sparrenpfettenanker, feuerverzinkt liefern und montieren

Sparrenpfettenanker aus feuerverzinktem Stahl als
Holznagelverbinder aus Stahlblechformteil liefern und mit
Kammnägeln montieren.

70,000 St ________ ____________

Summe 4 Stahlbauteile gemäß Statik ____________

5 Zimmererarbeiten

5...1 Zangenverstärkung mit beidseitiger Knagge, 140/700 mm

Zangenverstärkung mit beidseitiger Knagge, 140/700 mm,
Auflagerung in Stahlwiderlager der Pos. 2.107, 
Anschluss der Knagge an Sprengwerk über Dübel besonderer
Bauart.

1,000 St ________ ____________

5...2 Anpassungen, Montage ausgebauter Dachstuhlhölzer

Anpassungen, Montage ausgebauter Dachstuhlhölzer, die
Sparren der Hofseite werden ab der Pfette gekürzt. Der
Gratsparren wird angepasst und gemäß Statik an der
Aufzugswand befestigt. Die Sparren des Walms werden in
ganzer Länge wieder montiert.
Die Aufschieblinge werden neu angefertigt, in separater
Position ausgeschrieben.

100,000 m ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

5...3 Bauschnittholz, Dach, C24 Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, bis 20/20 cm

Ersatzlieferung für nicht wiederverwendbares Bestandsholz
Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten liefern; 
Abbund gesondert.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1
Holzfeuchte: trocken
Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte: bis 20/20 cm
Einzellängen: bis ca. 8,00 m

2,000 m3 ________ ____________

5...4 Aufschieblinge, l = 90 cm, 12/16 cm, herstellen und montieren

Aufschieblinge aus Holz der Vorposition gemäß Zeichnung
abbinden und montieren
l = ca. 90 cm, 12/16 cm

70,000 St ________ ____________

Summe 5 Zimmererarbeiten ____________

6 Dämmung

6...1 MW-Dämmung, zw. Sparren, 1-lag., d=160 mm

Mineralwolle-Wärmedämmung als Klemmfilz zwischen den
Sparren als Volldämmung. Dämmbahn mit 1 cm Übermaß
zuschneiden, dicht stoßen sowie passgenau und fugenfrei
einbauen. Bei mehrlagiger Dämmung sind die Stöße versetzt
anzuordnen.
Material: Faserdämmstoff
WLG: 035
Gef. Baustoffklasse: A1
Brandverhalten
DIN EN 13501: A1
Ausführungsart: ohne Kaschierung
Anzahl der Lagen: 1-lagig
Dämmdicke: 160 mm
Bezeichnung: MW-DZ-035-A1-160

250,000 m2 ________ ____________

Summe 6 Dämmung ____________

Übertrag: ____________
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7 Dachdeckung Ziegel

7...2 Unterspannung, Vlies/PUR-Bahn, sd-Wert < 0,15 m, Klasse 6

Unterspannung einlagig, aus reißfestem Polyestervlies mit
unterseitiger, diffusionsoffener Polyurethanbeschichtung als
Dampfspeicherschicht.
Verlegung über den Sparren, lose überlappend, 
Stoßüberdeckung mind. 15 cm.
Gewicht: ca. 190 g/m²
Baustoffklasse: B1
sd-Wert: < 0,15 m
USB-A Anforderungsklasse: 6
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1

250,000 m2 ________ ____________

7...3 Folienrinne, Unterspannbahn/Unterdeckung

Ausbildung einer Folienrinne auf der Unterspannbahn oder
Unterdeckung über Dachflächenfenster, Gauben, Schornsteinen
und anderen Einbauten zur Ableitung des Wassers in das
benachbarte Sparrenfeld.

10,000 m ________ ____________

7...4 Anschluss Unterspannbahn an Kehlblech

Anschluss der Unterspannung an das Kehlblech
liefern und herstellen inkl. Befestigungsmaterial

15,000 m ________ ____________

7...5 Anschluss Unterspannbahn an Durchführung

Anschluss der Unterspannung an Durchführungen wie
Entlüftungsleitung oder Dunstrohr, einschl. Herstellen der
Öffnung sowie firstseitigem Abweiser aus Kittwulst.
Art der Durchführung: Rohrentlüftung bis DN 125 mm

2,000 St ________ ____________

7...6 Anschlussschürze, Dachfenster

Anschlussschürze aus dampfsperrender Innen- und
diffusionsoffener Außenschürze zum dichten Einbau des
Dachflächenfensters in die Unterspannbahn oder Unterdeckung
und Dampfsperre.
Abmessungen: ca. 80/130 cm
Material: PE-Folie

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

7,000 St ________ ____________

7...7 Traufausbildung, Unterspannbahn

Unterspann- oder Unterdeckbahn an Traufe auf
Rinneneinlaufblech straff verlegen und mittels Klebeband
punktweise am Blech befestigen, auch zum Ableiten von Wasser
in die vorgehängten Dachrinnen.
Dachneigung: >45°

55,000 m ________ ____________

7...8 Anschluss Unterspannbahn an aufgehendes Bauteil

Anschluss des wasserdichten Unterdaches an aufgehendes
Bauteil mit Bahnenstreifen der Unterdeckbahn, liefern und
montieren
Hochführen des Bahnenstreifens, Befestigung mit Klemmprofil,
inkl. zusätzlicher Randlatte und Überhangblech mit
abgedichteter, oberer Fuge.
Art der Bahn: Vlies/PUR-Bahn
Klemmprofil: Aluminium, Höhe 50 mm

25,000 m ________ ____________

7...9 Konterlattung, Dach, 40/60 mm, Holzunterkonstruktion

Konterlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
vorhandene Dachkonstruktion.
Querschnitt: 40/60 mm
Lattenabstand: ca. 100 cm im Mittel
Sortierklasse: S 10

250,000 m2 ________ ____________

7...10 Dachlattung, 40/60 mm, Lattenabstand 320-340 mm, Dachziegel

Dachlattung mit ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
vorhandene Dachkonstruktion, inkl. Höhenausgleich bis 10 mm.
Sortierklasse: S 10
Querschnitt: 40/60 mm
Sparrenabstand: ca. 100 cm im Mittel
Deckung: Dachziegel
Lattenabstand: 320 - 340 mm

250,000 m2 ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

7...11 Traufbohle, konisch, liefern und montieren

Traufbohle aus Nadelholz, konischer Querschnitt, parallel
besäumt, als Abschluss am Sparrenfußpunkt durchgehend an
den Sparren befestigt. 
Holzart: Fichte/Tanne/ Kiefer
Holzfeuchte: trocken (<= 20%)
Sortierklasse: S 10
Breite: 160 mm
Dicke: 40 - 60 mm

60,000 m ________ ____________

7...12 Lüftungsstreifen, PVC, 50 mm, Traufe, liefern und montieren

Lüftungsstreifen im Bereich der Traufe, zum Schutz gegen
Flugschnee, Insekten- und Vogeleinflug mit rechteckigem
Querschnitt, aus Kunststoff, passend zur Dachdeckung, inkl.
Befestigung an der Holzkonstruktion der Traufe.
Einbauort: Traufe
Material: PVC
Zuschnitt/Breite: ca. 50 mm 

60,000 m ________ ____________

7...13 Dachfenster aus Pos. 02.12 ertüchtigen und montieren

Dachfenster überprüfen, reinigen und montieren
Beideckarbeiten sowie Anschlussschürze sind separat
ausgeschrieben.
inkl. Lieferung und Montage der Eindeckrahmen passend zum
Fenster

7,000 St ________ ____________

7...14 Ziegeldeckung, Hohlpfannen-Dachdeckung, reine Deckung

Dachdeckung mit Hohlziegel mit Kurzschnitt, als
Aufschnittdeckung; 
Bestandsziegel oder Ziegel der Lieferposition
trockene Verlegung
inkl. Verklammerung >= 8Stk/m²
Dachneigung: >45° bzw. ca. 60°
Dachform: Walmdach
Farbe: anthrazit
Frostwiderstand: B

250,000 m2 ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

7...15 Dachziegel beidecken, Grate/Kehlen

Dachziegel im Bereich von Graten und Kehlen beidseitig
beidecken, inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten;
Bestandsziegel oder Ziegel der Lieferposition
Einspitzer gegen Abrutschen unterlegen und durch Klammerung
befestigen. 
Aufmaß nach einfacher Länge je m Grat oder Kehle.
Flächendeckungsart: S-Hohlpfanne

50,000 m ________ ____________

7...16 Dachziegel beidecken, Wandanschluss, Dachfenster

Dachziegel im Bereich von Wänden und Dachfenstern einseitig
beidecken, inkl. notwendiger Zuschneidearbeiten; Einspitzer
gegen Abrutschen unterlegen und durch Klammerung
befestigen. Aufmaß nach einfacher Länge je m Anschluss.
Flächendeckungsart: S-Hohlpfanne

45,000 m ________ ____________

7...17 Firstausbildung mit Lüfterziegel, trocken verlegt, geklammert

First mit keramischen Firstlüfterziegeln und passenden
Systemelementen, einschl. Firstklammer, Firstlatte und
Firstlattenhalter. 
Die erforderlichen Lüftungsquerschnitte sind zu gewährleisteten.
Dachneigung: >45°
Art der Deckung: Kurzschnitt/Aufschnitt
Farbe First: anthrazit
Form First: halbrund

10,000 m ________ ____________

7...18 Grat Anfangsziegel, liefern und montieren

Gratanfangsziegel als Formziegel, zur Gratabdeckung.
Deckungsart: Kurzschnitt-Aufschnitt
liefern und montieren

4,000 St ________ ____________

7...19 Walmkappe, Ziegeldeckung, 3 achsig, liefern und montieren

Walm-Kappe mit Firstanschluss und zwei Gratabgängen aus
Ziegel, passend zur Dachdeckung.
Deckung: S-Pfanne, Aufschnitt

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

Dachneigung: > 45°
Formziegel: Walmkappe
Anzahl der Achsen: 3
Farbe: anthrazit gemäß Bestand

2,000 St ________ ____________

7...20 Ziegeldeckung, Gratziegel, trocken verlegt, reine Verlegung

Gratausbildung mit Gratziegeln, passend zur Dachdeckung, mit
Klammern trocken verlegt, einschl. Gratlatte, Abdeckband und
Befestigungsmaterial. Das Abdeckband muss die
Gratanschlussziegel regensicher überdecken.
Bestandsziegel oder Ziegel der Lieferposition

45,000 m ________ ____________

7...21 Ziegeldeckung, Dunstrohrziegel, Schlauch und Hut, DN 100

Dunstrohrziegel mit flexiblem Schlauchanschluss und Hut,
passend zur Dachdeckung.
Deckungsart: S-Pfanne
Lichte Weite: DN 100
Anschlusslänge: ca. 45 cm

2,000 St ________ ____________

7...22 S-Hohlziegel gemäß Bestand liefern

S-Hohlziegel zur Eindeckung des Hauptdachs sowie der
Walmdächer gemäß Bestand liefern.
Die neu zu liefernden Ziegel sind so einzusetzen, dass sich
insbesondere an den Sichtachsen (Straße, Abkürzung) ein
einheitliches Bild bietet.

1.000,000 St ________ ____________

7...23 Firstziegel gemäß Bestand liefern

First/Gratziegel gemäß Bestand liefern

50,000 St ________ ____________

7...24 Provisorische Dachentwässerung

Provisorische Dachentwässerung während Bauarbeiten, mit
flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschlüsse an vor-
handene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in
Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.
Durchmesser: 100 - 150 mm
Material: Drainagerohr geschlossen

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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5 Fallrohre
Vorhaltedauer: 12 Wochen

40,000 m ________ ____________

Summe 7 Dachdeckung Ziegel ____________

8 Flachdach Treppenhaus 2 und Kino

8...1 Dampsperre, V60 S4, liefern und verlegen

Dampfsperre inkl. Voranstrich, aus einer Lage
Bitumenschweißbahn mit Glasvlieseinlage, punkt- oder
unterbrochen streifenweise aufschweißen.
Längs- und Quernahtüberdeckung vollflächig verschweißen.
Naht- und Stoßüberdeckung 8-10 cm.
Bezeichnung: V60 S4
Eigenschaftsklasse: E 4
Anwendungstyp: DU/DZ
Untergrund: Rohdecke aus Stahlbeton

Flachdach über TRH 2 und Kino

85,000 m2 ________ ____________

8...2 Dachabdichtungsanschluss, Bitumenbahnen, 2-lagig, Kappleiste

Dachabdichtungsanschluss der zweilagigen Abdichtung aus
Bitumenschweißbahnen an aufgehende Bauteile wie folgt:
Bitumen-Voranstrich, kaltflüssig, an Wandfläche,Kehlleisten aus
Dämmstoff
Dampfsperre bis Oberkante Kehlleisten hochführen
Beide Lagen Dachabdichtung über Kehlleisten führen
1 Lage Bitumen-Schweißbahn auf erste Lage der
Dachabdichtung aufschweißen, bis 15 cm über wasserführende
Schicht an aufgehendem Bauteil hochführen
1 Lage Bitumen-Schweißbahn auf Oberlage der Dachabdichtung
aufschweißen und hochführenKehlleisten: 60/60 mm
1. Lage: PYE-G 200 S4, 
Z=ca. 330 mm
2. Lage: PYE-PV 250 S5,
Z=ca. 400 mm
Oberflächenschutz: Splitt oder Granulat
Einwirkungsklasse: I A
Eigenschaftsklasse: beide E 1
inkl. oberer Abschluss mit Kappleiste aus Alu verdübelt 
mit oberseitiger Versiegelung.
liefern und montieren

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

35,000 m ________ ____________

Hinweis Vorbemerkung

Bei Erstellung des Verlegeplans für das Dach über TRH 2 ist zu
beachten, dass der Hochpunkt des Daches zwingend unterhalb
des Gesimses des Mittelbau anzuordnen ist.
Hier handelt es sich um eine Auflage aus der Baugenehmigung.

8...3 Gefälledämmung, Flachdach, Mineralwolle, MW 037, DAA, i.M. 120 mm

Flachdachdämmung aus Mineralwolle als Gefälledämmung,
dicht gestoßen, verlegen. 
Aufwendungen für das Erstellen der Verlegepläne sind
einzurechnen.
Untergrund: V60S4 auf Beton
Dämmstoff: MW, Mineralwolle
Anwendungstyp: DAA
Dachneigung: 2 - 3%
WLS: 037
Brandverhalten: A1 (DIN EN 13501-1)
Plattendicke: i.M. 120 mm
Anfangsdicke: 60 mm
Enddicke: 270 mm
Anzahl der Lagen: 1
Ort: TRH 2, Kino

90,000 m2 ________ ____________

8...4 Untere Lage der Abdichtung, kaltselbstklebend, liefern und montieren

Untere Lage der Abdichtung,
vollflächig verklebt als Notabdichtung,
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707, mit variabler Nahtfügetechnik.
liefern und verlegen
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3,5
DIN SPEC 20000-202: PYE KTG KSP 3,5
- Dicke: ca. 3,5 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
- Anschlußbahn auf Dämmung
- Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
Ort: TRH 2, Kino

90,000 m2 ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

8...5 Dachabdichtung, Polymerbitumenschweißbahn PYP-PV 200 S5, obere Lage

Dachabdichtungs-Oberlage aus Polymerbitumen-Schweißbahn
mit Polyestervlieseinlage, vollflächig als obere Lage
verschweißen.
Bezeichnung: PYP-PV 200 S5
Oberflächenschutz: Splitt oder Granulat
Anwendungsklasse:
Einwirkungsklasse:I A
Eigenschaftsklasse: E 1
Anwendungstyp: DO
Untergrund: Unterlagsbahn
Gefälle: ca. 3 %
Ort: TRH 2, Kino

90,000 m2 ________ ____________

8...6 Anarbeiten an RWA, 900/1200 mm

Anarbeiten von Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung an
Lichtkuppel 900/1200 mm

2,000 St ________ ____________

Summe 8 Flachdach Treppenhaus 2 und Kino ____________

10 Klempnerarbeiten Hauptdach

10...1 Wandanschluss, Kappleiste, Blei Z 333 mm, liefern und montieren

Wandanschluss für den seitlichen Anschluss an aufgehende
Bauteile bei Steildächern aufliegend montiert,
Untergrund: Mauerwerk
Kappleiste Alu verdübelt
Bleistreifen Z 333 mm
liefern und montieren
Art der Dachdeckung: S-Hohlpfanne, Kurzschnitt

30,000 m ________ ____________

10...2 Traufblech 150 mm, liefern und montieren

Traufblech, Rinneneinhang, Kantprofil, liefern und montieren.
Zuschnitt: 150 mm, 3-fach gekantet
Werkstoff: Zn

55,000 m ________ ____________

Übertrag: ____________
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10...3 Kehlblech, unterlegt, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 500 mm, ergänzen

Kehlblech, unterlegt, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 500 mm, 
5-fach-Kantung ergänzen
liefern und montieren

5,000 m ________ ____________

10...4 Rinnenhalter liefern und montieren

Rinnenhalter passend zu Bestandsrinne liefern und montieren
Werkstoff: Zn

70,000 St ________ ____________

10...5 Dachrinne aus Pos.02.05 ertüchtigen und montieren

Dachrinne komplet überprüfen, reinigen und inkl.
Befestigungsmaterial montieren.
Nennweite Dachrinne: 280, DN 127
Material Dachrinne: Zn

60,000 m ________ ____________

10...6 Dachrinne, Innenseite, reinigen, vorbereiten für Beschichtung

Reinigen der Dachrinne vorbereiten für eine Beschichtung

155,000 m ________ ____________

10...7 Beschichtung, Rinne/Einhangblech

Beschichtung als Schutz gegen Korrosion,
für Dachrinneninnenseite und Einhangbleche; 
inkl. Vorbehandlung.
zwei Beschichtungslagen
Schutzanstrich aus lösemittelhaltigem Mischpolymerisat.
Farbe: Lichtgrau

200,000 m ________ ____________

10...8 Schneefanggitter mit Stützen aus Pos. 02.10 ertüchtigen u. montieren

Schneefanggitter mit Stützen überprüfen reinigen und
montieren,
inkl. neuer Befestigungsmittel

60,000 m ________ ____________

Summe 10 Klempnerarbeiten Hauptdach ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

11 Klempnerarbeiten Flachdach

Hinweis Vorbemerkung 

Die Entwässerung des aufgestockten TRH-Flachdachs ist an das
vorhandene Fallrohr am Kino anzubinden.

11...1 Tropfblech, Titanzink (Zn), 3-fach gekantet, Z 333 mm, liefern und montieren

Traufblech mit Tropfkante.
Untergrund: Holzschalung
Bauteil: Tropfblech
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Anzahl Kantungen: 3-fach gekantet
Befestigung: geschraubt
Nahtausbildung: gelötet
Werkstoffdicke: mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Zuschnitt: 333 mm
liefern und montieren
Einbauort: Traufe Flachdach

15,000 m ________ ____________

11...2 Hängerinne, halbrund, Titanzink (Zn), 200 mm, liefern und montieren

Dachrinne als Hängedachrinne im Gefälle, mit Rinnenhaltern
und Dachrinnenverbindern an der Traufe montiert.
Bauteil: Hängerinne
Rinnenform: halbrund
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Rinnenhalter: Stahl verzinkt, LA (DIN EN 1462)
Wulstdurchmesser: Klasse X
Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngröße Dachrinne: 200 mm, DN 80 mm
inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren

12,000 m ________ ____________

11...3 Rinnenendstück, flach, Titanzink (Zn), 200 mm, liefern und montieren

Rinnen-Endstück, flach, für halbrunde Dachrinnen.
Bauteil: Rinnenendstück (Rinnenboden)
Ausführung: flach
Rinnenform: halbrund
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngröße Dachrinne: 200 mm, DN 80 mm
liefern und montieren

Übertrag: ____________
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2,000 St ________ ____________

11...4 Einhangstutzen, gerade, konisch, rund, Titanzink (Zn), DN 76, 200 mm

Rinneneinhangstutzen für vorgehängte Dachrinnen.
Bauteil: Rinneneinhangstutzen
Form d. Dachrinne: halbrund
Ausführung: gerade, konisch, rund
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Nenngröße Fallrohr: DN 76
Nenngröße Dachrinne: 200 mm, DN 80
liefern und montieren

1,000 St ________ ____________

11...5 Fallrohrbogen, einfach, kreisförmig, Titanzink (Zn), DN 80

Fallrohrbogen, einfach, rund, als Bestandteil der Verbindung
zwischen Dachrinne und Fallrohr.
Bauteil: Fallrohrbogen
Form: kreisförmig
Ausführung: einfach
Krümmung Bogen: 45°
Nahtausbildung: verlötet
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngröße: DN 80
liefern und montieren

2,000 St ________ ____________

11...6 Fallrohr, kreisförmig, Titanzink (Zn), DN 76

Fallrohr für Dachentwässerungsanlagen und Dachrinnen, inkl.
aller Zubehör- und Befestigungsteile.
Untergrund: Mauerwerk
Bauteil: Fallrohr
Form: kreisförmig
Ausführung: Muffe einseitig
Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem Scharnier
Nahtüberlappung: Klasse X
Nahtausbildung: gelötet
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Werkstoffdicke: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Nenngröße: DN 76
liefern und montieren

Übertrag: ____________
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1,000 m ________ ____________

11...7 Fallrohrabzweig, rund, Titanzink (Zn), DN 120/76, 60°

Fallrohrabzweig, rund, für die Dachentwässerung in bestehendes
Fallrohr einbauen und Fallrohr der Flachdachentwässerung
anschließen.
Bauteil: Fallrohrabzweig
Ausführung: rund
Werkstoff: Titanzink (Zn)
Werkstoffdicke: mind. 0,70 mm
Nenngröße Fallrohr: DN 120
Nenngröße Fallrohrabzweig: DN 76
Winkel: 60°
liefern und montieren

1,000 St ________ ____________

11...8  Attika-Notablauf, DN 50, Wasserspeier

Attika-Notablauf 
Gefällestrecke, Speier, Ausbildung als Speier, einschl. Anschluss
an Dachabdichtung und Attikaabdichtung
Material: Stahl verzinkt
Nenngröße: DN 50
Länge Speier: < 350 mm

Ort: Flachdach Kino

1,000 St ________ ____________

Summe 11 Klempnerarbeiten Flachdach ____________

12 Einbauteile

12...1 RWA-Anlage, mit Klappe, Aluminium, 900/1200 mm

Rauch- und Wärmeabzugsklappe, zweiflügelig,
mit integrierter thermisch-elektrischer Auslösung,
bestehend aus:
zweischaliger, wärmegedämmter (PU 10 cm)
Dunkelklappe aus Aluminiumblech
wärmegedämmtem Aufsatzkranz aus Metallblech
Hub-Spindelmotor zur Öffnung, mit integrierter
Lastabschaltung, Schnittstelle BMA, inkl. Konsole (elektr.
Anschluss erfolgt bauseits)

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Abmessungen: 900/1200 mm
Aufsatzkranzhöhe: 50 cm
U-Wert: max. 1,2 W/m²K
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: anthrazit
liefern und montieren
Ort: Kino

1,000 St ________ ____________

12...2 RWA, Lichtkuppel, Acryl, 2-schalig, rechteckig, 900/1200 mm

Lichtkuppel, opak, aus Acrylglas,
mit Beschlägen und den hierzu notwendigen
Öffnungsvorrichtungen,
doppelschalig,
mit angeformter Tropfkante und
wärmegedämmtem Aufsatzkranz,
inkl. Schlagregenschürze;
alle Befestigungsmittel feuerverzinkt.
U-Wert Lichtkuppel: ca. 2,7 W/(m²K)
Schnittstelle BMA
E-Anschluss bauseits
Kuppel-Form: rechteckig
Aufsatzkranzhöhe: 50 cm
Größe: 900/1200 mm
liefern und montieren
Ort: TRH 2

1,000 St ________ ____________

12...3 Steuerung Rauchmelder und Öffnungsantrieb, für RWA der Vorposition

Öffnungsantrieb, elektrisch, für RWA der Pos. 12.1 + 12.2 liefern,
inkl. Einbau;
elektrischer Anschluss und Aufklemmen BMA bauseits.
Größe Lichtkuppel: 900/1200 mm
Hubhöhe: bis 500 mm

2,000 St ________ ____________

12...4 Taster für RWA zur Steuerung der Vorpositionen

Taster mit Flächenwippe, in Unterputz-Ausführung, mit
Steckanschluss, mit anteiliger Dose und Abdeckrahmen.
Farbe: weiß
Zur Steuerung der RWA-Anlage
Leistung: 10 A, 250 V

Übertrag: ____________
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5,000 ________ ____________

12...5 Eindeckrahmen Dachfenster, ca. 700/1300 mm, liefern und montieren

Dachflächenfenster-Rahmen Eindeckrahmen,
einschl. Anschlussarbeiten an Dachhaut und Wärmedämmung.
Rahmengröße: ca. 700/1300 mm
Material: Alu
Farbton passend zur Dacheindeckung
Einbauort: 2.OG

7,000 St ________ ____________

Summe 12 Einbauteile ____________

13 Überprüfung Hauptdach

13...1 Dachfläche säubern

Dachfläche von Moos etc. einschl. Wurzeln entfernen.
Untersuchung der Deckung auf Schäden durch die
Wurzeln, pflanzliche Rückstände entsorgen.

450,000 m2 ________ ____________

13...2 Dachdeckung kontrollieren

Dachkontrolle von außen durchführen, wie folgt:
- Kontrolle der Dachdeckung nach defekten Dachpfannen,
Anschlüssen und Verblechungen
- Kontrolle von Vermörtelung und Lattung
- Kontrolle der Firste und Grate
- abschließende, schriftliche Zustandsbeurteilung
inkl. Austausch von bis 5% der Gesamtfläche
Art der Dachdeckung: Betondachziegel

450,000 m2 ________ ____________

13...3 First instand setzen, Dachdeckermörtel, o. Ziegelaustausch

First instand setzen in Kleinflächen,
Firstziegel mit Mörtel vermörteln,
Mörtel glatt abstreichen.
Gebäudehöhe: bis 20 m
Dachneigung: ca. 60°
Farbe: gemäß Bestand

15,000 St ________ ____________

Übertrag: ____________
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13...4 First- u. Gratziegel, vermörtelt, erneuern

First- und Gratziegel unter Verwendung von Altmaterial aus
Bestand, in Mörtel verlegen und in vorgefundener Art
befestigen;
Bauschutt entsorgen.
Dachneigung: ca. 50°

10,000 St ________ ____________

13...5 Kehle aufnehmen und wieder beidecken

Kehle aufnehmen und nach teilweiser Erneuerung oder
Reparatur wieder beidecken.

5,000 m ________ ____________

13...6 Kehlblech für Kehle teilweise austauschen, Z 500, Stahlblech verz., 0,7 mm

Kehlblech für Kehle teilweise austauschen, defektes Blech
ausbauen und durch Kehlblech Z 500, beidseitige Wassernase,
Stahlblech verz., 0,7 mm ersetzen.

5,000 m ________ ____________

13...7 Kehlanschlussziegel erneuern

Beschädigte Kehlanschlussziegel aufnehmen und entsorgen,
neue Ziegel zuschneiden und decken, Arbeit von der
Dachdeckerleiter aus.

5,000 St ________ ____________

13...8 Rinneneinhang, verz. Titan-Zinkblech, Z 333 austauschen

Rinneneinhang, verz. Titan-Zinkblech., Z 333 freidecken,
ausbauen und austauschen und wieder beidecken.

3,000 m ________ ____________

13...9 Traufbohle freilegen, Bohle und Einhang erneuern, 30/240 mm

Traufbohle wie folgt erneuern:
Rinne in Teilbereich trenne und aushängen, Ziegel aufnehmen,
seitlich lagern, Einhangblech Z 333 demontieren, Rinneisen
demontieren, alte Traufbohlen entfernen und entsorgen,
Sparrenoberseiten entnageln und reinigen, neue Traufbohlen
einbauen und in vorgefundener Art befestige, Rinneisen
befestigen, Rinne wieder einhängen, verbinden
Einhangblech montieren, Ziegel beidecken
Querschnitt: 40/60/120 mm
Holzart: Fichte
Sortierklasse: S10

Übertrag: ____________
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2,000 m ________ ____________

13...10 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 125 demontieren

Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 125 demontieren und
entsorgen, inkl. Bögen der Bodeneinläufe

5,000 m ________ ____________

13...11 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 125

Fallrohr, kreisförmig, für Dachentwässerungsanlagen,
Dachrinnen etc., inkl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier,
sowie aller Zubehör- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk;
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,65 mm
Nenngröße: DN 125
Nahtausführung: Klasse X

5,000 m ________ ____________

13...12 Fallrohrbogen, dopp., rund, Ti-Zink, DN 125

Fallrohrbogen als Doppelbogen mit
Verbindungsstück, zur Verbindung
zwischen der Dachrinne und dem
kreisförmigen Regenfallrohr.
Material: Titan-Zinkblech
Nenngröße: DN 125

5,000 Stk ________ ____________

13...13 Standrohr, Stahlrohr, DN 125, mit Reinigungsöffnung

Standrohr, als stoßsicherer Übergang
zwischen Fallleitung und Entwässerungskanal.
Material: verzinktes Stahlrohr, nahtlos
Mit Reinigungsöffnung
Nenngröße: DN 125

1,000 Stk ________ ____________

13...14 Dachziegeldeckung, Innenverstrich Fugen, Normalformat

Innenverstrich der Längs- und Querfugen der Dachdeckung
aus normalformatigen Tonziegeln in Teilflächen ca. 20% ergänzen.
Deckung: S-Hohlpfanne
Dachneigung: ca. 45°-60°

450,000 m2 ________ ____________

Übertrag: ____________
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Summe 13 Überprüfung Hauptdach ____________

14 Überprüfung Flachdach

14...1 Dachfläche säubern

Dachfläche von Moos etc. einschl. Wurzeln entfernen.
Untersuchung der Dachabdichtung auf Schäden.
Ort: WC-Trakt

20,000 m2 ________ ____________

14...2 Dachabdichtung reparieren, liefern und verlegen, Kleinflächen bis 0,5 m²

Dachabdichtung, Polymerschweißbahn,
in Kleinflächen reparieren
Einzelgrößen bis 0,5 m²
Liefern und verlegen

2,000 m2 ________ ____________

Summe 14 Überprüfung Flachdach ____________

15 Fassade Treppenhaus 2

15...1 Wanddämmung, Mineralwolle, MW 037, 60 mm, liefern und montieren

Wanddämmung vollfächig, dicht gestoßen, verdübeln
Untergrund: Beton
Dämmstoff: MW, Mineralwolle
WLS: 037
Anwendung: WAB-zh
Brandverhalten: A1 (DIN EN 13501-1)
Plattendicke: 60 mm
Anzahl der Lagen: 1

40,000 m2 ________ ____________

15...2 Unterkonstruktion, Alu/Holz, für Fassadenbekleidung, liefern und montieren

Unterkonstruktion bestehend aus: 
Wandkonsole einschließlich Thermostop-Unterlage, 6 mm,
Tragprofil für Holzlattung,
Holzlattung 40/60 mm
Die Unterkonstruktion ist nach Angaben des Herstellers, bzw.
statischer Berechnung zu montieren.

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Abstand der Profile ca. 50 cm, in den Randbereichen sind
kürzere Abstände einzurechnen.

40,000 m2 ________ ____________

15...3 Wandschalung, Nut und Feder, 24 mm, auf Lattung

Wandschalung aus gespundeten Nut und Feder-Brettern,
einseitig gehobelt, liefern,
inkl. aller Anschlüsse, auf Lattung montieren.
Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte: trocken (< 20 %)
Brettdicke: 24 mm 
Brettbreite: 95 - 155 mm

40,000 m2 ________ ____________

15...4 Diffusionsoffene Metalltrenlage auf Schalung der Vorposition, liefern und montieren

Vordeckung aus einer Lage strukturierter Trennlage mit
Drainageschicht auf Dachschalung,
Kunststoff-Faservlies mit Kunststoffgewirk als Abstandshalter
(ca. 8 mm hoch),
Nahtselbstklebestreifen
Stoßüberdeckung mindestens 80 mm.
liefern und montieren

40,000 m2 ________ ____________

15...5 Fassadenbekleidung, Kleinteilig, Titan-Zink, 200/200 mm

Die Auswahl des Bekleidungssystems erfolgt in Abstimmung mit
dem Denkmalschutzamt.
Fassadenbekleidung kleinteilig, aus Metallblech in horizontaler
Verlegung, auf vorhandener Unterkonstruktion aus
Holzschalung, Befestigung mit Haften aus nicht rostendem
Stahl; die Teile werden mittels Falzen ineinander gehängt.
Windzone: 2
Material: Titan-Zinkblech
Verlegeart: mit Kreuzfuge (Platten mit Vorschnitten)
Größe: 200/200 mm
Blechdicke: 0,8 mm

40,000 m2 ________ ____________

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

15...6  Fassadenbekleidung Fußpunkt, Titan-Zink

Fußpunktausbildung der Fassade mit zur Flächenbekleidung
passender Einschubtasche, in der vorhandenen
Unterkonstruktion befestigt, einschl. Einhangstreifen und
Lochstreifen.
Material: Titan-Zinkblech
Größe Einschubtasche: bis ca. 200 mm
Blechdicke: 0,8 mm
Größe Einhangstreifen: 167 mm
Lochstreifen: ca. 80 mm, d=1,0 mm
Lochanteil: > 40 

12,000 m ________ ____________

15...7 Fassade, Eckausbildung, Titan-Zink

Eckausbildung der Fassade mit unter- und überdeckenden
Metallprofilen,
passend zur Flächenbekleidung, die Stöße der Profile werden
einfach gefalzt,
einschl. Anschlüsse an Fuß- und Firstpunkt.
Material: Titan-Zinkblech
Profilzuschnitt: 250 mm
Blechdicke: 0,8 mm
Kantungen: 4 bzw. 5
Profillängen: ca. 1,20 m

5,000 m ________ ____________

Summe 15 Fassade Treppenhaus 2 ____________

ZUSAMMENFASSUNG

1 Baustelleneinrichtung ____________

2 Demontage Dach- u. Klempnerarbeíten ____________

3 Demontage Dachstuhl ____________

4 Stahlbauteile gemäß Statik ____________

5 Zimmererarbeiten ____________

6 Dämmung ____________

7 Dachdeckung Ziegel ____________



Projekt: 212 Finkenau 42, Datei: Sanierung Fi42
LV: 016 Zimmerer- und Dacharbeiten

Haus-Halter Architektur
Dipl. Ing. Michaela Groth Architektin

Seite: 27
24.06.2022

8 Flachdach Treppenhaus 2 und Kino ____________

10 Klempnerarbeiten Hauptdach ____________

11 Klempnerarbeiten Flachdach ____________

12 Einbauteile ____________

13 Überprüfung Hauptdach ____________

14 Überprüfung Flachdach ____________

15 Fassade Treppenhaus 2 ____________

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________


