VV-Bau Anlage 6-131
Preisermittlungsblatt 2 (Papierversion)

PREISERMITTLUNGSBLATT 2:

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE
[Anlage zum Angebot]

Bieter Vergabenummer Datum

2022-VS-95159-Fi-42-316-17 28.06.2022
BaumaBnahme: HWSP, Finkenau 42, Nutzungsanderung zum Studienschwerpunkt Film

Gewerk: Zimmerer- und Dacharbeiten

Das Preisermittlungsblatt 2 ist vom Bieter gemafR den nachstehenden Hinweisen auszuflllen und zusammen mit dem
Angebot abzugeben.

Diese Aufgliederung dient der Vergabestelle, um im Rahmen der Angebotswertung die fir die Angebotssumme
maRgeblichen Kalkulationsbestandteile beurteilen zu kénnen.

Wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen werden von der Vergabestelle vorgegeben (Spalten 1 — 3).

Der Bieter gibt seine Preise flr die Teilleistungen an (Spalten 4 — 9).

Fiir eventuelle Erlauterungen hat der Bieter gegebenenfalls ein Beiblatt beizufiigen.

Das Preisermittlungsblatt 2 wird vertraulich behandelt und nur den unmittelbar mit der Bearbeitung befassten Personen
zuganglich gemacht.

OZ des LVV Kurzbezeichnung der Mengen- Zeit- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
Teilleistung” einheit" ansatz (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Std.?
Léhne Stoffe Gerite® | Nachunter- | Angebotener

nehmer | Einheitspreis
(Sp. 5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2 Dachdeckung, Ziegel, m?
entfernen
212 Dachfenster ausbauen, St

\Wiederverwendung, bis
800/1300 mm

214 Dachlattung entfernen, m?
lentsorgen

3.1 Dachstuhlhélzer ausbauen, m
\Wiederverwendung

41 Profilstahl, S235 JRG2 als kg
HEA 140 und U 140, liefern
und montieren

4.2 IAnkerplatten, kg
Stahlwiderlager, herstellen,
liefern und montieren

5.2 IAnpassungen, Montage m
lausgebauter
Dachstuhlhoélzer
5.3 Bauschnittholz, Dach, C24 m?
Fichte/Tanne/Kiefer, liefern,
bis 20/20 cm

5.4 IAufschieblinge, | = 90 cm, St
12/16 cm, herstellen und
montieren

6.1 MW-Dammung, zw. m?
Sparren, 1-lag., d=160 mm

7.2 Unterspannung, Vlies/PUR-| m?
Bahn, sd-Wert < 0,15 m,

Klasse 6

7.8 IAnschluss Unterspannbahn| m
lan aufgehendes Bauteil

7.10 Dachlattung, 40/60 mm, m?

Lattenabstand 320-340
mm, Dachziegel

) Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

) Nur furr Teilleistungen, die der Auftragnehmer selbst erbringt.

) Fur Geratekosten einschlieRlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl
zugerechnet worden sind.
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OZ des LV" Kurzbezeichnung der  [Mengen- Zeit- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
Teilleistung™ einheit” | ansatz Std.? (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Léhne Stoffe Gerite® | Nachunter- | Angebotener
nehmer | Einheitspreis
(Sp. 5+6+7+8)
1 2 3 4 5 (] 7 8 9
7.13 Dachfenster aus Pos. St
02.12 ertuichtigen und
montieren
7.16 Dachziegel bei decken, m
\Wandanschluss,
Dachfenster
7.20 Ziegeldeckung, Gratziegel, | m
trocken verlegt, reine
\Verlegung
7.22 S-Hohlziegel geman St
Bestand liefern
8.1 Dampsperre, V60 S4, m?
liefern und verlegen
8.3 Gefalleddmmung, m?
Flachdach, Mineralwolle,
MW 037, DAA, i.M. 120
mm
8.5 Dachabdichtung, m?
PolymerbitumenschweilRba
hn PYP-PV 200 S5, obere
Lage
10.3 Kehlblech, unterlegt, Titan-| m
Zinkblech, Zuschnitt 500
mm, ergénzen
10.7 Beschichtung, m
Rinne/Einhangblech
11.1 Tropfblech, Titanzink (Zn), m
3-fach gekantet, Z 333 mm,
liefern und montieren
11.2 Hangerinne, halbrund, m
Titanzink (Zn), 200 mm,
liefern und montieren
121 RWA-Anlage, mit Klappe, St
IAluminium, 900/1200 mm
12.2 RWA, Lichtkuppel, Acryl, 2-| St
schalig, rechteckig,
900/1200 mm
12.3 Steuerung Rauchmelder St
und Offnungsantrieb, fiir
RWA der Vorposition
13.2 Dachdeckung kontrollieren | m?
15.2 Unterkonstruktion, m?
IAlu/Holz, fir
Fassadenbekleidung,
liefern und montieren
15.5 Fassadenbekleidung, m?

Kleinteilig, Titan-Zink,
200/200 mm

1) Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2) Nur fir Teilleistungen, die der Auftragnehmer selbst erbringt.
3) Fur Geratekosten einschliellich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl
zugerechnet worden sind.

Preisermittlungsblatt 2 (Papierversion) — 06/2018

Seite 2 von 2



