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Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter
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Projektbeschreibung

Projektbeschreibung
Projektbeteiligte

Bauherr

Bezirksamt Bergedorf
Wentorfer StralRe 38

21029 Hamburg

Nutzer

TSG Bergedorf von 1860 e.V.
Postfach 80 08 27

21008 Hamburg
Projektsteuerung / Projektleitung
Sprinkenhof GmbH
Burchardstralle 8

20095 Hamburg

Architekt

s2n-architekten Part.mbB
Herderstralle 4

24116 Kiel

Bei dem Bestandsobjekt in Hamburg Allermdhe, handelt es sich um ein Jugendzentrum, welches im Jahre
1997 errichtet wurde und in drei Gebaudeteile gegliedert ist.

1.Gebaudeteil: Zweigeschossiger Bau aus Mauerwerk und Stahlbeton, mit notwendiger Treppe,
Sanitdranlagen, Technikraum, Bastelraum, Abstellflachen im Erdgeschoss und zwei Gruppenraumen im
ersten Obergeschoss.

2.Gebaudeteil: Eingeschossiger Bau aus Mauerwerk und Stahlbeton, mit Mehrzwecksaal und Lagerflache.

3.Gebaudeteil: Halle, die Gebaudeteil eins und zwei miteinander verbindet. Der baurechtlich eingeschossige
Gebaudeteil beinhaltet, neben einer groRen Aufenthaltsflache, das Foyer, ein Biiro, eine offene Kiiche, einen
Gruppenraum und einen Abstellraum, zuziglich eines, Uber eine Galerie erreichbaren Gruppenraums im
ersten OG.

2. Grundstiick

Das Grundstiick befindet sich in Hamburg Allerméhe. Auf dem Flurstlick, welches tber den an den
Sophie-Schoop-Weg angeschlossenen Parkplatz oder die Hainbuchallee erschlossen wird, sind neben dem
Gebaude des Jugendzentrums Sportplatze. An das Flurstlick angeschlossen befinden sich ein ,Bootshaus*
und ein Skaterpark.

3. Bauvorhaben

Vorgabe war eine umfassende Sanierung der Gebaudeteile 1 und 2, sowie der Abbruch und die
Neuerrichtung des Gebaudeteils 3.

Sanierung Gebéaudeteil 1 und 2:

EG

Beide Gebaudeteile werden umfassend saniert. Das barrierefreie WC wird mit einer nicht barrierefreien
Dusche erganzt. Zudem gibt es ein neues Personal WC. Die notwendige Treppe im Gebaudeteil 1 wird
abgebrochen und im Neubau erganzt. Die Decke von Bauteil 1 wird entsprechend, an der Stelle des
Abbruchs, mit Stahltrager ertiichtigt. Der Technikraum wird, im Sinne der neuen Anlagen, vergrofert.
Der Gebaudeteil 2 wird mit einer Kliche und einem Stuhllager erganzt.

Der Estrich und die Dammung der Boden werden erneuert und mit einer neuen Fu3bodenheizung

30.04.2026 - Seite 5



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 LV Zimmermann

Projektbeschreibung

ausgestattet.

0G

Der Gebaudeteil 1 wird mit einem barrierefreien Flur erganzt, der eine separate Nutzung von Musik,- und
Sportraum ermdglicht.

Der Estrich und die Dammung des Bodens werden erneuert und der Musikraum mit einer neuen
FuRbodenheizung ausgestattet.

Neubau Gebaudeteil 3:

Im Bereich des Neubaus, wird die komplette Sohle entfernt und mit neuen Pfahlen und einer neuen
Sohlplatte neu gegruindet. Die Nutzflache wird, abgestimmt auf die Bedirfnisse des Nutzers, vergréRert. Das
neue Dach wird zum Teil als Stahlbeton Decke und zum Teil als Halbfertigteildecke aus Ortbeton ausgefiihrt
und passt sich in seiner Hohenlage an die zur jeweiligen Nutzung passenden, lichten Raumhdhen an. Das
gesamte Gebaude erhalt eine Fulbodenheizung.

EG

Das Erdgeschoss der neuen Halle ist weitlaufig gestaltet und verbindet die Gebaudeteile 1 und 2.
Erschlossen wird das Gebaude von Norden, Gber einen Empfangsbereich. Dieser wird durch ein Rolltor vom
Aufenthaltsbereich geteilt, welches im normalen Betrieb jedoch gedffnet sein soll. Das optionale Schlief3en
des Tores ermdglicht, den Gebaudeteil 2, mit Nutzung der Sanitdranlagen, extern zu vermieten.

Der grol3e, lichtdurchflutete Aufenthaltsraum bietet MAglichkeiten fir diverse Nutzungen. Durch die
Formgestaltung bilden sich Nischensituationen, die als Rickzug oder fiir eine separate Nutzung verwendet
werden kénnen, wie z.B. Nachhilfe, ohne die offene Struktur zu stéren. Integriert ist zudem eine offene
Kiche. AnschlieRend befinden sich ein neuer Abstellraum, mit separatem Eingang, welcher Anlieferungen
ermdglicht. Das daneben liegende Biiro, erhalt ein innenliegendes Sichtfenster, wodurch Uberblick tiber den
kompletten Aufenthaltsbereich und beide Eingange ermdglicht wird. Ein weiterer Abstellraum, westlich, kann
fur Fahrrader o.A. verwendet werden.

Im Anschluss an den Gebaudeteil 2, wird im Aufdenbereich eine Liiftungsanlage geplant,

deren Leitungen Uber das Saaldach in den Saal und unterhalb der Trager im Innenraum gefuihrt wird. Die
Liftungsanlage wird von einer Einhausung aus Blech umgeben, sodass optisch der Gebaudeteil 2
weitergefuhrt wird. Innerhalb der Attika des Bestandsdaches, wird ein Blech hochgezogen, welches die
Leitungen der Liftungsanlage verdeckt, sich allerdings optisch zuriicknimmit.

oG

Das Obergeschoss wird durch eine Treppe zur Galerie und Uber den neuen Aufzug im Stden erschlossen.
An die Galerie schlieRen, der neue Multi-Media Raum und ein neuer Sanitarblock mit Dusche, barrierefreiem
WC und Umkleiden.

Vom Multi-Media Raum zuganglich, steht ein weiterer Abstellraum zur Verfligung.

An der Sudfassade wird die, im Bestand abgebrochene Treppe, als Aul3entreppe ersetzt.

Fassade

Die Wande des Neubaus sind Zweischalig geplant. Im Erdgeschoss ist eine Verblendfassade vorgesehen
und im Obergeschoss eine Holzschalung.

Der neue Gebaudeteil mit Sanitdranlagen und Umkleiden, wird komplett mit Verblendern versehen, sodass
dieser Teil optisch, ahnlich den Bestandsbauten, massiver wirkt.

Allgemeine Hinweise Bauablauf

Baubesprechungen

Waéchentlich finden Gesprache zur Koordination von Terminen
und Schnittstellen zu anderen Gewerken sowie nach Erfordernis
Baubegehungen statt.

Der AN muss an diesen Besprechungen durch einen
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bevolimachtigten und fachlich mit der Baustelle vertrauten
Vertreter teilnehmen.

Vom AN ist daflr ein verantwortlicher Projektleiter oder ein
Fachbauleiter zu stellen und bis spatestens zur Anlaufberatung
schriftlich dem AG zu benennen.

Von diesen Besprechungen werden Protokolle durch die értliche
Bauleitung angefertigt, in denen die vereinbarten Festlegungen
enthalten sind.

Die Festlegungen sind mit Verkiindung gultig und gegebenenfalls
schon vor Zugang des Protokolls auszufiihren.

Bauleitung

Der Bauleiter bzw. Projektverantwortliche des AN muss wahrend
der Ausflhrungszeit stédndig vor Ort anwesend und
bevolimachtigt sein. Erklarungen sind mit Wirkung fir und gegen
den AN abzugeben und entgegenzunehmen.

Mit Beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber die
Fachbauleitererklarung gemafly Landesbauordnung der Stadt
Hamburg vorzulegen.

Anweisungen der Aufsichtsbehdrden an den AN sind dem AG
sofort zur Kenntnis zu bringen. Dies gilt ebenso fiir die Anspriiche
Dritter wegen Auswirkungen der

Arbeiten des AN.

Bautageberichte

Der AN hat Bautagesberichte arbeitstaglich zu fihren und dem
AG wochentlich zur Baubesprechung zu tibergeben.

Die Tagesberichte missen Angaben enthalten Uber das
Kalenderdatum, Anzahl und Art der auf der Baustelle
beschéaftigten Arbeitskrafte, Anzahl und Art der eingesetzten
Gerate, den wesentlichen Baufortgang grofierer Teilabschnitte,
Wetterverhaltnisse, von der Bauliberwachung erhaltene
Unterlagen, groRere Lieferungen und Transporte sowie
Anordnungen und besondere Vorkommnisse.

Ausfiihrungsunterlagen

Der AN hat die fir die Bauausflihrung bendtigten Unterlagen, die
nach dem Vertrag vom AG zu liefern sind, rechtzeitig schriftlich
anzufordern.

Dem AG wird zur Planlieferung eine Frist von zwei
Kalenderwochen eingeraumt.

Der Ausfuhrung darfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden,
die vom AG ausdriicklich als zur Ausfiihrung bestimmt
gekennzeichnet und freigegeben sind.

Der AN ist verpflichtet, alle flir seine Leistungen erforderlichen
Ausfuhrungsunterlagen gemaf VOB/B §3 rechtzeitig
unaufgefordert in eigener Verantwortung unentgeltlich einmal
digital und zusatzlich 3-fach auf Papier, beizubringen und diese
dem AG einfach, den Architekten einfach und der Bauleitung
einfach vor Beginn der Ausflihrung zur Freigabe vorzulegen.

Die Freigabe durch den AG ist lediglich als Kenntnisnahme zu
werten und schrankt die Verantwortlichkeit des AN hinsichtlich
VOB/B §4 nicht ein.

Bauablauf / Behinderungen
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Bauablauf, Arbeitszeiten

Die Arbeiten sind vom AN gemaf Bauablaufplan in Anlage
auszufuhren.

Es ist einzukalkulieren, dass in jeder Bauphase zeitgleich
mehrere Gewerke auf der Baustelle tatig sind. Es ist somit
grundsatzlich davon auszugehen, dass die Ausfiihrung der
Arbeiten in zeitlich versetzten Abschnitten erfolgt, jedoch
innerhalb der vereinbarten Bauzeit.

Der AN hat im Auftragsfall einen Feinterminplan als
Balkendiagramm mit Kapazitatsuntersetzung Gber seine
vertragliche Leistung auf Grundlage des Generalterminplanes
und unter Berlcksichtigung der Vertragsfristen dem AG und dem
SiGe-Koordinator zur Freigabe vorzulegen.

Die Festlegungen des AG zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen sind zu
berlcksichtigen.

Der Baufristenplan

ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung,

bei Uberarbeitungen unverziiglich jeweils in 2 Ausfertigungen zu
Ubergeben.

Hinsichtlich der Arbeitszeiten wird auf die allgemeinen
gesetzlichen Regelungen verwiesen.

Behinderungen

durch andere Gewerke:

In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind Leistungen
enthalten, die als Vorleistung oder Anschlussleistung von den
Arbeiten anderer Auftragnehmer abhéngig sind. Damit kénnen
ggf. kurzfristige Unterbrechungen im Arbeitsablauf entstehen.
Diese sind vom AN einzukalkulieren.

Emissionsschutz

Die Beeintrachtigungen der Umliegenden Liegenschaften durch
Baularm, Transporte, Staub etc. sind zu minimieren. Es sind alle
zur Zeit der Ausfuhrung geltenden Richtlinien und Gesetze zur
Reduzierung des Larmpegels zu beachten. Insbesondere erfolgt
der Verweis auf das Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschitterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG) in der aktuellen
Fassung (hier drei Monate vor Erdffnungstermin geltende
Fassung), sowie auf die in § 66 aufgefiihrten Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm.

Beim Transport sind Bauschutt und Aushubmassen mit Planen
abzudecken. Samtliche Schutz- und Sicherungseinrichtungen
sind eigenverantwortlich festzulegen und in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Es durfen nur Gerate eingesetzt werden, die bezlglich
Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen
Auflagen und Vorschriften sowie dem neuesten technischen
Stand entsprechen. Grundséatzlich sind die
erschitterungsarmsten Verfahren anzuwenden bzw. sind
unumgangliche Erschitterungen auf das technisch erforderliche
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Mindestmal} zu beschranken, um Schaden an der bestehenden
Bebauung zu vermeiden.

Bei larmintensiven Arbeiten sind ausschlie3lich schallgedammte
Baumaschinen bzw. Gerate zu verwenden.

Bei Arbeiten mit Staubemissionen sind nur Maschinen und
Gerate mit einer wirksamen Absaugung einzusetzen.

Die Anlage "Emissionsarme Baumaschinen, staub- und
larmarme Baustelle" in den Vergabeunterlagen wird
Vertragsbestandteil. Deren Regelungen zum Einsatz
emissionsarmer Baumaschinen sowie zur Staubbelastung und
l&rmintensiven Arbeiten sind bei der Vertragsdurchfiihrung zu
beachten.

Baustelleneinrichtung

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung gehen aus dem
beigelegten Baustellenleitplan hervor. Dariiber hinausgehende
Flachen stehen nicht zur Verfigung.

Aufenthalts-und Personalraume fur Personal des AN kénnen
nicht gestellt werden. Auf Grund der beengten
Grundstuckssituation ist der Platz fiir Arbeits-und Lagerflachen
sowie Tagesunterkinfte sehr beschrankt. Entsprechende
Flachen sind mit dem AG abzustimmen.

Zur Kenntlichmachung der Baustelle wird vom AG ein Bauschild
errichtet.

Es besteht die Mdglichkeit fir den AN - gegen Kostenibernahme
- durch den AG ein Zusatzschild auf diesem Bauschild anbringen
zulassen. Die Veranlassung dazu erfolgt vom AG in Absprache
mit der Bauleitung.

Das Anbringen von Werbung ist im Bereich der Baustelle, am
Bauzaun bzw. am Gerist nicht zugelassen.

Die SicherungsmafRnahmen in direktem Zusammenhang mit im
LV ausgeschriebenen Leistungen obliegen dem AN.

Der Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem
Arbeitsbereich. Entsprechendes Loschgerat ist vorzuhalten.
Notwendige Feuerwehrzufahrten zur Baustelle sind von Material
und Gerat freizuhalten. Sammelcontainer fir brennbare Baustoffe
sind arbeitstaglich abzufahren.

Seitens des AG wird keine Haftung fir Schaden oder Verlust der
BE Gbernommen.

Der Bauzaun ist jederzeit geschlossen und das Tor au3erhalb
der Arbeitszeiten stets verschlossen zu halten.

Alle eingebauten behelfsmaRigen Tore und Tiren als Abschluss
der Gebaude sind mit gleichschliefenden Bauzylindern zu
versehen. Der 6rtlichen Bauleitung sind je Bauzylinder 5
Schlussel zur Verteilung an nachfolgende Unternehmer zur
Verfligung zu stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
Entsprechend der Verordnung tber Sicherheits- und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -
BaustellV) vom 10.Juni 1998 (BGI. | S. 1283) hat der Bauherr fir
diese Baumallhahme einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-Ko) beauftragt. Die vom
SiGeKo erstellte Sicherheits- und
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Gesundheitsschutzdokumentation ist Vertragsbestandteil und gilt
fur diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen
werden.

Fir alle, sich aus der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumentation ergebenden Leistungen des
Unternehmers und deren Umsetzung wahrend der gesamten
Bauzeit, erfolgt keine gesonderte Vergutung.Die Kosten hierfur
sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den
gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften erforderlichen
MaRnahmen unter eigener Verantwortung auszufullen oder zu
veranlassen.

Den Anordnungen des verantwortlichen Bauleiters im Sinne der
LBO sowie des verantwortlichen SiGe-Ko ist auch in Bezug auf
die Sicherheit auf der Baustelle Folge zu leisten.

Der AN hat zur Verhitung von Arbeitsunfallen im
Zusammenhang mit seiner Leistung alle erforderlichen
MaRnahmen, Anordnungen und Vorleistungen zu treffen, die den
Bestimmungen der UVV "Allgemeine Vorschriften" und den fur
ihn sonstigen geltenden UVV-Vorschriften und den allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln entsprechen. Dies gilt insbesondere auch fiir die vom AN
eingesetzten Arbeitskrafte. Schutzausristung ist in ausreichender
Anzahl auf der Baustelle vorzuhalten. Arbeitskrafte des AN,
welche dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kénnen von der
Baustelle verwiesen werden.

Vorhandene Schutzabdeckungen, Gelander oder Ahnliches, die
zu Durchfiihrung der Arbeiten voriibergehend entfernt werden
missen, sind wieder ordnungsgemaf herzustellen. Fir die Dauer
der Entfernung mussen alle Gefahrenstellen durch geeignete
MafRnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden.

Auslandische Beschiftigte des AN

Bei Einsatz von auslandischen Beschaftigten mit den
entsprechenden arbeitsrechtlichen Zulassungen ist fur
Ubersetzungen von Sicherheitsanweisungen ein nachweisbar die
jeweilige Landessprache der auslandischen Beschaftigten
beherrschender Mitarbeiter des AN vorzuhalten bzw. auf Wunsch
des Bauleiters oder des SiGe-Koordinators unverzlglich einen
Dolmetscher bereitzustellen.

Dies trifft insbesondere fir die Grundunterweisungen und
Anlaufberatungen zu.

Darlber hinaus sichert der AN verbindlich zu, dass von ihm
beschaftigte auslandische Mitarbeiter die Baustellenordnung in
ihrer Muttersprache Ubersetzt zur Kenntnisnahme und Einhaltung
vorgelegt erhalten haben.

Fremdsprachige Mitarbeiter, die Informationen Uber Sicherheit
und Gesundheit nicht verstehen kdnnen, verlieren die
Berechtigung zum Betreten der Baustelle.

Nachunternehmer

Bei der Beauftragung von Nachunternehmern verpflichtet sich
der AN im Rahmen seiner Organisationsverpflichtung, die
vollstandige Teilnahme der Beschaftigten des Nachunternehmers
an der Grundunterweisung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
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auf der Baustelle rechtzeitig vor Beginn der Tatigkeiten zu
organisieren.

Unfallmeldepflicht

Jeder Unfall ist dem SiGe-Koordinator und der Bauleitung sofort
zu melden. Unbenommen davon verbleibt die im
Sozialgesetzbuch VII verankerte Rechtspflicht des Unternehmers
zur Unfallanzeige an die Arbeitsschutzbehdrde und den
zustandigen Unfallversicherungstrager.

Reinigungspflicht des AN

Der AN ist unaufgefordert zur laufenden Reinhaltung der
Baustelle, der Baustelleneinrichtungsflache und der
angrenzenden Bereiche verpflichtet, wenn diese durch den AN
verschmutzt worden sind.

Eine Reinigung hat dabei unverziiglich, mindestens jedoch 1 x
pro Arbeitstag zu erfolgen. Der Umfang der Reinigung hat dem
entsprechenden Urzustand des verschmutzten Bauteiles bzw.
Bereiches zu entsprechen.

Im Zuge der laufenden Reinigungspflicht sind unverztglich alle
erforderlichen MalRnahmen durchzuflihren, wenn eine
Verschmutzung der Baustellenbereiche und der angrenzenden
Bereiche eine Gefahr flr die Sicherheit der auf der Baustelle
Beschaftigten darstellt.

Sollte der AN einer mindlichen bzw. schriftlichen Aufforderung
des verantwortlichen Bauleiters oder des SiGe-Koordinators im
Falle einer Verwarnung nicht in der geforderten Frist
nachkommen, so ist der AG berechtigt, die erforderliche
Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchflhren zu lassen.
Die Gegenverrechnung des AG erfolgt durch Direktabzug gegen
Nachweis in der folgenden Rechnung des AN entsprechend
VOB, Teil B, § 4, Nr. 7 und § 8, Nr. 3.

Fur die tagliche Reinigungspflicht hat der AN Schuttcontainer mit
versperrbarem Deckel oder gesicherte Abfallbehalter je Stoffart
einzurichten, vorzuhalten, den Inhalt laufend fachgerecht zu
entsorgen und zu rdumen.

Schadstoffbelastung

Bei den Ausfiihrungsarbeiten aller AN ist darauf zu achten, im
Innern des entstehenden Bauwerks gefahrliche
Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft (z.B. von Rickbau-,
Schweild-, Klebe-, Beschichtungsarbeiten etc.) zu verhindern
bzw. zu vermeiden. Da die Konzentration von Schadstoffen nicht
nur die Mitarbeiter des AN, sondern auch andere in diesem
Bereich Beschaftigte betrifft, missen die MalRnahmen zur
Verhinderung unerwiinschter Schadstoffkonzentrationen, die
durch die einzelnen AN einzuleiten und durchzufiihren sind, mit
den Ausfiihrungsleistungen und den MalRnahmen zur
Verhinderung von Schadstoffkonzentrationen mit anderen AN
koordiniert und gegebenenfalls abgestimmt werden.

Der AN wird unmittelbar nach Auftragserteilung die fir seine
Ausfuhrungsleistung erforderlichen SchutzmalRnahmen bei
Auftreten von Schadstoffkonzentrationen und die von ihm
geplanten MaBnahmen zur Schadstoffvermeidung dem AG
bekannt geben und mit dem SiGe-Koordinator abstimmen. Der

30.04.2026 - Seite 11



S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 LV Zimmermann

Allgemeine Hinweise Bauablauf

abgestimmte Mallnahmenkatalog wird dann in den SiGe-Plan der
Baustelle integriert und an alle Projektbeteiligten zur
Kenntnisnahme verteilt.

Die Koordination dieser MalRnahmen mit den anderen auf der
Baustelle tatigen AN erfolgt in erster Linie Gber den
SiGe-Koordinator.

Baureinigung / Reinhaltung von 6ffentlichen Gehwegen und
Fahrbahnen

Verschmutzungen auf 6ffentlichen Gehwegen und Fahrbahnen
durch Baustellenfahrzeuge des AN sind vom AN unaufgefordert
unverzuglich, mindestens taglich zu entfernen.

Der AN ist unaufgefordert zur laufenden Reinhaltung der
Baustelle, der Baustelleneinrichtungsflache und der auerhalb
des Bauzauns angrenzenden Bereiche verpflichtet, wenn diese
durch den AN verschmutzt worden sind.

Die Reinigung hat dabei mindestens arbeitstaglich zum
Arbeitsschluss besenrein zu erfolgen.

Lagerung und Wetterschutz von Stoffen und Bauteilen

Der AN tragt daflir Sorge, dass seine Stoffe und Bauteile gegen
Wind, Umstirzen, Einstirzen, Rutschen, Rollen etc. gesichert
werden. Das gilt fir Transport und Zwischenlagerung auf3erhalb,
wie auch fir den Transport und die Umschlaglagerung innerhalb
der Baustelle, so wie auch fiir die Bereitstellungslagerung am
Einbauort.

Samtliche Stoffe/Bauteile hat der AN daher wahrend des
gesamten Vorganges so zu schitzen, dass die Stoffe/ Bauteile
weder in nassem, gefrorenem oder verschmutztem Zustand in
das Gebaude gelangen. Der AN hat auch zu verhindern, dass
Stoffe/ Bauteile nass (ausgenommen technologisch bedingt),
gefroren oder verschmutzt eingebaut werden.

Feuerwehrzufahrten, Zufahrten fiir Rettungs- und
Krankenfahrzeuge

Feuerwehrzufahrten sind von Material und Geréat freizuhalten.
Baustellenzufahrten sind standig freizuhalten. Widerrechtlich
abgestellte Fahrzeuge werden sofort und auf Kosten des
Verursachers abgeschleppt.

Nachweise / Giiten

Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und
Bauteilen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder
Prufbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) im
Rahmen der Dokumentation vorzulegen.

Falls fur die angebotene zulassungspflichtige Konstruktion keine
allgemeine amtliche Zulassung vorhanden ist, so gehort es zu
den Aufgaben des Auftragnehmers, Einzelzulassungen und ggf.
zusatzliche Prifungen, Gutachten und Prifversuche zu erwirken,
einschl. Kostenlibernahme.

Die Gute der Baustoffe und Bauteile, die ausreichende
Widerstandsfahigkeit gegen allgemeine Umwelteinflisse und
gegen ubliche Reinigungsmittel, sowie die Vertraglichkeit der
Baustoffe und Bauteile untereinander ist nachzuweisen.
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Dokumentation

Der AN hat eine 3-fache Objektdokumentation in deutscher
Sprache zu erstellen und eine Woche vor Abnahme als
Vorableseexemplar an das Planungsbuiro zu tbergeben.
Vollstandigkeit und Akzeptanz der Dokumentation ist eine
Abnahmevoraussetzung. Die Revisionsunterlagen sind 10 Tage
vor Abnahmetermin zur Prifung beim AG vorzulegen.

Statische Nachweise

Der AN hat alle von ihm angebotenen Konstruktionen statisch zu
Uberprifen.

Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung
der zum Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich
durchzufihren.

Der AN bestatigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er bei der
Bemessung und Kalkulation der ausgeschriebenen Leistungen /
Konstruktionen die Gebaudeform, die Gebdudehdhe, die zu
berlicksichtigenden Windlasten (Druck und Sog) sowie alle
weiterhin wirkenden Belastungen in seinen Berechnungen
berlicksichtigt hat. Daraus resultierende Bedenken hinsichtlich
der geplanten Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen sind
spatestens mit Angebotsabgabe schriftlich durch den Bieter dem
AG

mitzuteilen.

Wochenendarbeit.

bedingt durch den engen Terminplan werden
Wochenendarbeiten notwendig werden um das Projekt im
reibungslosen Ablauf zu halten.

Dies Arbeitseinsadtze werden durch den Bauherrn rechtzeitig
angemeldet und abgerufen.

Die Fachfirmen kénnen diesen Mehraufwand Uber eine Zulage
fur Samstagarbeit oder eine Zulage fir Sonn-und Feiertagsarbeit
abrechnen.

Abgerechnet und geprift werden diese Leistungen nach
Stundennachweisen. Abgerechnet wird hier nur die Zulage.
ZTV Zusétzliche Technische Vorbemerkungen:
Inhaltsverzeichnis:

1. Auszuflhrende Arbeiten

2. Nachweise

3. Allgemeine Regeln

1. Auszufuihrende Arbeiten:

Die Leistungen umfassen Zimmerarbeiten fur den vor

beschriebenen Neubau.

Gefordert werden vorgehangte HolzaulRenfassaden des Obergeschoss.

2. Nachweise:
2.1 Nachweise im Rahmen des Angebotes:
2.1.1

Angabe der angebotenen Produkte an den entsprechenden Stellen im LV.

2.1.2
Sollte der Bieter zu seinem System gehdrige oder andere Bauteile fir
erfoderlich halten, die nicht in diesem LV beschrieben sind, so hat er
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ZTV Zusatzliche Technische Vorbemerkungen:

sie in einem Anschreiben zu erlautern und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

2.2 Nachweise im Rahmen der Ausfihrung.

2.2.1

Pruffahige statische Nachweise aller Verbindungspunkte der
Holzkonstruktionen, sowie deren Anschlusspunkte an den Rohbau.

Die Nachweise sind dem Prifstatiker spatestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung vorzulegen.

Nimmt der AN Anderungen an der vorliegenden Stabstatik des
Tragwerkplaners vor, so sind diese kostenfrei fir den AG ebenfalls
statisch nachzuweisen.

222

Pruffahige statische Nachweise aller Bautenzustande der zu

errichtenden Holzkonstruktionen

Die Nachweise sind dem Prifstatiker spatestens 4 Wochen nach
Auftragserteilung vorzulegen.

223

Ausarbeitung und Uberarbeitung bis zur Architektenfreigabe von
Werkstattzeichnungen fur die gesamte Holzkonstruktion im Maf3stab 1:50,
sowie Detailzeichnungen aller Anschlusspunkte der Tragkonstruktion im
Malstab 1: 2/ 1:5

Die Plane sind 1-fach auf Papier und parallel als PDF- und DWG-Dateien
zu Ubermitteln.

224

Fur sdmtliche eingebauten Bauteile und Baustoffe sind bei der Abnahme
die zugehdrigen Datenblatter, Priifzeugnisse, Zulassungs- und
Errichterbescheinigungen gesammelt und sortiert als Dokumentation dem
Bauherrn in 2-facher Ausfertigung zu tbergeben.

Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die unter Punkt 2.2.1 bis 2.2.4 genanten Nachweise und Vorarbeiten sind
vom AN im Rahmen der Ausflhrung zu erbringen und werden nicht gesondert
vergutet.

Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Der Auftraggeber behalt sich weiterhin vor, samtliche notwendigen
Nachweise in Form von Prifzeugnissen amtlicher oder anerkannter
Prifinstitute zu den Punkten Brandschutz, etc., die

seitens der Bauaufsicht verlangt werden, vom AN nachzufordern.

3. Allgemeine Regeln:

3.1

Alle Positionen diese Leistungsverzeichnisses beinhalten die

Herstellung, Lieferung des erforderlichen Materials und die Montage vor
Ort auf der Baustelle, einschliellich aller hieflir notwendigen Personal-
und Lohnkosten und des vollstandigen Einsatzes aller hierfur notwendigen
Maschinen und Werkzeuge, sofern dies nicht anders in der Position
beschrieben ist.

Leistungen, die fur die vollstandige Erbringung der Positionen
zwangslaufig notwendig sind, sind grundsatzlich in die Einheitspreise
einzurechnen, auch wenn in den Positionstexten nicht besonders

darauf hingewiesen wird.

3.2

Far alle Technischen Vorbemerkungen gilt, dass die Kosten fur die
Erfullung der genanntenForderungen als Nebenleistung in die
Angebotspreise einzurechnen sind, sofern dafir nicht eine gesonderte
Ordnungszahl (Position) in der Leistungsbeschreibung vorgesehen ist.

In den Vertragspreisen inbegriffen ist ferner die Beseitigung des aus
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ZTV Zusatzliche Technische Vorbemerkungen:

den Arbeiten anfallenden Verpackungsmaterials und Schuttes sowie die
Reinigung der Leistungen (Feinreinigung ausgenommen).

3.3

Fur die Ausfiihrung gelten die "Allgemein anerkannten Regeln derTechnik und
Baukunst", die Allgemeinen Technischen Vorschriften" (ATV)

VOB/C sowie z. B. alle in Anwendung zu bringenden Normen, Verordnungen,
DIN-Vorschriften und Richtlinien, die Ausfihrungs- und
Verarbeitungsempfehlungen sowie Vorschriften der Hersteller.

3.4

Produkte aus anderen Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft, die
den nachfolgend genannten technischen Vertragsbedingungen nicht
entsprechen, werden einschlief3lich der im Herstellerstaat durchgeflihrten
Prifungen und Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit innen
das geforderte Schutzniveau, Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermalfien dauerhaft erreicht wird.

Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen (ber die
Prifung und Uberwachung der Produkte in deutscher Sprache unverziiglich
vorzulegen.

3.5

Es durfen grundsatzlich nur schadstofffreie Baustoffe zur Ausflihrung
kommen. Nachweise Uber dieSchadstofffreiheit der entsprechenden
Baustoffe sind rechtzeitig vor deren Bestellung dem Bauherr vorzulegen.
3.6

Um eine standige Qualitatssicherung der verwendeten Materialien und
Rohstoffe zu ermdéglichen, sind Anforderung des Auftraggeber, Muster aus
der laufenden Produktion zur Begutachtung, Prifung und Freigabe dem
Bauherren kostenfrei zu Gbergeben.

3.7

Zwei Wochen nach Auftragsvergabe ist der Architekten-

Bauleitung ein detaillierter Terminplan fir die Ausfihrung der

hier beschriebenen Arbeiten vorzulegen. Die Terminvorgaben

des Architekten sind in diesem Zusammenhang zu

berlcksichtigen.

3.8

Wahrend der laufenden Baumafinahme ist der AN verpflichtet mit einem
Vertreter an den wochentlichen Baubesprechungen teilzunehmen.

3.9

Seitens des Auftraggebers werden dem AN alle notwendigen
Planunterlagen nur als PDF-Dateien und bei Bedarf als DWG-Dateien

zur Verfligung gestellt.

Die Vervielfaltigung dieser Plane in Papierform ist Sache des AN und ist entsprechend
einzukalkulieren.

Allgemeine Ausfuhrungsunterlagen

00 Lageplan Baustelleneinrichtung
01 Erdgeschoss

02 1.0Obergeschoss

03  Dachaufsicht

04. Schnitte
05 Ansichten
06 Details
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Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.1

01.2

01.3

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten der Baustelle flr den gesamten Umfang der
Fassadenarbeiten, inkl. der fir die Durchflihrung der Leistung
erforderlichen Maschinen und Montagegerate. Ausgenommen
sind Fassaden oder Schutzgeriste.
Zur Baustelleneinrichtung gehéren auch:
- die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften mit
notwendigen Schutzvorkehrungen und Ma3nahmen
- notwendige Tagesunterkiinfte
- erforderliche Geruste, fur den Eigengebrauch bis 2.00 m tber
Gelande bzw. Fuflboden sind mit einzurechnen
- notwendige Hebezeuge zur Bestlickung der Baustelle mit
Material.
z,B.Dachdeckeraufzliige etc
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in
dernotwendige Heb Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leis-
tungen fur die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.
Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchflihrung seiner Leistungen nach Beendigung der ge-
samten Baumalnahme fur samtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeflihrten Leistungen.
Ausfihrung in Abstimmung mit der Objektiberwachung.
Arbeitshéhe : ca. 3,80m - 9,80m . GOK.
Das Geb&ude ist bauseits eingeristet.
Bauzeit 6 Monate

1 psch

Baustelleneinrichtung, Verlangerung

Verlangerte Vorhaltung fir die Baustelleneinrichtung zur
Durchfiihrung der Massivbauarbeiten. Verlangerung gegentber
den vereinbarten Ausfuhrungsterminen. Fir vom AG zu
vertretende Verlangerungen; vom AN zu vertretende Verlan-
gerungen werden nicht vergutet.

Mengenansatz:

Verlangerung je Kalendermonat; falls nur Teilumfénge der
Baustelleneinrichtung von der Verlangerung betroffen sind, so
gilt nur der anteilige Prozentwert hierfdr.

2 Mt EP ............

Statische Berechnung, VHF

Statische Berechnung fur gesamte Vorgehangte Hinterluftete
Fassade, in priffahiger Form; einschl. aller erforderlichen
Dibelsetzplane und Zeichnungen.

Alle Zeichnungen vor der Ausfiihrung dem Prfstatiker zur Ge

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4

01.5

nehmigung vorlegen.

Dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.

Die Unterlagen sind em Prufstatiker vorzulegen.

Die geprufte Ausfertigung bekommt der Architekt als auch der
Bauherr in digitaler Form sowie in Papierform ausgehéandigt,
3-fach

1 psch

Ermittlung und Dokumentation von Diibelauszugsversuchen am

Ermittlung und Dokumentation von Dubelauszugsversuchen am
Objekt. Die Zugversuche sind gemaf den Vorgaben des
Herstellers der Verankerungsmittel, am Untergrund
durchzufiihren. Die Dokumentation ist dem Bauherrn/
Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auszuhandigen.

Das Gebaude ist bauseits eingerustet

5 St EP ............

Herstellen und Liefern zur Bemusterung vor Ort von

Herstellen und Liefern zur Bemusterung vor Ort von
Musterflachen H 1,00m, B 1,00m, bestehend aus:

- Tragerplatte mit Fassadenbahn,

schwarz

- Konterlattung, e = 0,625m

farblich schwarz beschichtet

- Fassadenlattung

aus Accoya Radiatakiefer in A1-Qualitat

Rhombus 40/60mm, Schrage 15°,

Oberflache sagerau,

Verlegung horizontal, Fugenbreite 20mm offene Fuge
verdeckt/nicht sichtbar befestigen an Bauteilen aus
Holz mit

Verbindungselementen aus Edelstahl (Schrauben)

Die halbe Flache der Rhombusleistenfassade 0,5/1,00m
ist

allseitig vorzubehandeln mit Blaueschutz sowie
zweimalig zu

beschichten mit Vergrauungslasur auf Naturélbasis zur
Beschichtung von Holzelementen fir den Aufenbereich,
Farbton nach Bemusterung

Die Muster sind 2 Wochen nach Beauftragung
herzustellen

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel Fassadenverkleidungen

TV fur Vorgehangte hinterliiftete Fassaden

TV fir Vorgehangte hinterliiftete Fassaden

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung ist eine vorgehangte hinterliftete Fassade

DIN 18351.

Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage.

Hinweis zu aufgefiihrte Normen etc.:

Alle aufgefuihrten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den

Texten vermerkt, in der zum Vertragsschluss gliltigen Fassung.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Leistungen beziehen sich auf die Lieferung, Herstellung und

Montage von Fassadentafeln auf einer Unterkonstruktion fir eine vorgehangten
hinterlifteten Fassade und sind gesamtpreisbildend.

1. Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung und Klarung der baulichen

sowie technischen Gegebenheit

durchzufiihren.

2. Die Kosten fiir die statischen Berechnungen, bauphysikalische Nachweise sowie die
Werk- und Montageplanung sind,

wenn nicht anders angegeben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Der Bieter verpflichtet sich alle Termine und Konstruktionsdetails vorzuplanen und mit
anderen (angrenzenden) Gewerken, der Bauleitung und evtl. dem Auftraggeber
abzustimmen.

4. Die Angebotspreise verstehen sich als Komplettleistung (Lieferung, Herstellung,
Montage), einschlielich aller

erforderlichen Zubehdrteile (bspw. Befestigungs-, Verankerungs- und Verbindungselemente,
Kleinteile- und Dichtungsmaterialien, Konstruktionsprofile und Unterfutterung) mit allen
erforderlichen Zuschnitten, Aussparungen, Anpassungsarbeiten inkl. Verschnitt.

5. Alle Lieferungen und Leistungen, die zu einer betriebsbereiten, funktionssicheren und
wirtschaftlichen Anlage gehdren, aber im LV nicht ausdriicklich erwahnt wurden, sind im
Lieferumfang enthalten

6. Unklarheiten Uber Planung und Ausschreibung sind vor Angebotsabgabe zu beseitigen.
Mit Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter ausdricklich an, dass er sich mit der Planung
vertraut gemacht hat und die in der vorliegenden Ausschreibung beschriebene Losung den
gestellten Anforderungen gerecht wird.

7. Die Ausfiihrung muss nach den Planungsunterlagen erfolgen. Alle Malf3e sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu Uberprifen. Unstimmigkeiten in der Planung oder
spateren Ausfiihrung sind zwingend abzuklaren.

8. Die im Leistungsverzeichnis genannten Fabrikate, Typen und Leistungsmerkmale sind fur
die Ausfiihrung verbindlich.

Sind einzelne Fabrikate und Typen nicht vorgeschrieben, sind diese vom Auftragnehmer
anzugeben. Der Auftragnehmer bestatigt damit, dass er sich von der Einbaumaglichkeit
anhand der Planungsunterlagen Uberzeugt hat.

9. Mit Ausnahme der behordlichen Grundvermessung der Baulichkeiten hat der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Auftragnehmer alle fUr die Bauausflihrung erforderlichen Vermessungen und Nivellements in
eigener Verantwortung und auf eigene Kosten vorzunehmen.

10. Die Geruststellung erfolgt bauseits. Die Reihenfolge der einzuristenden Flachen, sowie
der Standzeiten sind mit der

Ortlichen Bauleitung oder dem Auftraggeber abzuklaren.

11. Die Entsorgung der vom Auftragnehmer anfallenden Abfalle ist entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften durchzufihrend und mittels Nachweis der Entsorgungsstelle zu
belegen. Die Kosten fiir die Entsorgung sind, sofern

nicht anders beschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12. Die Schutz- und Sicherheitsmallnahmen nach der Unfallverhitungsvorschrift und
behdrdlichen Bestimmungen sind Aufgabe des Auftragnehmers und werden nicht gesondert
vergutet.

In die Einheitspreise einzukalkulieren sind sdmtliche Nebenarbeiten wie:

das ortliche Aufmaf

Materialbestellung / Lieferzeiten

Materiallieferung

das Abladen des Materials, Transportieren zur Verwendungsstelle und das sorgfaltige
Lagern

Stellung séamtlicher fir das Verlegen und Zuschneiden erforderlichen Gerate

Reinigung der Fassade vor dem Abristen

Saubern der Baustelle

Entsorgung

Grundlagen

Grundlage fir die Ausfihrung der Arbeiten sind:

die Projekt- und Baustellenbeschreibung

das Leistungsverzeichnis

die aktuellen Planunterlagen mit Angabe der
Zeichnungsnummer (Verlege- und Montageplane sowie
Detailplanung)

DIN-Vorschriften, Zulassungen, Bestimmungen, Leitlinien und
Richtlinien zur Ausfiihrung der Leistungen

Herstellerangaben

Technischen Vorbemerkungen

In die Einheitspreise einzukalkulieren sind samtliche
Nebenarbeiten wie:

das ortliche Aufmaf

Materialbestellung / Lieferzeiten

Materiallieferung

das Abladen des Materials, Transportieren zur
Verwendungsstelle und das sorgfaltige Lagern
Stellung sémtlicher fir das Verlegen und Zuschneiden
erforderlichen Gerate

Reinigung der Fassade vor dem Abrusten

Saubern der Baustelle

Entsorgung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 19




S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07
02

Lv

Zimmermann

Titel Fassadenverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

02.2

Herstellen und Liefern zur Bemusterung vor Ort von

Herstellen und Liefern zur Bemusterung vor Ort von
Musterflachen H 1,00m, B 1,00m, bestehend aus:

- Tragerplatte mit Fassadenbahn,

schwarz

- Konterlattung, e = 0,625m

farblich schwarz beschichtet Fassadenlattung

Holzart Weitanne, Premium-Qualitat, im Prinzip

astrein

Rhombus 27/65mm o0.4. nach Bemusterung,

Schrage 15°,

Oberflache sagerauh mit Hobelfraser

Befestigung der Leisten auf schmaler Seite, Verlegung
horizontal, Fugenbreite 20mm offene Fuge;
verdeckt/nicht sichtbar befestigen an Bauteilen aus

Holz mit

Verbindungselementen aus Edelstahl (Schrauben)

Die Rhombusleistenfassade 1,00/1,00m

ist allseitig vorzubehandeln mit Impragniergrund, wassrig
sowie zweimalig zu beschichten mit Vergrauungslasur auf
Naturélbasis zur Beschichtung von Holzelementen fir den
Auf3enbereich,

Farbton nach Bemusterung

Die Muster sind 2 Wochen nach Beauftragung
herzustellen

1St EP...........

Winddichtung/Fassadenbahn: Diffusionsoffene Bahn iiber der

Winddichtung/Fassadenbahn: Diffusionsoffene Bahn tber der
Dammung,

offene Fugen sichtbar

Farbe Schwarz

Verlegung der Bahnen nach Herstellervorgaben Befestigung an
der Unterkonstruktion

Fugenbreite ca 2 cm horizontalen

Fugenbreite max 5 cm vertikalen

Uberlappungen 10 cm

Verklebung der Sté3e mit passenden Systemkonformen Kleber
Flussigkleber aus der Katusche

Fassadenbahnen dauerhaft Uv -bestandig

Angebotenes Produkt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 20



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Hersteller beachten

Verlegen inkl aller Randabschlissen und Ecken

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

296 m EP o GP s

02.3 Anschliisse an Fenster,Aussentiiren,Durchdringungen und Randanschliissen

Anschlisse an Fenster,Aussenturen,Durchdringungen und
Randanschlissen

geklebt oder mechanisch.

WinddichteranschluR® an das Bauwerk

Abrechnung nach Ifm

Einbauort Fassade

Angebotes Produkt

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Hersteller beachten

Verlegen inkl aller Randabschlissen und Ecken

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

62 m EP o GP s

02.4 Mineralwolle-Ddmmung, in AuBenwand, WLG 035, 240mm

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten in mehrschali-
ge, massive Aulienwande, auf vorhandene Traglattung. Damm-
platten dicht gestolRen sowie passgenau und fugenfrei

einbauen.

Warmedammung wahrend der Monatge vor Nasse schitzen
Wandkonstruktion : Mauerwerkswand /Stahlbeton

Material : Mineralwolle MW

WLG : 035

Anwendung : WAB-zh

Brandverhalten DIN EN 13501A2-s1,d0

Anzahl der Lagen : 2-lagig

Dammdicke : 240 mm gesamt

Kreuzweis . 120mm/120mm

Fassaden : Bauteil 3 Neubau Ansichten Umlaufend
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 21



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Traufhéhe :ca 7,60m
Firsth6he :ca 3,10m

02.5

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

296 m? EP o GP

Unterkonstruktion, Metall auf Auen-Mauerwerk, 80/240 mm, Abstand ca 80 cm

2 lagige Unterkonstruktion kreuzweise. fiir Holzverkleidung
Unterkonstruktion aus Metallprofilen zur Aufnahme von
Dammmaterial mit HinterlUftung auf Auflenmauerwerk, oder
Stahlbeton mit Dibeln befestigt.

Zwangungsfreie Montage der Fassden durch Langenanderung
infolge Temperaturschwankungen sicherstellen. Unebenheiten
bis 20 mm so ausgleichen, dass eine planebene Fassadenfla-
che erzielt wird.

fur vorgehangte,hinterliiftete Aussenwandbekleidung.

Profilarten und Abstdande Abmessungen und Fest- und
Gleitpunkte sowie alle Verbindungs- und Verankerungsmittel
gem.statischer Berechnung.

Verlegerichtung auf Fassade abgestimmt.

Geplante Verlegung von Rombusleisten Waagerecht
Rombusleisten in gesonderter Position

Fassadenbahn Uberlappend verlegt in gesonderter Position
daruber Unterkonstruktion fiir die Befestigung von Holzschalung
Dimensionierung und Wahl der Befestigungsmittel Achsabstand
nach statischer und konstruktiver Erfordernis

Untergrund :Stahlbeton / Mauerwerk Ks
Windlastzone 3

Material:Stahlblech verzinkt

Profilquerschnitt :80/240 mm

Abstand :nach Erfordernis Statik
Fassaden :Rombusleisten Waagerecht

Angebotenes Produkt

Dimensionierung und Wahl der Befestigungsmittel nach
statischer und konstruktiver Erfordernis

Attikhéhe :von 3,50m ca 7,80m
Traufhéhe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 22



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fassadekonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

296 m? EP o, GP
02.6 Zulage zur vorhergehende Position Unterkonstruktion in
Zulage zur vorhergehende Position Unterkonstruktion in
Edelstahl
296 m EP oo GP i
02.7 Zulage zur Hauptposition Unterkonstruktion Ausbildung

Zulage zur Hauptposition Unterkonstruktion Ausbildung der Uk
Ausbildung der Randkante im Winkel

Achse 3.4

Achse 3.5

Abwichlung ca 1,50m

Abrechnung nach Lfm

02.8 Zulage Anarbeiten der Uk an Fensterlaibung

Zulage Anarbeiten der Uk an Fensterlaibung

Herstellen einer Aussparung in der Unterkonstruktion aus
im Bereich der Fensterlaibungen.

Umlaufend

02.9 Thermische Trennelemente d 0 10 mm

Thermische Trennelemente

in ausreichender Anzahl an den Befestigungspunkten vorsehen
Lieferung und fachgerechter Einbau von thermischen
Trennelementen aus Kunststoff

Starke :10 mmDicke

Brandschutz :Schwerentflammbar
Warmeschutz :0,09W/mK

Recyclingfahig :zu 100%

Druckfestigkeit :10 N/mm? und Brandklassifizierung

nach Angaben des Herstellers, zwischen dem Wandgrund und
passend zu den Wandhaltern der nachfolgenden senkrechten
Unterkonstruktion.

Die Unterkonstruktion ist flir eine hinterliiftete Bekleidung mit
Fassadenplatten flucht- und lotrecht auszurichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Tiefe: siehe Details des Planers.

Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich
zugelassenen Dubeln/Ankern nach statischer Berechnung.
Falls erforderlich sind Auszugsversuche vorzunehmen.
Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu
bericksichtigen.

150 m? EP GP

02.10 Thermische Trennelemented 0=5mm

Thermische Trennelemente d =5 mm

in ausreichender Anzahl an den Befestigungspunkten vorsehen
Lieferung und fachgerechter Einbau von thermischen
Trennelementen aus Kunststoff

Starke :5 mmDicke

Brandschutz :Schwerentflammbar
Warmeschutz :0,09W/mK

Recyclingfahig :zu 100%

Druckfestigkeit :10 N/mm? und Brandklassifizierung

nach Angaben des Herstellers, zwischen dem Wandgrund und
passend zu den Wandhaltern der nachfolgenden senkrechten
Unterkonstruktion.

Die Unterkonstruktion ist flr eine hinterliiftete Bekleidung mit
Fassadenplatten flucht- und lotrecht auszurichten.

Tiefe: siehe Details des Planers.

Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich
zugelassenen Diibeln/Ankern nach statischer Berechnung.
Falls erforderlich sind Auszugsversuche vorzunehmen.

Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu
berlcksichtigen.

50 m? EP o GP s

02.11 Thermische Trennelemented 0=2mm

Thermische Trennelemente d =2 mm

in ausreichender Anzahl an den Befestigungspunkten vorsehen
Lieferung und fachgerechter Einbau von thermischen
Trennelementen aus Kunststoff

Starke :2 mmDicke

Brandschutz :Schwerentflammbar
Warmeschutz :0,09W/mK

Recyclingfahig :zu 100%

Druckfestigkeit :10 N/mm? und Brandklassifizierung

nach Angaben des Herstellers, zwischen dem Wandgrund und
passend zu den Wandhaltern der nachfolgenden senkrechten
Unterkonstruktion.

Die Unterkonstruktion ist fur eine hinterliftete Bekleidung mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 24



S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07
02

LV Zimmermann
Titel Fassadenverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.12

02.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fassadenplatten flucht- und lotrecht auszurichten.

Tiefe: siehe Details des Planers.

Die Befestigung im Untergrund erfolgt mit baurechtlich
zugelassenen Diibeln/Ankern nach statischer Berechnung.
Falls erforderlich sind Auszugsversuche vorzunehmen.
Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu
berlcksichtigen.

39 m? EP o

Starterprofil unterer AbschluB der Konstruktion
Starterprofil unterer Abschlufd der Konstruktion

Herstellen des unteren Anschlusses durch ein 3- mal
gekantetes Profil einschliellich aller notwendigen
Befestigungen und Zuschnitte.

Die Befestigung erfolgt auf jedem Kreuzungspunkt

Farbton im Farbton der gewahlten Fassadenplatten
Bemusterung aus dem Farbkatalog des Herstellers.
Abstand :nach Erfordernis
Fassaden :Eingang / Ruckseite

Traufhéhe :ca 3,10m

Firsthohe Attika :ca 7,80m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
maRiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

92 m EP o

Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner (Rund gehobelt) 27 * 96mm

Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner (Rund gehobelt) 27 * 96mm
Holzart . als Aussenfassade geeignetes Material

dauerhaft bewittert astfrei
Angebotenes Produkt

Oberfflache :sagerauh
Farbton :Vorvergraut
Oberflachenbehandlung mit dinnschichtiger,
wasserabweisende Lasur
Farbton : nach Bemusterung durch Bauherrn aus dem
Farbkatalog des Anbieters

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 25



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.14

02.15

sichtbar geschraubt V2A Schraube

Waagerercht verlegt

Brettlangen :bis 5,00 m

Untergrund : Wand Stahlbeton oder Ks Mauerwerk
Aufihrung umlaufend Fassade Obergeschoss in
verschiedenen Flachen

Siehe Ansichten

Ausfiihrung 1 Obergeschoss

Unterkonstruktion in gesonderter Position

Dammung in gesonderter Position

Dimensionierung und Wahl der Befestigungsmittel nach
statischer und konstruktiver Erfordernis

Alle Anschlisse und Verbindungen i m Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen sowie aller sonstigen erforderlichen Transport-,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen und Verbindungsmittel

239 m? EP o GP o

Zulage Mehr oder Minderkosten fiir vorhergehende Position Ausfiihrung in

Zulage Mehr oder Minderkosten flir vorhergehende Position Ausfiihrung in
Ronbusleistenfassade 27/65mm mit offener Fuge
horizontal, Fugenbreite 20mm offene Fuge

239 m? EP GP

Zulage zu vor beschriebener AuBenwandschalung fiir dieAusbildung der Attikaoberkante

Zulage zu vor beschriebener Aullenwandschalung fir die
Ausbildung der Attikakanten mit Winkelschnitten
sowieStabilisieren mit zusatzlichen Strecklatten (Einfarbung
Strecklatte und Befestigungsmittel wie vor)
Rombusfasade Anpassung der Attikaoberseite an die
jeweilige Dachneigung
Ausbildung in verschiedenen Winkeln
Winkel von ca 1° bis 45°
Anarbeiten durch Schragschnitt der Fassade:
Attikaneigung 1,7°
Attikaneigung 20,79°
Attikaneigung 3°
Attika : von 7,60m bis ca 5,,20m
Ausfuhrtung Achse 3:E
Ausfihrtung Achse 3:E

Achsen 3.E.A

Achse 3.D

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 26



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

An verschiedenen Stellen der Fassade

Abrechnung nach laufende Metern

An verschieden Stellen und langen

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der
Mauerwerksarbeiten sind Fachgerecht nach den gultigen
Normen und Regeln der Technik auszufiihren.

Das Gebaude ist bauseits eingerUstet.

Anforderungen der Statik berucksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieRlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse, sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

Ausfiihrung nach Aufforderung durch Bauleitung

76 m EP o GP s

02.16 Zulage zu vor beschriebener AuBenwandschalung fiir die Ausbildung der Fassadenecken

Zulage zu vor beschriebener Aullenwandschalung fir die
Ausbildung der Fassadenecken mit Winkelschnitten
sowieStabilisieren mit zusatzlichen Strecklatten (Einfarbung
Strecklatte und Befestigungsmittel wie vor)

Rombusfasade Eckausbildung Winkelschnitte
Ausbildung in verschiedenen Winkeln

Winkel von ca 1° bis 90° als Innen - und Aussenecke
Anarbeiten durch Schragschnitt der Fassade:

Attika : von 7,60m bis ca 5,,20m
Ausfihrtung Achse 3:E
Ausfihrtung Achse 3:E

Achsen 3.E.A

Achse 3:D
An verschiedenen Stellen der Fassade
Abrechnung nach laufende Metern
An verschieden Stellen und langen
Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der
Mauerwerksarbeiten sind Fachgerecht nach den glltigen
Normen und Regeln der Technik auszufiihren.
Das Gebaude ist bauseits eingerUstet.
Anforderungen der Statik bertcksichtigen.
Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse, sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten
Ausfiihrung nach Aufforderung durch Bauleitung

40 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 27




S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.17 Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner (Rund gehobelt) 27 * 96mm Westseite

Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner 27 * 96mm

Holzart : als Aussenfassade geeignetes Material
dauerhaft bewittert astfrei

Oberfflache :ségerauh

Angebotenes Produkt

Farbton :gelbton Oberflachenfertig
Oberflachenbehandlung mit dinnschichtiger,
wasserabweisende Lasur

Farbton : nach Bemusterung durch Bauherrn aus dem

Farbkatalog des Anbieters

sichtbar geschraubt V2A Schraube

Waagerercht verlegt

Brettlangen :bis 5,00 m

Untergrund : Wand Stahlbeton oder Ks Mauerwerk

Zulage fur Uberkopfeinbau
Kein Sonnenschutz

Leibungstiefe .ca 1,80 cm

Lange :ca 4,00m

Einbauhdhe :ca6,75m

Farbton gelb

Fassaden :‘Westseite

Einbau : Obergeschoss aussen
Windlastzone 3

Traufhohe :ca 3,10m

Firsthohe :ca 7,60m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs-

Ausfiihrung 1 Obergeschoss

Fassade Westseite

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 28




S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner 27 * 96mm
Holzart : als Aussenfassade geeignetes Material

dauerhaft bewittert astfrei
Angebotenes Produkt

Oberfflache :ségerauh

Farbton :gelbton Oberflachenfertig
Oberflachenbehandlung mit dinnschichtiger,
wasserabweisende Lasur

Farbton : nach Bemusterung durch Bauherrn aus dem

Farbkatalog des Anbieters

sichtbar geschraubt V2A Schraube

Waagerercht verlegt

Brettlangen :bis 5,00 m

Untergrund : Wand Stahlbeton oder Ks Mauerwerk

Unterkonstruktion
Leibungstiefe
Schragverlaufend
Siehe
Lange
Einbauhdhe
Farbton gelb
Detail
Schnitt
Fassaden
Einbau
Windlastzone
Traufhohe
Firsthohe

in gesonderter Position

07 LV Zimmermann

02 Titel Fassadenverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.18 Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner (Rund gehobelt) 27 * 96mm Westseite

:ca 2,00 m bis 0,40m

:ca4,00m
:ca6,75m

D4

B

‘Westseite

: Obergeschoss aussen
3

:ca 3,10m

:ca 7,60m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.
Das Gebaude ist bauseits eingeristet.
Anforderungen der Statik berticksichtigen.
Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs-
Ausfiihrung 1 Obergeschoss
Fassade Westseite

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis
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07
02

LV Zimmermann
Titel Fassadenverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.19

02.20

Herstellen der Fenster- und Tiirrausschnitte

Herstellen von Fenster- und Tirrausschnitte

als Zulage wie folgt:

Herstellen der senkrechten Leibungen und Stiirzen inklusive
Verstarkungen

sowie vollflachige Bekleidung der Leibung mit einem Laibungsbrett
Leibungsbretter gehobelt b/h :3/14 cm

Leibungsbrette farblich beschichtet mit dickschicht Lasuir

Farbton nach Bemusterung durch den Bauherrn

Farbton :gelb aus dem Farbfacher der
gewahlten Beschcihtung

Konstruktionstiefe: ca 10cm / Leibungstiefe: ca. 14 cm,
nach Einbau der Fenster/Turen,

Leibungstiefe aulen bis Fensteranschluss ca. 14cm
Anschluf3 mit vorkomprimiertem Dichtungsband an
Fenster/TUr dicht anschlielRen

In unterschiedliche Langen

Abrechnung pro Lfm

Einbau sichtbar verschraubt mit Edelstahlschrauben

liefern anpassen fachgerecht einbauen inkl aller notwendiger
Béfestigungsmittel

30 m =]

Einbauteile
Einbauteile

Insektenschutzgitter, Hinterliiftung, Titan-Zink

Insektenschutzgitter als Winkelprofil fir Wandhinterliftung bei
Luftein- und -austritts6ffnung im Sockel-, Fenster- und
Traufbereich.

WinkelgréRe :ca20/80 mm

Material :Titan-Zinkblech

Fassaden : Eingang / Rickseite

Traufhéhe :ca 7,60m

Firsthdhe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
maRiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berucksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten.

71m EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 30



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.21 Zulage zur Vorgenannten Position Unterkonstruktion in Edelstahl

Zulage zur Vorgenannten Position Unterkonstruktion in Edelstahl

71m EP GP

Aussenfensterbank und Verblendabdeckung
Aussenfensterbank und Verblendabdeckung

02.22 Lieferung und Montage von Aluminium-Fensterbanken,b=von 20 cm bis 30 cm

Lieferung und Montage von Aluminium-Fensterbanken,
dauerhaft witterungsbestandig pulverbeschichtet, 3x gekantet,
mit seitlichen Aufkantungen, Halterungen, Abdichtung gegen
den Fensterrahmen und Aufgehender Fassade mit allen
erforderlichen Befestigungsmitteln, Antidrohnbeschichtung.
Materialdicke mindestens 2,0 mm.

Inklusive samtlicher Anpassarbeiten Zuschnitte und .
Fensterbankverbinder und Endstlcke

Einbau in Gefalle

Schutz gegen Abheben

Fensterbanklange:in unterschiedlichen Langen

Auslage der Fensterbank: von 20 bis 30 cm

Farbton:nach Wahl des Anbieters aus der Farbkarte des

Herstellers.

Fassaden : Eingang / Riickseite
Farbton : Anthrazith oder ahnlich
Traufhohe :ca 7,60m

Firsthohe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebéaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

17,6 m EP o GP i

02.23 Lieferung und Montage von Aluminium-Fensterbdnken, mit LangenstoB b = 40 cm

Lieferung und Montage von Aluminium-Fensterbanken,
dauerhaft witterungsbestandig pulverbeschichtet, 3x gekantet,
mit LAngenstol} , Halterungen, Abdichtung gegen Betonfassade
und Aufgehender Fassade mit allen erforderlichen
Befestigungsmitteln, Antidrohnbeschichtung. Materialdicke
mindestens 2,0 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Zimmermann
Titel Fassadenverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.24

02.25

02.26

Inklusive s&mtlicher Anpassarbeiten Zuschnitte und .
Fensterbankverbinder und Endstlicke

Einbau unterhalb der vorgehangten Fassade als Abdeckung der
Verblendfassade

Detail : Architektenplanung

Einbau in Gefalle

Schutz gegen Abheben

Fensterbanklange:in unterschiedlichen Langen

Auslage der Fensterbank: ca 40 cm

Farbton:nach Wahl des Anbieters aus der Farbkarte des
Herstellers.

Fassaden : Umlaufend

Farbton : Anthrazith oder &hnlich

Traufthéhe :ca 7,60m

Firsthohe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

89 m EP.............

Mehr oder Minderkosten zu den beiden vorhergehende

Mehr oder Minderkosten zu den beiden vorhergehende
Positionen Veranderuing der Ausladung +/- 2,cm

10m EP .............

Zulage fiir Gehrungsschnitte Fensterbanke

Zulage fir Gehrungsschnitte Schnittlange bis 40 cm
Inkl Verbindungsteile im Farbton der Fensterbank

6 Stk EP.............

Herstellen von Innenecken mit Inneneckprofilen,

Herstellen von Innenecken mit Inneneckprofilen, 3-mal
gekantet, einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungen und
zusatzlicher Unterkonstruktion. Die Lattung der Innenecken ist
mit EPDM-Band zu schitzen.

Farbton:passend zur Fassade

Breite des EPDM-Bandes: 70 mm

Fassaden :Eingang / Riickseite

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.04.2026 - Seite 32



S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alu AuRenecke geschlossen, 25mm/35mm/35mm
Einbau auf Unterkonstruktion
Einbau nach Herstellervorgabe
Farbton :nach Bemusterung durch den Bauherrn
aus dem Farbkatalog des Herstellers
Farbton angepasst an Fassadenfarbe
Abrechnung nach Ifm
Das Gebaude ist bauseits eingeristet.
Einbauort : Aussenfassade 1 Obergeschosse
Traufthéhe :ca 3,10m
Attikahdhe :ca 7,80m
Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.
Das Gebéaude ist bauseits eingeristet.
Anforderungen der Statik berticksichtigen.
Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten
10 m EP GP
02.27 Herstellen von AuBenecken mit AuBeneckprofilen,
Herstellen von Aufienecken mit Aufleneckprofilen, 5-mal
gekantet, einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungen und
zusatzlicher Unterkonstruktion. Die Verbindung der
Aufdeneckprofile untereinander erfolgt mit
Aufleneck-Verbindern.
Die Lattung der AulRenecken ist mit EPDM-Band zu schitzen.
Farbton passend zum gewahlten Fassadenprodukt
Breite des EPDM-Bandes: 70 mm
Fassaden ‘Westseite
Alu AuRenecke geschlossen, 25mm/35mm/35mm
Einbau auf Unterkonstruktion
Einbau nach Herstellervorgabe
Farbton :nach Bemusterung durch den Bauherrn
aus dem Farbkatalog des Herstellers
Farbton angepasst an Fassadenfarbe
Abrechnung nach Ifm
Das Gebaude ist bauseits eingeristet.
Einbauort : Aussenfassade 1 Obergeschosse
Attikahdhe :ca 7,60m
Traufhéhe :ca 3,10m
Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Das Gebdude ist bauseits eingeristet.
Anforderungen der Statik berticksichtigen.
Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten
22 m EP GP
02.28 Y- Kantenprofil 28 mm Aluminium
Y- Kantenprofil 28 mm Aluminium
Schenkelldangen 35 mm
Einbauort Eckbereiche Holzvorhangfassade
Ausbilden der Aul3enecken der Fassadebekleidung
an samtlichen Fassadenaufien- und Leibungsecken.
Das Kantenprofil ist zwangungsfrei zumontieren.
Die Kantenprofile sind Flucht- und Lotrecht einzubauen
Einbauort  Holzvorhangfassade umlaufend
Einbau auf Unterkonstruktion
Einbau nach Herstellervorgabe
Schenkellange 35 mm
Monatge zwangungsfrei
Farbton :nach Bemusterung durch den Bauherrn ( RAL TON
aus dem Farbkatalog des Herstellers
Farbton angepasst an Fassadenfarbe
Abrechnung nach Ifm
Das Gebaude ist bauseits eingerUstet.
Einbauort : Aussenfassade Eingangsbereich
Abrechnung nach Ifm
Traufthéhe : ca 8,80m
Angebotenes Produkt
Liefern, anpassen ausrichten und einbauen ink samtlicher
Befestigungsmittel
76 m EP GP
02.29 Seitlichen Wandanschluss Holzfassade an Verblendmauerwrek
Seitlichen Wandanschluss Holzfassade an Verblendmauerwrek
von
Holzbauteilen an Betonwand herstellen mit Verbundblech
(geklebt und gedibelt auf Betonwand), aufschweil3en der
Kunststoffdichtungsbahn (Bahnenbreite 50cm); Ausfiihrung
geschlauft.
10 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fassadenverkleidungen

Zimmermann

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.30

02.31

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Leibungsbrett Fichte gehobelt, 25/200 mm, auf Lattung, mit Fugenband

Leibungsbrett auf Unterkonstruktion 50 mm,

inkl. Fuge zur Fassade , Fenster und Fensterbrett; mit grauem

Fugenband schliel3en.

Holzart : Fichte, gehobelt

Brettstarke : 25 mm

Breite : bis 200 mm

Fugenbreite : 5 mm

Oberflache : Lasiert Farbton gelb nach Wahl des
Auftraggebers und Bemusterung
Dicksichtlasur Farbe aus dem Katalog des
Anbieters

Angeb. Fabrikat :

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

49,5 m EP o GP s

Zulage fiir das Herstellen von Ausschnitten fiir

Zulage fir das Herstellen von Ausschnitten fir

Schalter-, Steck-,Verteilerdosen und haustechnische
Installationen,einseitig in die Beplankung der
Auflenwand-Konstruktion.

Es werden bauseits luftdichte Elektrodosen eingesetz
GroRe bis 100/100mm

Elnbauort Holzfassade an verschiedenen Stellen Angabe
durch Elektro

Dosen bauseitsgeliefret durch das Gewerk Elektro

Das Gebaude ist bauseits eingeristet

Einbauen in ki alle r notwendiger Anpassarbeiten sowei allen
notwendigen Befestigungsmittel und allen notwendigen
Andichtungsarbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Fassadenverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.32

02.33

Mauersperrbahn EPDM 1,2mm, Breite 1i.400-450mm,

Mauersperrbahn EPDM 1,2mm, Breite .400-450mm,
Mauersperrbahn als Z-Dichtung inkl. Kappleiste, oder sonstiger
Andichtungan flankierende Bauteile

als Dichtungsbahn aus EPDM-Synthesekautschuk nach

EN 14909, EN 13967 und der DIN V 20000-202:2006-11,
Bahnenbreite Gber 450 bis 550 mm,

Dicke 1,2 mm,

Kappleiste aus Aluminium Natur,geklebt und mechanisch an
Untergrund aus Stahlbeton oder Mauerwerk befestigt inkl. Eck-
und StoRausbildungen.

StofRausbildung Uberlappende und geklebt

Einbauort Alle Fassaden oberhalb der Fensterstirze,
unterhalb der Sohlbanke und im Sockelbereich umlaufend
Ausfiihrung geman Detail

Ausfihrungsort an allen Fassadenseitem an der Unterkante
Vorhangfassade Ubergang Verblendfassade Vorhangfassade

Abrechnung in Lfm

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der
Mauerwerksarbeiten sind Fachgerecht nach den glltigen
Normen und Regeln der Technik auszufiihren.

Das Gebaude ist bauseits eingerUstet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse, sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

Ausfiihrung nach Aufforderung durch Bauleitung

118,86 m EP ............

FASSADE EINGANG

FASSADE EINGANG
SIEBDRUCKPLATTE

Bekleidung Fassade, Sperrholzplatten, 18 mm Siebdruckplatte

AuBenbekleidung mit Holzwerkstoffplatten, hinter Bekleidung
der Vorgehangten Hinterllifteten Fassade, sichtbare Befesti-
gung mit Schrauben, auf Unterkonstruktion.

Abstand - Bekleidung von Wand: ca 28 cm

Angebotenes Produkt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.34

An Bauteil
Plattenart
Plattentyp
Plattendicke
Unterkonstruktion
Gebaudehohe :ca 5,00m
Windlastzone 03
Oberflache

18 mm

Angeb. System

Kanten versiegelt wasserabweisend
Befestigung mit Edelstahlschrauben sichtbar
Schraubenkopfe leicht versenkt
Schraubenléche nach versiegeln

Platten werden Oberflachenfertig eingebaut ein nachtraglich

Beschichtung durch den Maler ist geplant
Fugenbild nach Architektenplan

Liefern und einbauen inkl. aller Schragschnitte, Tropfkanten,
Anpassarbeiten, Eckausbildungen auf Gehrung, Anarbeiten an

Fenster etc. anzubieten.

Vor Beginn der Arbeiten sind samtliche Anschluf3details sowie
dieEinteilung der Platen mit der Bauleitung abzuklaren.

Kantenbehandlung:
etc. hat vor dem Einbau zu erfolgen..

Nachtraglich entstehendeSchnittkanten sind zu versiegeln

20 m? EP o GP s

Offnung, Fassadenbekleidung, 2200/2800 mm, VHF

Offnung in Vorgehangter Hinterltfteter Fassade, bestehend aus
Plattenwerkstoff, mit sichtbaren Schnittkanten, Offnung recht-

eckig.
Fassadensystem: wei vor beschrieben
Offnungsgrofie : bis 2200/2800 mm

: Fassadenflache und Attiken
: Sperrholzplatte
: nach EN 636-3

: Metall ingesonderter Position
. lasiert Farbton aus dem Katalog des Anbieters

nach Bemusterung durch den Bauherrn
Dickschichtlasur

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

3 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.35 Sperrholzplatten schriag zuschneiden, VHF

Sperrholzplatten flr Vorgehangte Hinterllftete Fassade (VHF),
schrag zuschneiden und evtl. geschnittene Auflenkante um
1 - 2 mm nachtraglich abfasen.

Plattendicke

:18mm
Bauteil : Fassade
Abrechnung nach Lfm
Abstand :nach Erfordernis
Fassaden :Eingang / Riickseite
Farbe : gelb

Farbton im Farbton der gewahlten Fassadenplatten
Bemusterung aus dem Farbkatalog des Herstellers.
Traufthéhe :ca 4,00m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

10m EP o GP

02.36 Sperrholzplatten , 18 mm, Leibungsausbildung
Harz-Holzkompositplattenfassade, gebandert, auf

Metallunterkonstruktion sichtbar befestigt mit Schrauben in
Langslocher an waagrechten und senkrechten Tragprofilen,

Plattendicke 18 mm
Baustoffklasse :B1
Leibungsbreite : ca 240mm

Befestigungsmittel : Edelstahlschrauben sichtbar geschraubt

Farbe : gelb Farbton im Farbton der gewahlten
Fassadenplatten

Bemusterung aus dem Farbkatalog des Herstellers.

Abstand : nach Erfordernis

Fassaden : Eingangsbereich
Leibungstiefe : bis zu 240mm

Befestigung : im Farbton der Fassadenplatten
Arbeitshéhe :bisca 4,00 m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berucksichtigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 38



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

7,3 m EP GP
02.37 Eckausbildung auf Gehrung 45°
Eckausbildung auf Gehrung 45°
Abrechnung nach Schnittkante
14 m EP GP

02.38 Nachversiegeln von Schnittkanten

Nachversiegeln von Schnittkanten
Kanten schleifen, leicht brechen und fachgerecht
nachversiegeln

Abrechnung nach Ifm

40 m EP o GP o

02.39 Alu AuBenecke geschlossen, 18mm/18mm/0,6mm

Alu AuRenecke geschlossen, 18mm/18mm/0,6mm
mit sichtbar bleibenden Aluminium Formteil
Einbau auf Unterkonstruktion

Einbau nach Herstellervorgabe

Schenkelldange 35 mm

Monatge zwangungsfrei

Farbton :nach Bemusterung durch den Bauherrn ( RAL TON
aus dem Farbkatalog des Herstellers

Farbton angepasst an Fassadenfarbe

Abrechnung nach Ifm

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Einbauort : Aussenfassade Eingangsbereich

Abrechnung nach Ifm

Fassaden : Eingang

Traufthéhe :ca 3,80m
Angebotenes Produkt

Liefern, anpassen ausrichten und einbauen ink samtlicher
Befestigungsmittel

12m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.40 Alu AuBenecke geschlossen, eloxiert, 18 mm x 18mmx 0,6 mm

Alu AuRenecke geschlossen, 18mm/18mm/0,6mm
mit sichtbar bleibenden Aluminium Formteil
Einbau auf Unterkonstruktion

Einbau nach Herstellervorgabe

Schenkellange 35 mm

Monatge zwangungsfrei

Farbton :nach Bemusterung durch den Bauherrn ( RAL TON
aus dem Farbkatalog des Herstellers

Farbton angepasst an Fassadenfarbe

Abrechnung nach Ifm

Das Gebaude ist bauseits eingerUstet.

Einbauort : Aussenfassade Eingangsbereich

Abrechnung nach Ifm

Fassaden : Eingang

Traufhéhe :ca 3,80m
Angebotenes Produkt

Liefern, anpassen ausrichten und einbauen ink samtlicher
Befestigungsmittel

12m EP o GP

02.41 Bauseitige Ausschnitte aus denFassadenpaneelen.

Bauseitige Ausschnitte aus denFassadenpaneelen.
Die Montage hat zwangungsfrei zu erfolgen.

In verschieden GréRen und Formenen

Bis max 10 cm

Fassaden :Eingang

Traufthéhe :ca 7,60m

Firsthohe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

4 St EP GP

02.42 Fugenbandunterlage

Fugenbandunterlage hinter PlattenstoRen der Aulienbekleidung
Fugenband-Material :EPDM (Kautschuk)

Farbton : Dunkel

Fugenbandbreite : 60 mm

Fugenbanddicke :1 mm

liefern und fachgerecht einbauen inklusive samtlicher
Anpassarbeiten und bendtigter Befestigungsmittel

Farbton im Farbton der gewahlten Fassadenplatten
Bemusterung aus dem Farbkatalog des Herstellers.

Abstand :nach Erfordernis
Fassaden : Eingang / Riickseite
Traufhohe: :ca 7,60m

Firsthohe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

40 m EP GP

02.43 Insektenschutzgitter, Hinterliiftung, Titan-Zink

Insektenschutzgitter als Winkelprofil fir Wandhinterliftung bei
Luftein- und -austritts6ffnung im Sockel-, Fenster- und
Traufbereich.

WinkelgréRe :ca20/80 mm

Material :Titan-Zinkblech
Fassaden : Eingang / Ruckseite
Traufhohe :ca 7,60m

Firsthohe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
mafiger Art herzustellen.

Das Gebéaude ist bauseits eingeristet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 Lv Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten.

10 m EP o GP s

02.44 Sockelabschlussprofil, Aluminium, VHF

Sockelabschlussprofil fur Vorgehangte Hinterliiftete Fassade
aus grofl¥formatigen Platten, aus Aluminium, als unterer Ab-

schluss der Fassadenbekleidung, fur Hinterliftung geeignet,
inkl. Alu-Lochblechstreifen.

Profilbreite 128 cm

Einbauort Eingangsbereich

Bekleidung :Sperholzfassade

Angeb. Fabrikat :

Liefren einbauen inkl samtlicher Anpassarbeiten inkl aller
notwendiger Befestigungen

10 m EP e, GP e,
02.45 Unterkonstruktion, Metall auf Stahlbeton 80/240 mm,Sperrholz t-Fassadentafeln
(Position entfallt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)
02.46 Mineralwolle-Dadmmung, in AuBenwand, WLG 035, 240mm

Mineralwolle-Warmedammung aus Dammplatten in mehrschali-
ge, massive Aullenwéande, auf vorhandene Traglattung. Damm-
platten dicht gestolRen sowie passgenau und fugenfrei

einbauen.

Wandkonstruktion : Mauerwerkswand /Stahlbeton
Material : Mineralwolle MW

WLG : 035

Anwendung : WAB-zh

Brandverhalten DIN EN 13501A2-s1,d0

Anzahl der Lagen : 2-lagig

Dammdicke : 240 mm gesamt

Kreuzweis . 120mm/120mm

Fassaden : Bauteil 3 Neubau Ansichten
Umlaufend

Traufhohe :ca 7,60m

Firsthohe :ca 3,10m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

57,2 m? EP GP

Schattenfuge / Sockelausbildung umlaufend

Schattenfuge umlaufend Trennung zwischen
Verblendfassade und Holzverschalung
Sockelprofil im Eingangsbereich Ubergang zum Erdreich

02.47 Abtropfblech aus Aluminium (AIMnMg0,5), Dicke 1,20 mm

Abtropfblech aus Aluminium (AIMnMg0,5), Dicke 1,20 mm
mit vordere Abkantung als Tropfkante,

mit hinterer Aufkantung,

am Ubergang zum Sockelbereich einbauen.

Oberflache Anthrazit, nach Wahl des Ag und Bemusterung
Zuschnittbreite/NenngréRe 300 mm,

Inkl. aller erforderlichen Halter, StoRverbinder und
Befestiger.

Befestigungsuntergrund: Beton Unterkonstruktion
Einbauort Eingangs Bauwerk als Spritzschutz
Befestigung auf Unterkonstruktion

Geschraubt Schraubenkopfe farblich passen zur
Oberflachenfarbe des Bleches

am Ubergang Erdreich zu Holzfassade einbauen
Oberflache Anthrazit,nach Wahl des Auftraggebers und
Bemusterung

Zuschnittbreite/Nenngréf3e ca 600 mm,

Befestigen verschraubt auf Unterkonstruktion Fassade
Verschiedene Einzellangen / Fugen und StéRe zur

Freigabe

durch AG

Inkl. aller erforderlichen Halter, Sto3verbinder und
Befestiger.

Detail D6

Einbauort  : Umlaufend Hohe ca 2,54m
Ubergang Verblendmauerwerk zu Holzfassade

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

StolRe hinterlegt

S5m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 43
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.48 Eckausbildung zu vor genanntem Abtropfblech aus
Eckausbildung zu vor genanntem Abtropfblech aus
Aluminium
Als Aussenecke 90°
4 St EP GP e,
02.49 Seitlicher Abschluss zu vor genanntem Abtropfblech aus
Seitlicher Abschluss zu vor genanntem Abtropfblech aus
Aluminium mit Aufkantung
Anschlul® an Verblendfassade
2 St EP o GP e,
02.50 Blechstreifen, einfach gekantet, aus Aluminium
Blechstreifen, aus Aluminium(AIMnMgO0,5),
Dicke 1,20 mm
einfach gekantet
Schattenfuge Ubergang Verblendmauerwerk zu Holzfassade
Befestigung auf Unterkonstruktion
Geschraubt Schraubenkdpfe farblich passen zur
Oberflachenfarbe des Bleches
am Ubergang Verblendstein zu Holzfassade einbauen
Oberflache Anthrazit,nach Wahl des Auftraggebers und
Bemusterung
Zuschnittbreite/NenngréRe ca 600 mm,
Befestigen verschraubt auf Unterkonstruktion Fassade
Verschiedene Einzellangen / Fugen und StéRe zur
Freigabe
durch AG
Inkl. aller erforderlichen Halter, StoRverbinder und
Befestiger.
Detail D6
Einbauort  : Umlaufend Hohe ca 2,54m
Ubergang Verblendmauerwerk zu Holzfassade
Das Gebdude ist bauseits eingeristet.
Anforderungen der Statik berticksichtigen.
Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten
StoRe hinterlegt
71m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.51 Eckausbildung zu vor genanntem Aluminium-Blechstreifen,

Eckausbildung zu vor genanntem Aluminium-Blechstreifen,
Zuschnitt Z 600

Ausbildung als Aussen- und Innenecke

Winkelangepasst

Winkel von 90° bis ca 120°

8 St EP GP

02.52 Seitlicher Abschluss zu vor genanntem Bleches aus

Seitlicher Abschluss zu vor genanntem Bleches aus
Aluminium mit Aufkantung
Anschlul® an Verblendfassade

4 St EP o GP

02.53 Blechstreifen, aus Aluminium (AIMnMg0,5), Dicke 1,20 mm Sockelblech

Blechstreifen, aus Aluminium (AIMnMg0,5), Dicke 1,20 mm
am Sockel am Ubergang zum Erdreich einbauen.

Oberflache Anthrazit,

Zuschnittbreite/Nenngréf3e 600 mm,

Befestigen durch Kleben auf Perimeterdammplatten
Perrimeterplatten bauseitsvorhanden

incl. Untergrund ausgleichen. Ausgleich bis zu 5mm

Im bereich Sockel Eingangsbereich Achse B 3 A
Unterschiedlichen Einzellangezwischen 6,00 m bis ca. 0,60m
Gesamtabwicklung 16,8m

Befestigungsuntergrund: Perimeterddammung Unterkonstruktion
Befestigung geklebt auf Perimeterddmmung

Einbauort Eingangs Bauwerk als Spritzschutz

am Ubergang Erdreich zu Holzfassade einbauen
Oberflache Anthrazit,nach Wahl des Auftraggebers und
Bemusterung

Verschiedene Einzellangen / Fugen und StéRe zur

Freigabe durch AG

Detail D1
Einbauort : Umlaufend Sockelbereich Fassade

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

StolRe hinterlegt

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
02 Titel Fassadenverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.54 Eckausbildung zu vor genanntem Aluminium-Blechstreifen,Z 600

Eckausbildung zu vor genanntem Aluminium-Blechstreifen,Z 600
Als Innen- und Aussenecken Winkel ca 90°

4 St EP .. GP e
02.55 Seitlicher Abschluss zu vor genanntem Bleches aus
Seitlicher Abschluss zu vor genanntem Bleches aus
Aluminium
Anschluf an Verblendfassade
2 St EP .. GP e

Summe Titel 02
Fassadenverkleidungen, Netto:  .............................

04 Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge

Bei den nachfolgenden Arbeiten handelt es sich um die

Bei den nachfolgenden Arbeiten handelt es sich um die
Verkleidung des Unterschlages .

Die Arbeiten werden Uber Kopf ausgeflhrt.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet

Arbeiten finden statt in Achse B.3.4 B 3.5

Sowie B 3.1

04.1 Winddichtung/Fassadenbahn: Diffusionsoffene Bahn tiber der
Winddichtung/Fassadenbahn: Diffusionsoffene Bahn tber der
Dammung,
offene Fugen sichtbar
Farbe Schwarz

Verlegung der Bahnen nach Herstellervorgaben Befestigung an
der Unterkonstruktion

Fugenbreite ca 2 cm horizontalen

Fugenbreite max 5 cm vertikalen

Uberlappungen 10 cm

Verklebung der Sté3e mit passenden Systemkonformen Kleber
Flussigkleber aus der Katusche

Angebotenes Produkt

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
04 Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anforderungen der Hersteller beachten

Verlegen inkl aller Randabschliissen und Ecken

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

30 m? EP GP

04.2 Unterkonstruktion, Metall auf AuBen-Mauerwerk, 80/240 mm, Abstand 80 cm

Unterkonstruktion aus Metallprofilen zur Aufnahme von
Dammmaterial mit Hinterluftung auf Aufienmauerwerk, mit Da-
beln befestigt, waagrecht, dariiber Unterkonstruktion fir die
Befestigung von Hartkompositplatten mit Blindnieten.

2 lagige Unterkonstruktion kreuzweise.

Unterkonstruktion inkl. Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Zwangungsfreie Montage der Platten durch Langenanderung in-
folge Temperaturschwankungen sicherstellen. Unebenheiten
bis 20 mm so ausgleichen, dass eine planebene Fassadenfla-
che erzielt wird.

Untergrund :Stahlbeton /Mauerwerk Ks
Windlastzone 3

Material: Stahlblech verzinkt
Profilquerschnitt :80/240 mm

Detail : d-3.01

Detail D7

Detail D5

Abstand :nach Erfordernis und Detail
Fassaden :Eingang / Ruckseite
Abstand :ca90 cm

Flache Ausbildung Schrag : ca 20°

Traufhohe :von ca 3,10m bis 4,80m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

30 m? EP o GP s

04.3 Zulage zur Hauptposition Unterkonstruktion Ausbildung

Zulage zur Hauptposition Unterkonstruktion Ausbildung der
Uk schrage ca 20°

30 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07
04

LV Zimmermann
Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.4

04.5

Mineralwolledammung im Unterterschlag 240 mm, WLG 035

Mineralwollematten als Warmedammung im Unterschlag.
Zum Ausddmmen des Bereiches zum Anschluf} an die
Fassaden und Dachdammung.Einbau mit versetzten StoRen
und kreutzweise Verlegung

Einbau Uberkopf

Dammdicke : 240 mm

Anwendungsgebiet :DzZ

WLG : 035

Detail : Architektenplanung
Einbauort :Traufe im Unterschlagsbereich

Dachform :Flachdach leicht geneigt

Traufthéhe :ca 3,40m

Firsthbhe :von 3,90m bis 4,80m

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das vorliegende Brandschutzkonzept ist zubeachten.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieRlich aller
Befestigungen sowie aller sonstigen erforderlichen Transport-,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen und Verbindungsmittel
anzubieten

Schragschnitt, Dammstoff

Schragschnitt und Anpassung von Dammestoff als Platten,
Matten oder Filze an Kehlen, Grate, Dachgauben, Dachfenster,
Schornsteine, Einbauten etc.

Dammestoff :Mineralwolle

Dammstoffdicke :240mm

Einbauort : Traufe im Unterschlagsbereich

Dachform :Flachdach flachgeneigt
Dachneigung :3°
Traufthéhe :von ca 3,20m bis 4,80m

Alle Anschlisse und Verbindungen i m Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
04 Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.6

04.7

Befestigungen sowie aller sonstigen erforderlichen Transport-,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen und Verbindungsmittel
anzubieten

20m EP GP

Insektenschutzgitter, beliiftete Dammebene, Aluminium
Insektenschutzgitter als Schutz der bellfteten Dammebene zum

Luftein- und -austritt im First- und Traufbereich.
Einbau Schnittpunkt Dachiiberstand zu Fassade

Material :Aluminium-Lochblechwinkel
Schenkellange :30 mm
Gitterbreite :ca.100 mm

Inkluisve samtlicher Anpassarbeiten und Zuschnittarbeiten

Einbauort : Traufe im Unterschlagsbereich
Dachform :Flachdach flachgeneigt
Dachneigung :3°

Traufhéhe :von ca 3,20m bis 4,80m

Alle Anschlisse und Verbindungen i m Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berucksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen sowie aller sonstigen erforderlichen Transport-,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen und Verbindungsmittel

26 m EP o GP s

Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner (Rund gehobelt) 27 * 96mm

Vorgehangte Holzfassade Rombus-Trendliner (Rund gehobelt)

27 * 96mm

Holzart : als Aussenfassade geeignetes Material
dauerhaft bewittert astfrei

Angebotenes Produkt

Oberfflache :rauh

Farbton :Vorvergraut endbeschichtet.

Farbton : nach Bemusterung durch Bauherrn aus dem
Farbkatalog des Anbieters

sichtbar geschraubt V2A Schraube

Waagerercht verlegt

Untergrund : Wand Stahlbeton oder Ks Mauerwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
04 Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkonstruktion in gesonderter Position
Dammung in gesonderter Position

Einbauort : Traufe im Unterschlagsbereich
Dachform :Flachdach flachgeneigt
Dachneigung :3°

Traufthéhe :von ca 3,20m bis 4,80m

Alle Anschlisse und Verbindungen i m Bereich der Gesamten
Fassadenkonstruktion sind Zug und Druckfest in
Zimmermanns mafiger Art herzustellen.

Das Gebdude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berticksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen sowie aller sonstigen erforderlichen Transport-,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen und Verbindungsmittel

30 m? EP o GP

04.8 Zulage Mehr oder Minderkosten fiir vorhergehende Position Ausfiihrung in

Zulage Mehr oder Minderkosten flir vorhergehende Position
Ausfiihrung in Ronbusleistenfassade 27/65mm mit offener
Fuge

Angebotenes Produkt

Sonst wie vor beschrieben

04.9 Rombusfasade Eckausbildung 45 ° Schnitte

Rombusfasade Eckausbildung 45 ° Schnitte
Abrechnung nach laufende Metern
An verschieden Stellen und langen

Das Gebaude ist bauseits eingeristet

6m EP o GP

04.10 zulage Schragschnitte

Schragschnitte Fassadenprofile

in verschiedenenWinkeln

Abrechnung per laufenden Metern

Unterkante Fassade :3,20m bis 4,80

Zulage zu vor beschriebener Unterschlagschalung fir die
Ausbildung der Fassadenecken und Attikekanten mit
Winkelschnitten sowieStabilisieren mit zusatzlichen Strecklatten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
04 Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(Einfarbung Strecklatte und Befestigungsmittel wie vor)
Rombusfasade Eckausbildung Winkelschnitte

Ausbildung in verschiedenen Winkeln

Winkel von ca 1° bis 45°

Anarbeiten durch Schragschnitt der Fassade:

Attika :von 3,20m bis ca 4,80m

Ausfiihrtung Achse 3:4

Ausfihrtung Achse 3:5

Detail D5

Detail D6

An verschiedenen Stellen der Fassade

Abrechnung nach laufende Metern

An verschieden Stellen und langen

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der
Mauerwerksarbeiten sind Fachgerecht nach den glltigen
Normen und Regeln der Technik auszufiihren.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik bertcksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlief3lich aller
Befestigungen Anpassarbeiten Aufmasse, sowie aller sonstigen
erforderlichen Transport-, Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
und Verbindungsmittel anzubieten

Ausfuhrung nach Aufforderung durch Bauleitung

20 m EP o GP s

04.11 Zulage zu vor beschriebener AuBenwandschalung fiir die

Zulage zu vor beschriebener Aullenwandschalung fir die
Ausbildung der Aulkenecken mit Gehrungsschnitt sowie
Stabilisieren mit zusatzlichen Strecklatten (Einfarbung
Strecklatte und Befestigungsmittel wie vor)

45m EP GP

Summe Titel 04
Unterschlag/ Umlaufende Fuge, Netto: ...

05 Titel Einbauteile

05.1 Alu AuBenecke geschlossen, eloxiert, 65 x 65 x 2 mm

Alu AuRenecke geschlossen, 25mm/35mm/35mm

Einbau auf Unterkonstruktion

Einbau nach Herstellervorgabe

Farbton :nach Bemusterung durch den Bauherrn
aus dem Farbkatalog des Herstellers

Farbton angepasst an Fassadenfarbe

Abrechnung nach Ifm

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Einbauort : Aussenfassade 1 Obergeschosse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 LV Zimmermann
05 Titel Einbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Produkt
Liefern, anpassen ausrichten und einbauen ink samtlicher
Befestigungsmittel
22 m EP GP oo,
05.2 Geriistanker Din 4426 fiir Befestigungen von Geriisten
Gerustanker Din 4426 fur Befestigungen von Gerlsten
an vorgehangten , hintrellifteten Fassadenbekleidungen
In den Fugen der Vorhangfassade vorsehen und fur den
Gerustbauer vorbereiten.
Dubellécher setzen passend zu den vorhandenen Gerlstankern
15 St EP GP oo,

Summe Titel 05

06 Titel

06.1

Befestigungsmittel

Bolzen, Stabdiibel, Gewindestange

Bolzen, Stabdibel, Gewindestangen aus feuerverzinktem Stahl
fur Holzverbindungen.

Durchmesser : M 20/4,6

Einzellange 420mm.

Einbauort Dachstuhl

Ortlich anpassen und mit passenden Muttern einbauen

Alle Anschlisse und Verbindungen im Bereich der Gesamten
Dachkonstruktion sind Zug und Druckfest in Zimmermanns
maRiger Art herzustellen.

Das Gebaude ist bauseits eingeristet.

Anforderungen der Statik berucksichtigen.

Als Komplettleistung Einbau und Liefern einschlieBlich aller
Befestigungen sowie aller sonstigen erforderlichen Transport-,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen und Verbindungsmittel
anzubieten

25 kg EP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 LV Zimmermann
06 Titel Befestigungsmittel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.2 Holzverbindung, Stahl S 235 JR, iiber 15 mm
Baustahlteile fiir Anschliisse und Verankerungen.
Stahlsorte : S 235 JR feuerverzinkt , Zinkauflage
275 g/qm Blechdicke : Uber 15 mm
Schwierigkeitsgrad : aus mehr als sieben verschweiften
Stahlteilen
50 kg =1 GP oo,

Summe Titel 06

Befestigungsmittel, Netto: ...

07 Titel Sonstiges

07.1

Stundenlohnarbeiten

Asufiihrungsbestimmungen Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlichem Abruf der
Stundenlohnarbeiten durch den Auftraggeber zu beginnen.
Dem Auftraggeber ist die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten
vor Beginn anzuzeigen.

Es sind Verrechnungssatze anzubieten, in denen
unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl.
Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten,
Wegegelder u.a.) enthalten sind. Fiir vom Auftraggeber
abgerufene Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten
Stundenverrechnungssatze zuziglich Umsatzsteuer nach den
tatsachlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt.
Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
sind nicht mit einzubeziehen.

Die Stundenlohnzettel missen priiffahig sein und die gem. § 15
Abs. 3 Satz 2 VOB/B erforderlichen, detaillierten Angaben
enthalten.”

Stundensatz Vorarbeiter, Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter Zimmermann

15 h EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 Lv
07 Titel

Zimmermann
Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.2

07.3

07.4

07.5

Stundensatz Bauwerker,Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Bauwerker Zimmermann

Stundensatz Helfer,Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Helfer

Stundensatz Polier, Zimmerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Polier Zimmermann

Geriiste
Gerlste

Roligeriist, LK 3, bis 4

Rollgerust gemal DIN EN 1004.

Hohe Belagflache: bis m

Lange: bis 2,00 m

Breite: mind. 0,75 m

fur Arbeitshohen von 3,50m bis max. 4,00 m,
Grundflache: ca. 0,75 x 2,00 m

mit allseitigem Seitenschutz

Decken . befahrbar aus Stahlbeton
Lastgruppe: 3

Verwendungszweck: Decken- und

Wande
Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen
Ausbauort Erdgeschoss 10bergeschoss
Fachgerecht ausbauen und entsorgen.

Als Komplettleistung Ausbau einschlie3lich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel

anzubieten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
07 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 PSCH GP
07.6 Rollgeriist , fahrbar, Gebrauchsiiberlassung, LK 3

Arbeitsgertst, fahrbar, gemaf DIN EN 1004.

Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung Uber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung : 4 Wochen

Ausbauort Erdgeschoss 10bergeschoss

Fachgerecht ausbauen und entsorgen.

Als Komplettleistung Ausbau einschlie3lich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

8StWo EP ... GP s

07.7 Rollgeriist geschossweise Umsetzen

Rollgeriist geschossweise Umsetzen
Geschosshohen ca 3,30m

Ausbauort Erdgeschoss 10bergeschoss

Fachgerecht ausbauen und entsorgen.

Als Komplettleistung Ausbau einschlie3lich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

2 Stk EP GP

07.8 Rollgeriist zulage Abbau und Wiederaufbau Rollgeriist

Rollgerust zulage Abbau und Wiederaufbau Rollgerist
Zulage zu vorbeschriebenen Rollgeristen fir den Abbau und
Wiederaufbau,

Ausfihrung nur in Abstimmung mit der Objektliberwachung

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.04.2026 - Seite 55
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
07 LV Zimmermann
07 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 07
Sonstiges, Netto: ...
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LV-Zusam menfassung Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

07 LV Zimmermann

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 16 sessessssssssrssrssssssesssens
02 Titel Fassadenverkleidungen 18 drveesssesresressssesenssnenes
04 Titel Unterschlag/ Umlaufende Fuge 46 sieveessessesssrsssresressense
05 Titel Einbauteile 51 wesssssssssssssssssssssennene
06 Titel Befestigungsmittel 52 sevssesssssresresseresessenes
07 Titel Sonstiges 53 sesssssssssssssssssrssrsssenns

Summe LV 07 Zimmermann

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccceeccecein..

Anbieter - Unterschrift
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