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Leistungsverzeichnis

Projekt (2423)
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Sophie-Schoop-Weg 84
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Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s
zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter
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Projektbeschreibung

Projektbeschreibung
Projektbeteiligte

Bauherr

Bezirksamt Bergedorf
Wentorfer StralRe 38

21029 Hamburg

Nutzer

TSG Bergedorf von 1860 e.V.
Postfach 80 08 27

21008 Hamburg
Projektsteuerung / Projektleitung
Sprinkenhof GmbH
Burchardstralle 8

20095 Hamburg

Architekt

s2n-architekten Part.mbB
Herderstralle 4

24116 Kiel

Bei dem Bestandsobjekt in Hamburg Allermoéhe, handelt es sich um ein Jugendzentrum, welches im Jahre
1997 errichtet wurde und in drei Gebaudeteile gegliedert ist.

1.Gebaudeteil: Zweigeschossiger Bau aus Mauerwerk und Stahlbeton, mit notwendiger Treppe,
Sanitdranlagen, Technikraum, Bastelraum, Abstellflachen im Erdgeschoss und zwei Gruppenraumen im
ersten Obergeschoss.

2.Gebaudeteil: Eingeschossiger Bau aus Mauerwerk und Stahlbeton, mit Mehrzwecksaal und Lagerflache.

3.Gebaudeteil: Halle, die Gebaudeteil eins und zwei miteinander verbindet. Der baurechtlich eingeschossige
Gebaudeteil beinhaltet, neben einer groRen Aufenthaltsflache, das Foyer, ein Biro, eine offene Kiiche, einen
Gruppenraum und einen Abstellraum, zuziglich eines, Uber eine Galerie erreichbaren Gruppenraums im
ersten OG.

2. Grundstiick

Das Grundstiick befindet sich in Hamburg Allerméhe. Auf dem Flurstlick, welches tber den an den
Sophie-Schoop-Weg angeschlossenen Parkplatz oder die Hainbuchallee erschlossen wird, sind neben dem
Gebaude des Jugendzentrums Sportplatze. An das Flurstlick angeschlossen befinden sich ein ,Bootshaus*
und ein Skaterpark.

3. Bauvorhaben

Vorgabe war eine umfassende Sanierung der Gebaudeteile 1 und 2, sowie der Abbruch und die
Neuerrichtung des Gebaudeteils 3.

Sanierung Gebaudeteil 1 und 2:

EG

Beide Gebaudeteile werden umfassend saniert. Das barrierefreie WC wird mit einer nicht barrierefreien
Dusche erganzt. Zudem gibt es ein neues Personal WC. Die notwendige Treppe im Gebaudeteil 1 wird
abgebrochen und im Neubau erganzt. Die Decke von Bauteil 1 wird entsprechend, an der Stelle des
Abbruchs, mit Stahltrager ertiichtigt. Der Technikraum wird, im Sinne der neuen Anlagen, vergrofert.
Der Gebaudeteil 2 wird mit einer Kliche und einem Stuhllager erganzt.

Der Estrich und die Dammung der Boden werden erneuert und mit einer neuen Fulbodenheizung

04.05.2026 - Seite 5
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09 LV Trockenbau

Projektbeschreibung

ausgestattet.

0G

Der Gebaudeteil 1 wird mit einem barrierefreien Flur erganzt, der eine separate Nutzung von Musik,- und
Sportraum ermdglicht.

Der Estrich und die Dammung des Bodens werden erneuert und der Musikraum mit einer neuen
FuRbodenheizung ausgestattet.

Neubau Gebaudeteil 3:

Im Bereich des Neubaus, wird die komplette Sohle entfernt und mit neuen Pfahlen und einer neuen
Sohlplatte neu gegruindet. Die Nutzflache wird, abgestimmt auf die Bedirfnisse des Nutzers, vergréRert. Das
neue Dach wird zum Teil als Stahlbeton Decke und zum Teil als Halbfertigteildecke aus Ortbeton ausgefiihrt
und passt sich in seiner Hohenlage an die zur jeweiligen Nutzung passenden, lichten Raumhdhen an. Das
gesamte Gebaude erhalt eine Fulbodenheizung.

EG

Das Erdgeschoss der neuen Halle ist weitlaufig gestaltet und verbindet die Gebaudeteile 1 und 2.
Erschlossen wird das Gebaude von Norden, Gber einen Empfangsbereich. Dieser wird durch ein Rolltor vom
Aufenthaltsbereich geteilt, welches im normalen Betrieb jedoch gedffnet sein soll. Das optionale Schlief3en
des Tores ermdglicht, den Gebaudeteil 2, mit Nutzung der Sanitdranlagen, extern zu vermieten.

Der grol3e, lichtdurchflutete Aufenthaltsraum bietet MAglichkeiten fir diverse Nutzungen. Durch die
Formgestaltung bilden sich Nischensituationen, die als Rickzug oder fiir eine separate Nutzung verwendet
werden kénnen, wie z.B. Nachhilfe, ohne die offene Struktur zu stéren. Integriert ist zudem eine offene
Kiche. AnschlieRend befinden sich ein neuer Abstellraum, mit separatem Eingang, welcher Anlieferungen
ermdglicht. Das daneben liegende Biiro, erhalt ein innenliegendes Sichtfenster, wodurch Uberblick tiber den
kompletten Aufenthaltsbereich und beide Eingange ermdglicht wird. Ein weiterer Abstellraum, westlich, kann
fur Fahrrader o.A. verwendet werden.

Im Anschluss an den Gebaudeteil 2, wird im Aufdenbereich eine Liiftungsanlage geplant,

deren Leitungen Uber das Saaldach in den Saal und unterhalb der Trager im Innenraum gefuihrt wird. Die
Liftungsanlage wird von einer Einhausung aus Blech umgeben, sodass optisch der Gebaudeteil 2
weitergefuhrt wird. Innerhalb der Attika des Bestandsdaches, wird ein Blech hochgezogen, welches die
Leitungen der Liftungsanlage verdeckt, sich allerdings optisch zuriicknimmit.

oG

Das Obergeschoss wird durch eine Treppe zur Galerie und Uber den neuen Aufzug im Stden erschlossen.
An die Galerie schlieRen, der neue Multi-Media Raum und ein neuer Sanitarblock mit Dusche, barrierefreiem
WC und Umkleiden.

Vom Multi-Media Raum zuganglich, steht ein weiterer Abstellraum zur Verfligung.

An der Sudfassade wird die, im Bestand abgebrochene Treppe, als Aul3entreppe ersetzt.

Fassade

Die Wande des Neubaus sind Zweischalig geplant. Im Erdgeschoss ist eine Verblendfassade vorgesehen
und im Obergeschoss eine Holzschalung.

Der neue Gebaudeteil mit Sanitdranlagen und Umkleiden, wird komplett mit Verblendern versehen, sodass
dieser Teil optisch, ahnlich den Bestandsbauten, massiver wirkt.

Baubesprechungen

Waochentlich finden Gesprache zur Koordination von Terminen
und Schnittstellen zu anderen Gewerken sowie nach Erfordernis
Baubegehungen statt.

Der AN muss an diesen Besprechungen durch einen
bevolimachtigten und fachlich mit der Baustelle vertrauten

04.05.2026 - Seite 6



S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 LV Trockenbau

Allgemeine Hinweise Bauablauf

Vertreter teilnehmen.

Vom AN ist dafiir ein verantwortlicher Projektleiter oder ein
Fachbauleiter zu stellen und bis spatestens zur Anlaufberatung
schriftlich dem AG zu benennen.

Von diesen Besprechungen werden Protokolle durch die értliche
Bauleitung angefertigt, in denen die vereinbarten Festlegungen
enthalten sind.

Die Festlegungen sind mit Verkiindung gliltig und gegebenenfalls
schon vor Zugang des Protokolls auszufiihren.

Bauleitung

Der Bauleiter bzw. Projektverantwortliche des AN muss wahrend
der Ausfliihrungszeit standig vor Ort anwesend und
bevoliméchtigt sein. Erklarungen sind mit Wirkung fir und gegen
den AN abzugeben und entgegenzunehmen.

Mit Beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber die
Fachbauleitererklarung gemafl Landesbauordnung Schleswig
Holstein vorzulegen.

Anweisungen der Aufsichtsbehérden an den AN sind dem AG
sofort zur Kenntnis zu bringen. Dies gilt ebenso fiir die Anspriiche
Dritter wegen Auswirkungen der Arbeiten des AN.

Bautageberichte

Der AN hat Bautagesberichte arbeitstaglich zu fihren und dem
AG wochentlich zur Baubesprechung zu tibergeben.

Die Tagesberichte missen Angaben enthalten Uber das
Kalenderdatum, Anzahl und Art der auf der Baustelle
beschéaftigten Arbeitskrafte, Anzahl und Art der eingesetzten
Gerate, den wesentlichen Baufortgang grofierer Teilabschnitte,
Wetterverhaltnisse, von der Baulberwachung erhaltene
Unterlagen, groRere Lieferungen und Transporte sowie
Anordnungen und besondere Vorkommnisse.

Ausfiihrungsunterlagen

Der AN hat die fir die Bauausflihrung bendtigten Unterlagen, die
nach dem Vertrag vom AG zu liefern sind, rechtzeitig schriftlich
anzufordern.

Dem AG wird zur Planlieferung eine Frist von zwei
Kalenderwochen eingeraumt.

Der Ausfuhrung darfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden,
die vom AG ausdriicklich als zur Ausfiihrung bestimmt
gekennzeichnet und freigegeben sind.

Der AN ist verpflichtet, alle flir seine Leistungen erforderlichen
Ausfuhrungsunterlagen gemaf VOB/B §3 rechtzeitig
unaufgefordert in eigener Verantwortung unentgeltlich einmal
digital und zusatzlich 3-fach auf Papier, beizubringen und diese
dem AG einfach, den Architekten einfach und der Bauleitung
einfach vor Beginn der Ausflihrung zur Freigabe vorzulegen.

Die Freigabe durch den AG ist lediglich als Kenntnisnahme zu
werten und schrankt die Verantwortlichkeit des AN hinsichtlich
VOB/B §4 nicht ein.

Bauablauf / Behinderungen
Bauablauf, Arbeitszeiten
Die Arbeiten sind vom AN gemal} Bauablaufplan in Anlage
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auszufuhren.

Es ist einzukalkulieren, dass in jeder Bauphase zeitgleich
mehrere Gewerke auf der Baustelle tatig sind. Es ist somit
grundsatzlich davon auszugehen, dass die Ausfiihrung der
Arbeiten in zeitlich versetzten Abschnitten erfolgt, jedoch
innerhalb der vereinbarten Bauzeit.

Der AN hat im Auftragsfall einen Feinterminplan als
Balkendiagramm mit Kapazitatsuntersetzung Gber seine
vertragliche Leistung auf Grundlage des Generalterminplanes
und unter Berlcksichtigung der Vertragsfristen dem AG und dem
SiGe-Koordinator zur Freigabe vorzulegen.

Die Festlegungen des AG zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen sind zu
berlcksichtigen.

Der Baufristenplan

ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung,

bei Uberarbeitungen unverziiglich jeweils in 2 Ausfertigungen zu
Ubergeben.

Hinsichtlich der Arbeitszeiten wird auf die allgemeinen
gesetzlichen Regelungen verwiesen.

Behinderungen

durch andere Gewerke:

In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind Leistungen
enthalten, die als Vorleistung oder Anschlussleistung von den
Arbeiten anderer Auftragnehmer abhéngig sind. Damit kénnen
ggf. kurzfristige Unterbrechungen im Arbeitsablauf entstehen.
Diese sind vom AN einzukalkulieren.

Emissionsschutz

Es sind alle zur Zeit der Ausfuihrung geltenden Richtlinien und
Gesetze zur Reduzierung des Larmpegels zu beachten.
Insbesondere erfolgt der Verweis auf das Gesetz zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG) in der aktuellen
Fassung (hier drei Monate vor Erdffnungstermin geltende
Fassung), sowie auf die in § 66 aufgefiihrten Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm.

Beim Transport sind Bauschutt und Aushubmassen mit Planen
abzudecken. Samtliche Schutz- und Sicherungseinrichtungen
sind eigenverantwortlich festzulegen und in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Es durfen nur Gerate eingesetzt werden, die bezlglich
Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen
Auflagen und Vorschriften sowie dem neuesten technischen
Stand entsprechen. Grundséatzlich sind die
erschitterungsarmsten Verfahren anzuwenden bzw. sind
unumgangliche Erschitterungen auf das technisch erforderliche
Mindestmal zu beschranken, um Schaden an der bestehenden
Bebauung zu vermeiden.

Bei larmintensiven Arbeiten sind ausschlief3lich schallgedammte
Baumaschinen bzw. Gerate zu verwenden.
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Bei Arbeiten mit Staubemissionen sind nur Maschinen und
Gerate mit einer wirksamen Absaugung einzusetzen.

Die Anlage "Emissionsarme Baumaschinen, staub- und
larmarme Baustelle" in den Vergabeunterlagen wird
Vertragsbestandteil. Deren Regelungen zum Einsatz
emissionsarmer Baumaschinen sowie zur Staubbelastung und
l&rmintensiven Arbeiten sind bei der Vertragsdurchfiihrung zu
beachten.

Baustelleneinrichtung

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung gehen aus dem
beigelegten Baustellenleitplan hervor. Dariiber hinausgehende
Flachen stehen nicht zur Verfigung.

Aufenthalts-und Personalraume fir Personal des AN kénnen
nicht gestellt werden. Auf Grund der beengten
Grundstuckssituation ist der Platz fiir Arbeits-und Lagerflachen
sowie Tagesunterkinfte sehr beschrankt. Entsprechende
Flachen sind mit dem AG abzustimmen.

Zur Kenntlichmachung der Baustelle wird vom AG ein Bauschild
errichtet.

Es besteht die Mdglichkeit far den AN - gegen Kostenibernahme
- durch den AG ein Zusatzschild auf diesem Bauschild anbringen
zulassen. Die Veranlassung dazu erfolgt vom AG in Absprache
mit der Bauleitung.

Das Anbringen von Werbung ist im Bereich der Baustelle, am
Bauzaun bzw. am Gerist nicht zugelassen.

Die SicherungsmafRnahmen in direktem Zusammenhang mit im
LV ausgeschriebenen Leistungen obliegen dem AN.

Der Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem
Arbeitsbereich. Entsprechendes Loschgerat ist vorzuhalten.
Notwendige Feuerwehrzufahrten zur Baustelle sind von Material
und Gerat freizuhalten. Sammelcontainer flr brennbare
Baustoffe sind arbeitstéaglich abzufahren.

Seitens des AG wird keine Haftung fir Schaden oder Verlust der
BE Gbernommen.

Der Bauzaun ist jederzeit geschlossen und das Tor auRerhalb
der Arbeitszeiten stets verschlossen zu halten.

Alle eingebauten behelfsmaRigen Tore und Tiren als Abschluss
der Gebaude sind mit gleichschliefenden Bauzylindern zu
versehen. Der oértlichen Bauleitung sind je Bauzylinder 5
Schlussel zur Verteilung an nachfolgende Unternehmer zur
Verfligung zu stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
Entsprechend der Verordnung tber Sicherheits- und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -
BaustellV) vom 10.Juni 1998 (BGI. | S. 1283) hat der Bauherr fiir
diese Baumallhahme einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-Ko) beauftragt. Die vom
SiGeKo erstellte Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumentation ist Vertragsbestandteil und gilt
fur diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen
werden.

Fur alle, sich aus der Sicherheits- und
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Gesundheitsschutzdokumentation ergebenden Leistungen des
Unternehmers und deren Umsetzung wahrend der gesamten
Bauzeit, erfolgt keine gesonderte Vergutung.Die Kosten hierfur
sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den
gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften erforderlichen
MalRnahmen unter eigener Verantwortung auszufullen oder zu
veranlassen.

Den Anordnungen des verantwortlichen Bauleiters im Sinne der
LBO sowie des verantwortlichen SiGe-Ko ist auch in Bezug auf
die Sicherheit auf der Baustelle Folge zu leisten.

Der AN hat zur Verhitung von Arbeitsunfallen im
Zusammenhang mit seiner Leistung alle erforderlichen
MaRnahmen, Anordnungen und Vorleistungen zu treffen, die den
Bestimmungen der UVV "Allgemeine Vorschriften" und den fur
ihn sonstigen geltenden UVV-Vorschriften und den allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln entsprechen. Dies gilt insbesondere auch fiir die vom AN
eingesetzten Arbeitskrafte. Schutzausristung ist in ausreichender
Anzahl auf der Baustelle vorzuhalten. Arbeitskrafte des AN,
welche dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kénnen von der
Baustelle verwiesen werden.

Vorhandene Schutzabdeckungen, Gelander oder Ahnliches, die
zu Durchfiihrung der Arbeiten voriibergehend entfernt werden
missen, sind wieder ordnungsgemaf herzustellen. Fir die Dauer
der Entfernung mussen alle Gefahrenstellen durch geeignete
MafRnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden.

Auslandische Beschiftigte des AN

Bei Einsatz von auslandischen Beschaftigten mit den
entsprechenden arbeitsrechtlichen Zulassungen ist fur
Ubersetzungen von Sicherheitsanweisungen ein nachweisbar die
jeweilige Landessprache der auslandischen Beschaftigten
beherrschender Mitarbeiter des AN vorzuhalten bzw. auf Wunsch
des Bauleiters oder des SiGe-Koordinators unverzlglich einen
Dolmetscher bereitzustellen.

Dies trifft insbesondere fir die Grundunterweisungen und
Anlaufberatungen zu.

Darlber hinaus sichert der AN verbindlich zu, dass von ihm
beschaftigte auslandische Mitarbeiter die Baustellenordnung in
ihrer Muttersprache Ubersetzt zur Kenntnisnahme und Einhaltung
vorgelegt erhalten haben.

Fremdsprachige Mitarbeiter, die Informationen Uber Sicherheit
und Gesundheit nicht verstehen kdnnen, verlieren die
Berechtigung zum Betreten der Baustelle.

Nachunternehmer

Bei der Beauftragung von Nachunternehmern verpflichtet sich
der AN im Rahmen seiner Organisationsverpflichtung, die
vollstandige Teilnahme der Beschaftigten des
Nachunternehmers an der Grundunterweisung zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf der Baustelle rechtzeitig vor Beginn der
Tatigkeiten zu organisieren.

Unfallmeldepflicht
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Jeder Unfall ist dem SiGe-Koordinator und der Bauleitung sofort
zu melden. Unbenommen davon verbleibt die im
Sozialgesetzbuch VII verankerte Rechtspflicht des Unternehmers
zur Unfallanzeige an die Arbeitsschutzbehdrde und den
zustandigen Unfallversicherungstrager.

Reinigungspflicht des AN

Der AN ist unaufgefordert zur laufenden Reinhaltung der
Baustelle, der Baustelleneinrichtungsflache und der
angrenzenden Bereiche verpflichtet, wenn diese durch den AN
verschmutzt worden sind.

Eine Reinigung hat dabei unverziiglich, mindestens jedoch 1 x
pro Arbeitstag zu erfolgen. Der Umfang der Reinigung hat dem
entsprechenden Urzustand des verschmutzten Bauteiles bzw.
Bereiches zu entsprechen.

Im Zuge der laufenden Reinigungspflicht sind unverztglich alle
erforderlichen MalRnahmen durchzuflihren, wenn eine
Verschmutzung der Baustellenbereiche und der angrenzenden
Bereiche eine Gefahr flr die Sicherheit der auf der Baustelle
Beschaftigten darstellt.

Sollte der AN einer mindlichen bzw. schriftlichen Aufforderung
des verantwortlichen Bauleiters oder des SiGe-Koordinators im
Falle einer Verwarnung nicht in der geforderten Frist
nachkommen, so ist der AG berechtigt, die erforderliche

Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchflhren zu lassen.

Die Gegenverrechnung des AG erfolgt durch Direktabzug gegen
Nachweis in der folgenden Rechnung des AN entsprechend
VOB, Teil B, § 4, Nr. 7 und § 8, Nr. 3.

Fur die tagliche Reinigungspflicht hat der AN Schuttcontainer mit
versperrbarem Deckel oder gesicherte Abfallbehalter je Stoffart
einzurichten, vorzuhalten, den Inhalt laufend fachgerecht zu
entsorgen und zu rdumen.

Schadstoffbelastung

Bei den Ausfiihrungsarbeiten aller AN ist darauf zu achten, im
Innern des entstehenden Bauwerks gefahrliche
Schadstoffkonzentrationen in der Atemluft (z.B. von Rickbau-,
Schweild-, Klebe-, Beschichtungsarbeiten etc.) zu verhindern
bzw. zu vermeiden. Da die Konzentration von Schadstoffen nicht
nur die Mitarbeiter des AN, sondern auch andere in diesem
Bereich Beschaftigte betrifft, missen die MalRnahmen zur
Verhinderung unerwiinschter Schadstoffkonzentrationen, die
durch die einzelnen AN einzuleiten und durchzufiihren sind, mit
den Ausfiihrungsleistungen und den MalRnahmen zur
Verhinderung von Schadstoffkonzentrationen mit anderen AN
koordiniert und gegebenenfalls abgestimmt werden.

Der AN wird unmittelbar nach Auftragserteilung die fir seine
Ausfuhrungsleistung erforderlichen SchutzmalRnahmen bei
Auftreten von Schadstoffkonzentrationen und die von ihm
geplanten MaBnahmen zur Schadstoffvermeidung dem AG
bekannt geben und mit dem SiGe-Koordinator abstimmen. Der
abgestimmte MalRnahmenkatalog wird dann in den SiGe-Plan
der Baustelle integriert und an alle Projektbeteiligten zur
Kenntnisnahme verteilt.

Die Koordination dieser MaRhahmen mit den anderen auf der
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 LV Trockenbau

Allgemeine Hinweise Bauablauf

Baustelle tatigen AN erfolgt in erster Linie Gber den
SiGe-Koordinator.

Baureinigung / Reinhaltung von 6ffentlichen Gehwegen und Fahrbahnen
Verschmutzungen auf &ffentlichen Gehwegen und Fahrbahnen

durch Baustellenfahrzeuge des AN sind vom AN unaufgefordert

unverziglich, mindestens taglich zu entfernen.

Der AN ist unaufgefordert zur laufenden Reinhaltung der

Baustelle, der Baustelleneinrichtungsflache und der auf3erhalb

des Bauzauns angrenzenden Bereiche verpflichtet, wenn diese

durch den AN verschmutzt worden sind.

Die Reinigung hat dabei mindestens arbeitstaglich zum

Arbeitsschluss besenrein zu erfolgen.

Lagerung und Wetterschutz von Stoffen und Bauteilen

Der AN tragt daflir Sorge, dass seine Stoffe und Bauteile gegen
Wind, Umstirzen, Einstirzen, Rutschen, Rollen etc. gesichert
werden. Das gilt fir Transport und Zwischenlagerung auf3erhalb,
wie auch fir den Transport und die Umschlaglagerung innerhalb
der Baustelle, so wie auch fiir die Bereitstellungslagerung am
Einbauort.

Samtliche Stoffe/Bauteile hat der AN daher wahrend des
gesamten Vorganges so zu schitzen, dass die Stoffe/ Bauteile
weder in nassem, gefrorenem oder verschmutztem Zustand in
das Gebaude gelangen. Der AN hat auch zu verhindern, dass
Stoffe/ Bauteile nass (ausgenommen technologisch bedingt),
gefroren oder verschmutzt eingebaut werden.

Feuerwehrzufahrten, Zufahrten fiir Rettungs- und Krankenfahrzeuge
Feuerwehrzufahrten sind von Material und Geréat freizuhalten.
Baustellenzufahrten sind standig freizuhalten. Widerrechtlich

abgestellte Fahrzeuge werden sofort und auf Kosten des

Verursachers abgeschleppt.

Nachweise / Giiten

Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und
Bauteilen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder
Prufbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) im
Rahmen der Dokumentation vorzulegen.

Falls fur die angebotene zulassungspflichtige Konstruktion keine
allgemeine amtliche Zulassung vorhanden ist, so gehort es zu
den Aufgaben des Auftragnehmers, Einzelzulassungen und ggf.
zusatzliche Prifungen, Gutachten und Prifversuche zu erwirken,
einschl. Kostenlibernahme.

Die Gute der Baustoffe und Bauteile, die ausreichende
Widerstandsfahigkeit gegen allgemeine Umwelteinflisse und
gegen ubliche Reinigungsmittel, sowie die Vertraglichkeit der
Baustoffe und Bauteile untereinander ist nachzuweisen.

Dokumentation

Der AN hat eine 3-fache Objektdokumentation in deutscher
Sprache zu erstellen und eine Woche vor Abnahme als
Vorableseexemplar an das Planungsbuiro zu tbergeben.
Vollstandigkeit und Akzeptanz der Dokumentation ist eine
Abnahmevoraussetzung. Die Revisionsunterlagen sind 10 Tage
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 LV Trockenbau

Allgemeine Hinweise Bauablauf

vor Abnahmetermin zur Prifung beim AG vorzulegen.

Statische Nachweise

Der AN hat alle von ihm angebotenen Konstruktionen statisch zu
Uberprifen.

Der AN hat die statischen Berechnungen / Vordimensionierung
der zum Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich
durchzufihren.

Der AN bestatigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er bei der
Bemessung und Kalkulation der ausgeschriebenen Leistungen /
Konstruktionen die Gebaudeform, die Gebdudehdhe, die zu
beriicksichtigenden Windlasten (Druck und Sog) sowie alle
weiterhin wirkenden Belastungen in seinen Berechnungen
berlicksichtigt hat. Daraus resultierende Bedenken hinsichtlich
der geplanten Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen
sind spatestens mit Angebotsabgabe schriftlich durch den Bieter
dem AG mitzuteilen.

Wochenendarbeit.

Bedingt durch den engen Terminplan werden
Wochenendarbeiten notwendig werden, um das Projekt im
reibungslosen Ablauf zu halten.

Diese Arbeitseinsatze werden durch den Bauherrn rechtzeitig
angemeldet und abgerufen.

Die Fachfirmen kénnen diesen Mehraufwand Uber eine Zulage
fur Samstagarbeit oder eine Zulage fir Sonn-und Feiertagsarbeit
abrechnen.

Abgerechnet und geprift werden diese Leistungen nach
Stundennachweisen. Abgerechnet wird hier nur die Zulage.
ATV TROCKENBAU

Richtlinien, Normen

- Die Leistungen sind unter Einhaltung des Regelwerkes
der Bau- Berufsgenossenschaft auszufiihren.

- Die fur dieses Gewerk und fiir die Erstellung aller
ausgeschriebenen MaRnahmen aktuellen DIN-Normen,
DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften,
Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsan-
weisungen, etc. sind einzuhalten.

wie u.a.:

- DIN 18299

Allgemeine Regeln flr Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18340 Trockenbauarbeiten

- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

- Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, die
Unfallverhiitungsvorschriften und die VOB

(neuester Stand).

Positionsbeschreibungen

Alle Positionen sind mit den beschriebenen Leistungen
und incl. der Einhaltung/Umsetzung aller Vorbemer-
kungen u. Techn. Vertragsbedingungen als komplette,
in sich geschlossene und voll funktionsfahige Leistung
anzubieten / auszufiihren

01 Titel Teil 1
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
01 Titel Teil 1
01.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Bereich Allgemein

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Lieferung, Einrichtung und Vorhaltung der erforderlichen
Baustelleneinrichtung fiir die ausgeschriebenen Leistungen des
AN Uber die gesamte Bauzeit, einschliel3lich der kompletten
Berdumung dieser nach Abschlul der Arbeiten,

und Wiederherstellung der beanspruchten Flachen in den
Urzustand (wenn nicht Bauflache, die nachtraglich weiter
bearbeitet wird).

Hiermit abgegolten sind:

das Einrichten der Baustelle, inkl. Liefern und Vorhalten aller
erforderlichen Gerate, Maschinen, Hebezeuge (Krane,
Dachdeckeraufzlige etc.) und sonstiger Werkzeuge, inklusive
Mieten, Betriebs- und Schmierstoffe und aller anfallender
etwaiger Reparaturzuschlage, sowie Abtransport nach
Beendigung der Arbeiten.

der gesamte Materialtransport zur/von der Baustelle, sowie
das Abladen und Sichern des Materials

Einrichten, Unterhalten und riickstandsloses Berdaumen von
Materiallagerstéatten auf der Baustelle

An- und Abfahrt des Montagepersonals und der Arbeitskrafte
Saubern der Baustelle von Abfallen, Schuttresten und
Verpackungsmaterialien die bei den Arbeiten des AN
anfallen, einschlieBBlich Abfuhr, Entsorgung und Geblhren.
alle erforderlichen Sicherungsmalnahmen zur
Gewahrleistung der Arbeitssicherheit.

eigene, weisungsbefugte, deutschsprachige Bauaufsicht /
Fachbauleitung vor Ort

Weiterhin zu beriicksichtigen und einzurechnen sind u.a. auch:
abschnittsweises Arbeiten in Abstimmung mit dem AG
Beengung im Innen- sowie Aufienbereich

Schutz neuer und insb. angrenzender Bauteile und der zu
bearbeitenden Flachen

bei offener Materiallagerung sind Untergriinde mit geeigneter
Folie als Unterlage zu schiitzen

Der AG stellt ein Fassadengerust und die Bau WC und
Sanitarraume nach BG Vorgabe sowie alle Medienverbrauche
frei Verfuigung.

Sollte der AN die Nutzung von 6ffentlichen Flachen planen, hat
er selbststédndig nach Bedarf die Genehmigung mit den
zustandigen Behdrden ohne zusatzliche Verglitung
abzustimmen und mdgliche Geblhren zu tragen.

Zwischen AG und AN erforderliche Abstimmungspunkte vor
Beginn der Arbeiten :

Baustelleneinrichtung

Festlegung der Flachen fur Container, Stellplatze, etc.
vorbereitende Malinahmen am/im Gebaude

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 14



S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau

01 Titel Teil 1

01.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.2

01.01.3

Terminabsprachen

Benennung Subunternehmer, Entsorgungsunternehmen

Diese Leistung ist in den EP mit einzukalkulieren. Es erfolgt
keine separate Vergitung. Weitere Detailhinweise zur
Schnittstelle siehe auch Baubeschreiung/Baulogistikkonzept im
Anhang

1 Psch

Geriiste
Gerlste

Roligeriist, LK 3, bis 4

Rollgerust gemal DIN EN 1004.

Hoéhe Belagflache: bis m

Lange: bis 2,00 m

Breite: mind. 0,75 m

fur Arbeitshohen von 3,50m bis max. 4,00 m,

Grundflache: ca. 0,75 x 2,00 m

mit allseitigem Seitenschutz

Decken . befahrbar aus Stahlbeton

Lastgruppe: 3
Verwendungszweck: Decken- und
Wande

Gebrauchsuberlassung: bis 4 Wochen

Ausbauort Erdgeschoss 10bergeschoss

Fachgerecht ausbauen und entsorgen.

Als Komplettleistung Ausbau einschlie3lich aller Befestigungen

sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel

anzubieten

1 PSCH

Rollgeriist , fahrbar, Gebrauchsiiberlassung, LK 3
Arbeitsgertst, fahrbar, gemaf DIN EN 1004.

Verlangerung der Gebrauchslberlassung Uber die 4-wdchige
Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsuberlassung : 4 Wochen

Ausbauort Erdgeschoss 10bergeschoss
Fachgerecht ausbauen und entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2026 - Seite 15



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
01 Titel Teil 1
01.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Als Komplettleistung Ausbau einschlie3lich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

8StWo EP ... GP

01.01.4 Rollgeriist geschossweise Umsetzen

Rollgeriist geschossweise Umsetzen
Geschosshdhen ca 3,30m

Ausbauort Erdgeschoss 10bergeschoss

Fachgerecht ausbauen und entsorgen.

Als Komplettleistung Ausbau einschlie3lich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

2 Stk EP o GP o

01.01.5 Rollgeriist zulage Abbau und Wiederaufbau Rollgeriist

Rollgerust zulage Abbau und Wiederaufbau Rollgerist
Zulage zu vorbeschriebenen Rollgeristen fir den Abbau und
Wiederaufbau,

Ausfihrung nur in Abstimmung mit der Objektliberwachung

1St EP GP

01.01.6 Abdeckung Boden, Vlies herstellen vorhalten und beseitigen

Bdden mit folienkaschierten Vlies gegen Verschmutzung wah-
rend der Trockenbauarbeiten abdecken.

StoRRe Uberlappen verkleben und rutschfest verlegen.

Das Vorhalten und nachbessern ist mit einzukalkulieren.

Das Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten ein-
kalkulieren. In dieser Position sind nur die Flachen erfasst, bei
denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleis-
tung einzuordnen ist.

Einbauort :in allen Geschossen

Geschosshoéhe: 3,30m - 6,10m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 16



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
01 Titel Teil 1
01.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zugang ebenerdig und Uber die Treppe

Als Komplettmalinahme inklusive vorhalten ausfiihren inkl
samtlicher Befestigungen und Beseitigung nach Beendigung der
Arbeiten,

790,5 m? EP GP

Summe Bereich 01.01
Allgemein, Netto: ...,

Summe Titel 01
Teil 1, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als
Metallstdnderwande im

Einbaubereich 2 mit doppelter Beplankung und Schall- u.
Warmedammung

herzustellen.

Die Metallstanderwande und die Beplankung werden bis unter
die Stahlbetondecke oder die zur Wandausfiihrung passende
Decke.

Die Montagewéande sind in zwei Arbeitsabschnitten herzustellen.
1. Metallstanderwand mit einseitiger doppelter Beplankung
herstellen.

2. Nach der Rohmontage der Haustechnik, Schall-u.
Warmeddmmung einbauen,

Montagewand mit doppelter Beplankung schliefsen und
beidseitig Oberflachen spachteln.

PlattenstdRe versetzt anordnen. Auf Tilrstanderprofilen keine
PlattenstdlRe.

Bei mehrlagiger Beplankung die Fugen der unteren Lage flillen
und die Fugen der

aulieren Lage spachteln.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 17
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verspachtelung der Gipskartonplatten nach Qualitatsstufe Q2
wenn im Text nicht anders erwahnt.

Fugenverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Bei einigen
Spachtelmassen kann laut Hersteller nur bei kartonummatelten
Kanten auf den Bewehrungsstreifen verzichtet werden.

Alle Arbeiten sind nach den Herstellervorschriften auszufiihren

02.01.1 GK-Montagewand, CW75, d= 125 mm, GK 2x12,5 mm, MW 60 mm h 3,30m -4,50m
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, Typ: W 112
Geschosshohe :3,30m
Einbauort : Erdgeschoss,10bergeschoss,
Anschluf3 an Stahlbetondecke und Massiver Mauerwerkswand
Wandhohe :3,30m -4,50m

bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.
Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem An-
schluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemafn Herstellerangaben

- plattenformiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und ab-
gleitsicher im Zwischenraum eingebautProfile
CW/UW 75/50(40)/06

Beplankung je Seite :2x12,5 mm GK
Plattentyp A
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Schalldamm- Mal} ‘R'w44 dB
Dammung : Mineralwolle, MW
Dammdicke : 60 mm
Anwendung : WTR

Langenbezogener Stromungswiderstand
mind. 5 kPa - s/m?

Brandverhalten, Dammung : A2-s1,d0
Wanddicke : 125 mm
Max. Hoéhe : 3,50m-4,50m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher AnschliifRe an
das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

201,9 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 18




S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.2 Zulag zur Vorposition Ausfiihrung der Unterkonstruktion

Zulag zur Vorposition Ausflihrung der Unterkonstruktion
Verstarkte Profile

Hohe ca 4,50m

Ausfuhrung im Erdgeschoss

48 m? EP o GP oo,
02.01.3 Zulage fiir Tiiroffnungen aus verstarkten 2 mm starken
Zulage fur Tur- Fensteroffnungen aus verstarkten 2 mm starken

UA-Profilen.
Breiten bis zu 1,50
Hohen bis zu 2,70 m
Einbauort  : Erdgeschoss und Obergeschoss
Geschosshdhen :3,10m
:3,40m
Liefern anpassen einbauen ink aller notwendiger Befestigen

5 Stk EP o GP oo,
02.01.4 Zulage fiir Tiiroffnungen aus verstarkten 2 mm starken
Zulage fur Tur- Fensteroffnungen aus verstarkten 2 mm starken

UA-Profilen.
Hoéhe bis 2,80 m
Breiten bis zu 3,00m
Einbauort : Erdgeschoss
Geschosshdhen :3,10m
:3,40m
Liefern anpassen einbauen ink aller notwendiger Befestigen

1 Stk EP o GP s

02.01.5 WandanschluB a.Montagew.,T-Verbindung

Anschluf} einer querlaufenden Montagewand

an die bestehende Montagewand (T-Verbin-
dung), incl. Unterbrechung der Beplan-

kung und Verstarkung mit verzinkten LW-Profilen.
Ausfihrungsort :Erdgeschoss
Lichteraumhohe :ca 4,20m

Rollgeriste in gesonderter Position

252 m EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 19




S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.6 Zulage fiir vollflichige Wandverstiarkung aus 12 mm

Zulage fir vollflachige Wandverstarkung aus 12 mm starkem
OSB-Plattenmaterial

OSB A2mm

Einbauort  :Erdgeschoss Kiichenbereich

47,5 m? EP o GP e

02.01.7 Wandanschluss an Massivwand,25cm

Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil,
gleitend (beweglich).

Anschluf} gleitend Ausfuhrung

Neubauwand :Stahlbeton d 0,25cm

Wandaufbau :Stahlbeton verputzt

Wanddicke :bis 25 cm

Massivwand  :Stahlbeton verputzt

Einbauort . In allen Geschossen
Erdgeschoss,10bergeschoss,
Geschosshohe : 3,30m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

33,4m EP o GP i

02.01.8 Anschluss, Montagewand an massiver Innenwand

Anschluss der Montagewand an massiver Innenwand an
angrenzende Bauteile.
Bestandswand Oberflache verputzt

Wandaufbau : Massiv Kalksandstein verputzt oder
Stahlbeton

Wanddicke :bis 25¢cm

Einbauort :alle Geschosse

Erdgeschoss,10bergeschoss
Geschosshéhe : 3,30m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 20



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

21,4 m EP o GP o

02.01.9 Anschluss der Montagewand an massiven Unterzug angrenzende Bauteile.

Anschluss der Montagewand an massiven Unterzug angrenzende Bauteile.
Bestandswand Oberflache verputzt
Unterzug unter der Decke 24/40cm

Einbauort : Obergeschoss
Geschosshdhe 14,30 m

Anpassung an den Unterzug Montagewand inkl
Unterkonstruktion

Abwicklung Ausklinkung ca:0,4+0,24+0,4

Als Komplettleitungen liefern+einbauen, einschlief3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,08 m EP GP

02.01.10 Anpassung der Montagewand an geneigte Decke

Anpassung der Montagewand an geneigte Decke
Anpassung abrechnung Ifm

Anpassung der WandabschluBkante an Dachneigung
Ausfuhrung in allen Geschossen

4m EP GP oo,
02.01.11 Deckenanschluss, Montagewand,
Deckenanschluss der Montagewand, gleitend,
Decke : Geschossdecke Stahlbeton
Unterseite Verputzt oder
unverputzt
Anpassung an die Stahlbetondecke
Einbauort :in allen Geschossen Eg, 10g,
Geschosshohe : 3,30m -4,20

Herstellen eines gleitenden Anschluss an Stahlbetondecke
fach gerecht herstellen
bestehende aus :

Plattenstreifen 3 fach miteinder verklebt mit
Trennwandkitt/Dichtungsband und geeigneten
Befestigungsmitteln an Rohdecke.

Anschluf3fuge dicht abgespachtelet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

44,5 m =12 1T

02.01.12 Traversen /| Wandverstarkungen fiir hangende Lasten Kiiche

Traversen / Wandverstarkungen fiir hangende Lasten Kiiche
Lieferung und fachgerechte Montage von Traversen,

fur wandhangende Lasten,

zwischen den Standerprofilen aus verzinktem Stahlblech 23
mm,

Traversen missen press an den Gipskartonbeplankungen
anliegen.

Traverse Wandhangeschrank Kiiche

UK +1.25 m bis OK + 2,20 m U. OKFF

Einbauort:

Eg

Raum R015

EG

Raum R 019

Abrechnung nach Langenmaf}

Ausfuhrung entsprechend Planung in fertiger Leistung

1M1,7m EP o GP i

02.01.13 Verstarkung mit Stahlprofilen

Verstarkung mit Stahlprofilen

Lieferung und fachgerechter Einbau von zusatzlichen
Verstarkungen

aus grundierten Rechteck- oder Quadratrohrprofilen,
Stahl, Abmessung z.B. 50 x 50 x 4 mm,

als verstarkte Unterkonstruktion oder Pfosten,
Befestigung der Profile an Rohboden, Rohdecke bzw.
Rohwanden -

gemal Herstellervorschrift.

Die Position versteht sich einschl. aller sonst noch dazu
erforderlichen

Austeifungen, Kopfplatten, Knaggen, Abhangungen,
Befestigungsmittel

usw.

Vergutung je Kilogramm Stahlkonstruktion.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
02
02.01

Trockenbau
Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

LV
Titel
Bereich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.14

Nachweis mittels freigegebener Werkstattzeichnung.

Ausfiihrung/Abrechnung nur, sofern nicht bereits in einer

Grundposition
enthalten

200 kg

Instalationsvorwiande
Instalationsvorwande

GKBi-Montagewand, CW 50+50/155, 2x12,5 mm, MW 180mm, Raumhoch

Gipsplatten-Montagewand,fur Nassrdume geeignet
aus:

- Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschluss-
dichtung an andere Bauteile; mit weichfedernder Zwischen-

lage zwischen den Profilen aus Dammstoffstreifen
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten,

einschl.entkopplungsstreifen als Anschlufd an Bestandswande

und Decken mit Anspachtelung an andere Bauteile

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,

stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-

lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemal Herstellerangaben
- plattenformiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und ab-

gleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Bei der Kalkulation ist zuberticksichtigen das das Grundprofil

zuerst aufgestellt wird um die Sanitarinstallationen

aufzustellen.
Profil
Beplankung je Seite
Plattentyp
Brandschutzklasse
Kantenausbildung
Dammung

:H2

: A2-s1,d0
: 90 Grad
: Mineralwolle, MW
Dammdicke : 180 mm (100+80mm)
Mindestrohdichte : 40 kg/m?

Anzahl der Dammlagen 12

Anwendung :WTR

Brandverhalten, Dammung : A1

Schmelzpunkt Dammung : mind. 1000°C
Langenbezogener Stromungswiderstand

:50 mm

:Rw,R 59 dB

: 200 mm - 250mm
13,30

: Raumhoch

: Heizestrich

: Stahlbeton

Mindestanschlussbreite
Schallddmmung
Wanddicke

Max. Hohe

Ausfiihrung

Untergrund

Decke

Wande

- Fortsetzung auf nachster Seite -

: 1 x CW/UW 50/50(40)/06
: 2 x 12,5 mm GKBi, feuchtraumgeeignet

mind. 5 kPa - s/m?

: Stahlbeton / Kalksandstein

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

bestehend

Qualitats-

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 LV Trockenbau

02 Titel

02.01

Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen

Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

02.01.15

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Geschosshohe :3,30 m

Ausfihrungsort :Erdgeschoss,10bergeschoss,
Das Gebaude ist komplett eingerustet.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht
inanderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher AnschliRe
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

44,38 m? EP o GP i

Kopie von GKBi-Montagewand, CW 50+50/155, 2x12,5 mm, MW 180mm, Hohe 1,20 m

Gipsplatten-Montagewand,fir Nassrdume geeignet bestehend

aus:

- Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschluss-
dichtung an andere Bauteile; mit weichfedernder Zwischen-
lage zwischen den Profilen aus Dammstoffstreifen

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten,
einschl.entkopplungsstreifen als Anschlufd an Bestandswande
und Decken mit Anspachtelung an andere Bauteile
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemafl Herstellerangaben

- plattenformiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und ab-
gleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Bei der Kalkulation ist zuberticksichtigen das das Grundprofil
zuerst aufgestellt wird um die Sanitarinstallationen
aufzustellen.

Profil : 1 x CW/UW 50/50(40)/06

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI, feuchtraum-
geeignet

Plattentyp :H2

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung : 90 Grad

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 180 mm (100+80mm)

Mindestrohdichte : 40 kg/m?

Anzahl der Dammlagen 12

Anwendung :WTR

Brandverhalten, Dammung : A1

Schmelzpunkt Dammung : mind. 1000°C
Langenbezogener Stromungswiderstand :
mind. 5 kPa - s/m?

: 50 mm
: Rw,R 59 dB

Mindestanschlussbreite
Schalldammung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Gesamt (GP)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
02
02.01

LV
Tite

Bereich

Trockenbau
Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.16

02.01.17

02.01.18

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Wanddicke : 200 mm - 250mm
Max. Hoéhe :

Ausfiihrung : Héhe ca 120 von Okff
Untergrund : Heizestrich

Decke

Wande

Geschosshohe :3,30 m

Ausfuhrungsort :Erdgeschoss,10bergeschoss,
Das Gebaude ist komplett eingerustet.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und

Einbau

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht
inanderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher AnschliRe

an das

Nebenleistungen.

Zulage zur Vorposition Beplankung aus Zementgebundene

Zulage
Platten

Unterkonstruktion Korosionsbestandig

Entkopplungsstreifen, Hanffilz

Hanffilzstreifen als Entkopplungs- / Trennwandstreifen.
Fir die obengenannten Vorwandinstallation
Material : Hanffilz

Dicke

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innen

Eckschutzwinkel verzinkt in verschiedenen Langen an Kan-
ten,Leibungen Vorsprinhgen im Innenbereich mit Befesti-
gungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers,liefern einbauen
und flachenbiindig einspachteln

Profil

Kantenlange :ca2,3/2,3cm
Einbauaort : Verkleidungen Abkofferungen, Vorsatzschalen

Kanten

Waagerecht und Senkrecht bis ca 4,20H6he

Einbau umlaufend

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

: Stahlbeton
: Stahlbeton / Kalksandstein

bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen

42,97 m? EP o GP s

zur Vorposition Beplankung aus Zementgebundene

:5-10 mm

80 m EP o GP s

:Verzinkt

In allen Geschossen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 25



S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
02
02.01

LV Trockenbau
Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.19

02.01.20

Sturz und senkrechte Leibungen sowie
sonstige Ecken
Untergrund : Trockenbaukonstruktionen

Fachgerecht einbauen inklusive sdmtlichter Anpassarbeiten,
Zuschnitten, und Befestigungsmittel als Endfertige Leistung.

24 m EP ..o

Offnungen in Montagewinden
Offnungen in Montagewénden

Offnungen fiir Revi-Klappen herstellen,

Offnungen fiir Revi-Klappen herstellen,

Herstellen passende Offnung Fiir Revi-Klappen
Abmesungen 20/20 - 60/60cm

Mehrpreis zu allen vorbeschriebenen Metallstander-,
Schachtwanden

und Vorsatzschalen fiir das fachgerechte Herstellen von
eckigen Wandoffnungen zum Einbau von Revi-Klappen,
einschl. dem Anpassen und Auswechseln der Unterkonstruktion
sowie

dem Einbau einer 4-seitigen Einfassung der Offnung aus
CW-Profilen.unf auskleidung einlagig mit Gk.
Abrechnung erfolgt nach laufenden m Schnittkante
Abmessung fir passenden Einbau Revisionsklappen z.B.
Ixb: 200 x 200mm 400x400 mm, bis 600x600 mm

Die Position gilt flir eine Bekleidungsseite,

(mit bis zu drei Plattenlagen aus unterschiedlichsten
Gipskartonplatten).

12,8 m EP ..o

Offnung, Montagewand und raumhohe Vorsatzschalen , 0,10/10 cm

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl.
Verstarkungsprofile. Abrechnung fur beide Plattenlagen.
Aussparung, rechteckig, in GK Wand als Durchbruch fiir
Elektrokanal

Ausfiihrung rechteckig herstellen

Aussparungsgrofe :bis 10/10 cm
Aussparungsleibungen 1lagig beplankt verkleiden.
OffnungsgroRe :0,10/10cm
Einbauort :Trockenbauwand in
allen

Geschossen Eg,10g
Geschosshdhen :3,03m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
02
02.01

LV Trockenbau
Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.21

02.01.22

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hohe FuBboden 1 +2,75m
Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

4 St EP o GP

Offnung, Montagewand und raumhohe Vorsatzschalen , 0,20/12 cm

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl.
Verstarkungsprofile. Abrechnung fur beide Plattenlagen.
Aussparung, rechteckig, in GK Wand als Durchbruch fiir
Elektrokanal

Ausfiihrung rechteckig herstellen

Aussparungsgrofle :bis 20/12 cm
Aussparungsleibungen 1lagig beplankt verkleiden.
OffnungsgroRe :0,20/12cm

Einbauort ‘Trockenbauwand in allen

Geschossen Eg,10g

Geschosshdhen :3,03m

Hohe FulBboden 1 +2,75m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

10 St EP o GP

Offnung, Montagewand und raumhohe Vorsatzschalen , 0,40/0,20 cm b/h

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl.
Verstarkungsprofile. Abrechnung fur beide Plattenlagen.
Aussparung, rechteckig, in GK Wand als Durchbruch fiir
Elektrokanal

Ausfiihrung rechteckig herstellen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aussparungsgrofie :ca. 40cm/20cm b/h
Aussparungsleibungen 1lagig beplankt verkleiden.
Offnungsgrofie :0,40/0,20cm
Einbauort ‘Trockenbauwand in
allen

Geschossen Eg,10g,

Dicht unter der Decke
Fur Elektrotrasse
Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

9 St EP o GP s

02.01.23 Wanddurchfiihrung verschlieBen, 20/20 cm b/h

Wanddurchflhrung in Montagewand ohen Anforderungen ver-
schlielen, inkl. Andichtung an Rohre und Elektrokabel 0.4.
Grole Wanddurchfiihrung : bis 20/20 cm bzw.

Beplankung aus Gipsplatten, inkl. Erganzen der Mineralwolle-
dadmmung und Sonderverspachtelung in Oberflachenqualitat Q2
Bewehrung aus Glasvlies.

OffnungsgroRe :ca. 20/20 cm
Beplankung :2x 12,5 mm GKF
Plattentyp : DF

Dammung : MW, 60 mm

Einbauort :in allen Geschossen Eg,1 Og,
Wanddicke : 125 mm
Geschosshéhe :3,03m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlise an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

5 St EP GP

02.01.24 Wanddurchfiihrung verschlieRen, 40/20 cm b/h

Wanddurchfiihrung in Montagewand ohen Anforderungen ver-
schliel®en, inkl. Andichtung an Rohre und Elektrokabel 0.3.
Grole Wanddurchfihrung : bis 40/20 cm bzw.

Beplankung aus Gipsplatten, inkl. Ergédnzen der Mineralwolle-
dammung und Sonderverspachtelung in Oberflachenqualitat Q2
Bewehrung aus Glasvlies.

OffnungsgréRe :ca. 40/20 cm
Beplankung :2x 12,5 mm GKF
Plattentyp : DF

Dammung : MW, 60 mm

Einbauort :in allen Geschossen Eg,1 Og,
Wanddicke : 125 mm
Geschosshohe :3,03m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliise an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

5 St EP o GP s

02.01.25 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, bis 50 mm

Rohrdurchfihrung mit gleichmafRigem Abstand zu Gipsbeklei-
dung. Fuge beidseits mit tiberstreichbarem, elastischem Mate-
rial ausfullen und glatten anpassen an die vorhandene

Wandoberflache. .
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}
Fugenbreite ;10 mm

Rohrquerschnitt: bis 50 mm
Erdgeschoss / Technikraum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

4 St EP o GP s

02.01.26 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, bis DN 100

Rohrdurchfihrung mit gleichmaRigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit tGberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfullen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite ;10 mm

Rohrquerschnitt: bis 100 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

19 St EP GP

02.01.27 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, von 150 mm bis DN 200mm

Rohrdurchfiihrung mit gleichmafigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit Gberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weil}

Fugenbreite :10 mm

Rohrquerschnitt: von 150mm bis 200 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

3 st EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 30




S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.28 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, von200 mm bis DN 300mm

Rohrdurchfiihrung mit gleichmafigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit Gberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weil}

Fugenbreite :10 mm

Rohrquerschnitt: von 200mm bis 300 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2 St EP o GP s

02.01.29 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, von300 mm bis DN 360mm

Rohrdurchfihrung mit gleichmaRigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit tGberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfullen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite ;10 mm

Rohrquerschnitt: von 200mm bis 300 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2 St EP o GP

02.01.30 Offnung schlieBen, Gipsplatten, 10 cm, 1000 cm?

SchlieRen von Offnungen in Wanden aus Mauerwerk mit geeig-
netem Fugenmaterial und Mauersteinen bzw. Mauerelementen
entsprechend dem vorhandenen Umgebungsmauerwerk,
einschl. der Herstellung von Verzahnungen. Schneidearbeiten,
z.B. im Bereich schon vorhandener Leitungen, sind in den Ein

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
02
02.01

LV Trockenbau
Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.31

heitspreis mit einzukalkulieren. Anfallenden Bauschutt entsor-
gen.

Offnungsgrofe :

bis 1000 cm?

Steinart : Gipsplatten

Wanddicke : 10 cm

Einbauteile
Einbauteile inkl Offnungen

Revisionsklappe 200 x 200 mm

Revisions6ffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisions-

klappe aus Metallblech 200 x 200 mm

Farbe : weild

Liefern und in Montagewandsystem

einbauen einschl. der erforderlichen Offnung und die

zugehdrigen Unterkonstruktionen.

Von Revisionsklappe 200 x 200 mm, Rahmen aus Aluminium,

Ausfiihrung mit Fangarm- Sicherung der Klappe und nicht

sichtbarem Verschluss- u. Scharniersystem und

Rundzylinderschlof’

Fillung mit vorbeschriebenen zweilagiger GK- Platte 12,5 mm

Einbauort : in Vorsatzschalen in allen
Geschossen nach

Vorgabe der TGA -Planung

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk Schlageregen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschliel3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2026 - Seite 32



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.32 Revisionsklappe 300 x 300 mm

Revisionsklappe 300 x 300 mm
Von Revisionsklappe 300 x 300 mm,
sonst wie Vorposition

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk Schlageregen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschliel3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

02.01.33 Revisionsklappe 400 x 400 mm

Revisionsklappe 400 x 400 mm
Von Revisionsklappe 400 x 400 mm,
sonst wie Vorposition

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk Schlageregen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschlief3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 33




S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.34 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innen

Eckschutzwinkel verzinkt in verschiedenen Langen an
Kanten,Leibungen Vorspriinhgen im Innenbereich mit
Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers,liefern
einbauen und flachenblndig einspachteln
Profil :Verzinkt
Kantenlange :ca2,3/2,3cm
Einbauaort :Fenster und Tirlaibungen Kanten bis ca
2,25 Hohe

In allen Geschossen
Einbau umlaufend

Sturz und senkrechte Leibungen sowie sonstige Ecken

Untergrund : Mauerwerk verputzt und tapeziert

Fachgerecht einbauen inklusive samtlicher
Anpassarbeiten,

Zuschnitten, und Befestigungsmittel als Endfertige
Leistung.

80 m EP o GP s

Abkofferungen/ Vorsatzschalen

Abkofferungen

Ausfiihrung in allen Geschossen

Geschosshéhe ca 3,30m im Lichten

Unebenheiten der Wande sind auszugleichen oder
anzupassen:

02.01.35 GK-Vorsatzschale CW75, d= 125 mm, GK 2x12,5 mm, einseitig beplankt MW 60 mm

Gipsplatten-Vorsatzschale , nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.
Anschlussdichtung an andere Bauteile

- einseitigerseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. star-
rem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman Herstellerangaben

- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und ab-
gleitsicher im Zwischenraum eingebautProfile
CW/UW 75/50(40)/06

Beplankung :2x 12,5 mm GK

Plattentyp tA

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung :

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 60 mm

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 34



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anwendung : WTR

Langenbezogener Stromungswiderstand
mind. 5 kPa - s/m?

Brandverhalten, Dammung : A2-s1,d0
Schallddmmung :Rw,R ca. 53 dB
Wanddicke 2125 mm

Max. Hohe :von 3,00 - 4,00m
Angeb. Fabrikat :

Einbauort :Erdgeschoss Teekliche
R019 und

R015

Montage vor einer massiven Wand zur Aufnahme der

Instalattionen.

Abstand zur Wand ca 8 cm

Ausfiihrung Raumhoch
41 m? EP GP oo,

02.01.36 Verkofferungen zweiseitig Raumhoch Abwicklung von 0,90 bis 1,20m

Verkofferungen

Verkofferungen aus Gipsbauplatten, 2-seitig, flir Rohrleitungen
und dergl. an Wéanden, incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus
Metallprofilen herstellen,

Hohlrdume mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll aus-
stopfen,

Fugen und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlrdume mit loser
Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschlisse zu
den Wand- und Deckenflachen abrisssicher mit Glasfaserstrei-
fen 0.a. Uberspannen.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben.
Endspachtelung : Q2

Abwicklungsflache: von 0,90 m bis 1,20m

Einbauort ;in allen Geschossen Eg,10g,
Geschosshohe :3,03m

erforderliche Dammdichte : ca. 100 kg/m?
Brandverhalten, Dammung : A1

Platten :2x12,5mm
Plattentyp : GK

Abkofferung Raumhoch
Lichte Raumhéhen :3,03m

Rollgeriste in gesonderter Position.
Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.
12,8 m EP oo, GP oo
02.01.37 Verkofferungen zweiseitig Raumhoch von 0,60 cm bis 90 cm Abwicklung

Verkofferungen

Verkofferungen aus Gipsbauplatten, 2-seitig, fur Rohrleitungen
und dergl. an Wanden, incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus
Metallprofilen herstellen,

Hohlrdume mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll aus-
stopfen,

Fugen und Schraubenkopfe verspachteln, Hohlraume mit loser
Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschliisse zu
den Wand- und Deckenflachen abrisssicher mit Glasfaserstrei-
fen 0.4. Uberspannen.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben.
Endspachtelung : Q2

Abwicklungsflache: =0,90m

Einbauort :in allenGeschossen Eg,10g,
Geschosshohe :3,03m

erforderliche Dammdichte : ca. 100 kg/m?®
Brandverhalten, Dammung : A1

Platten :2x12,5mm
Plattentyp : GK/IGF

Abkofferung Raumhoch
Lichte Raumhdhen :3,03m

Rollgeriste in gesonderter Position.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 36



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau

02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen

02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.38 Verkofferungen zweiseitig Raumhoch bis 60 cm Abwicklung
Verkofferungen

Verkofferungen aus Gipsbauplatten, 2-seitig, fur Rohrleitungen
und dergl. an Wanden, incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus
Metallprofilen herstellen,

Hohlrdume mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll aus-
stopfen,

Fugen und Schraubenkopfe verspachteln, Hohlraume mit loser
Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschliisse zu
den Wand- und Deckenflachen abrisssicher mit Glasfaserstrei-
fen 0.4. Uberspannen.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben.
Endspachtelung : Q2

Abwicklungsflache: =0,60m

Einbauort :in allenGeschossen Eg,10g,
Geschosshohe :3,03m

erforderliche Dammdichte : ca. 100 kg/m?®
Brandverhalten, Dammung : A1

Platten :2x12,5mm
Plattentyp : GK/IGF

Abkofferung Raumhoch
Lichte Raumhdhen :3,03m

Rollgeriste in gesonderter Position.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

4m EP o GP

02.01.39 Leibung, Lichtkuppeln, AnschluB an Unterdecke Hohe 1200mm

Leibungsverkleidung fir Lichtkuppeln in Unterdecke aus
GK-Platten, einschl. Dammung aus Mineralwolle und Unterkon-
struktion aus verzinkten Metallprofilen.

Beplankung von der Oberlichtleibungen mit 2x GKB 12,5 mm
einschl. aller Zuschnitte.

Verspachtelung nach Qualitatsstufe 3,

Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202

Anschluf} an Stahlbetondecke geleitend

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau
02 Titel Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Deckendffnung Recheckig  : 1,50/2,80m

Einbauort
Lichte Raumhdhe
Dachneigung

Beplankung : 2 x 12,5 mm GK-Bauplatten wie
abgehangte Decke

Plattentyp CA

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung : Kantenprofil

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 50 mm

Leibungshéhe : bis 1200 mm umlaufend

1 4,40m
: 27°

Rollgeriiste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller

erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,

Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und

Einbau.
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in

anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen

Nebenleistungen.

17,2 m

: Dach Treppenhauser

Summe Bereich 02.01

Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen, Netto:

Summe Titel 02

Teil 2 Wande /Verkleidungen/Vorsatzschalen, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 Titel

Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nachfolgend beschriebene Decken sind in allen Geschossen einzubauen.

Nachfolgend beschriebene Decken sind in allen Geschossen einzubauen.
Die Verlegung ist im Raster / Verlegerichtung mitPlattenformaten -
Nennmalfien gem. Vorgabe / Planung Architekt auszufiihren.

Dies ist in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.01

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1

03.01.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ebenso alle erforderlichen Randzuschnitte.
Um in verschiedenen Decken zu schmale Plattenformate in
Randbereichen
zu vermeiden, sind gemaf Planung- sog. Ausgleichs- / mafligenaue Passplatten
einzubauen - fir diese Mehraufwendung sind gesonderte
Positionen vorgesehen.
Alle Randzuschnitte sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren.
Die zur Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen,
erforderlichen
Gertuste in Rdumen mit Héhen < 3,50 m sind in die
entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen

Rasterdecke 62,5/62,5cm in unterschiedlichen Abhanghohe
Rasterdecke 62,5/62,5cm in unterschiedlichen Abhanghdhe

Eckschutzschiene, Gipsplattenbekleidungen

Eckschutzschiene, 90 Grad, fir Aulenecken von Trockenputz,
Bekleidungen und Verkofferungen aus Gipsplatten.

Kompeltt einspachteln und nachschleifen

Profil :25/25mm

Material : Aluminium

Einbauort :in allen Geschossen

Erdgeschoss,10bergeschoss
Geschosshoéhe : von 3,10m bis 4,20m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk.

40 m EP o GP

Gipskartonplatten-Deckenfries, abgehangt, 1x12,5 mm, Breite 510 mm

Gipsplatte-Deckenfries, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzink-
ten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung von der be-
stehenden ebenen Rohdecke

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Rander scharfkan-
tig.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstelleran-
gaben.
Dachkonstruktion siehe allgemeine Hinweise,
Beplankung : 1x12,5 mm GK, ungelocht
Plattentyp DA
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Kantenausbildung . rechtwinklig
Abhanghdhe : bis 350mm von der Unterkante
Rohdecke
Abhanghéhe angepasst an abgehangte Rasterdecke.
Deckenkonstruktion Stahlbetondecke leichtgeneigt ca
30
Ausfuhrung . im Obergeschoss R021 Gallerie
Lichte Raumhdhe Stahlb.: ca 3,35m
Zugang zu den Geschossen uber die Hauptreppe
Breite des Fries : 510 mm
Anschluf} an Stahlbetonbalken und massiv Wand
inkl aller Anschliisse Winkelschnitte und Schmiegen
Als Komplettleistung einschlieRlich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten
6m EP GP
03.01.3 Gipskartonplatten-Deckenfries, abgehangt, 1x12,5 mm, Breite bis 350 mm

Gipsplatte-Deckenfries, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzink-
ten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung von der be-
stehenden ebenen Rohdecke

- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Rander scharfkan-
tig.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman Herstelleran-

gaben.
Dachkonstruktion siehe allgemeine Hinweise,
Beplankung : 1x12,5 mm GK, ungelocht
Plattentyp A
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Brandschutzklasse : A2-s1,dO
Kantenausbildung . rechtwinklig
Abhanghdhe : bis 550mm von der Unterkante
Rohdecke
Abhanghdhe angepasst an abgehangte Rasterdecke.
Deckenkonstruktion Stahlbetondecke leichtgeneigt ca
30
Ausfiihrung : im Obergeschoss R021 Gallerie

Lichte Raumhdéhe Stahlb.: ca 3,35m

Zugang zu den Geschossen uber die Hauptreppe
Breite des Fries :  bis 350 mm

Anschlu® an Stahlbetonbalken und massiv Wand
inkl aller Anschliisse Winkelschnitte und Schmiegen

Als Komplettleistung einschliellich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

36m EP o GP s

03.01.4 Senkr. Deckenabschluss auf Abhangehohe bis 55 cm

Senkr. Deckenabschluss auf Abh&dngehdhe bis 40 cm5.17.
Senkrechte Stirnflache der abgehangten Decke
(Abhangehdhe) mit 1x GKB-Platte, 12,5 mm beplanken
einschl. aller Zuschnitte u. Unterkonstruktion.
Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2,
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7
Beplankunshdéhe: bis ca. 55 cm

Einbauhdhe uber Rohboden: ca 3,20- 3,60 mm

Einbauort: Sportraum 1 Obergeschoss

Senkrechter Anschlufd an Deckfries

Liefern einbauen inkl aller notwendiger Anpassarbeiten und
Befestigungsmittel
Rollgerist in Gesonderter Position

39m EP o GP

03.01.5 Kantenschutz-U-Profil, 12,5 mm, Gipsplatten

Kantenschutz-U-Profil fir Gipsplattenlagen aus gekantetem
Metallprofil. komolett einspachteln

Plattendicke :12,5 mm
Einbauort :in allen Geschossen Erdgeschoss,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.01

Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Trockenbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Geschosshohe : von 3,10m bis 4,25m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk.

35m EP GP

MW-Unterd.,sichtb.UK,0.D4,625/625,d=15 Abhangh6he ca 10-30 cm

Unterdecke DIN EN 13964, innen, waagerecht,

aus Mineralwollplatten, fest gebunden mit beidseitigen
Grundanstrich,

Platten/System mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung,
frei von Asbest,

sichtbares Einlegesystem mit Haupt- und Querschienen,
Abmessung der Platten: 62,5/62,5cm

Platten einzeln herausnehmbar,

Baustoffklasse: A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1- nicht brennbar
Schallabsorption nach DIN EN I1SO 354: alpha w= 0,60 nach
DIN EN ISO 11654

Plattendicke: 10- 15 cm

Plattenkanten: ringsum scharfkantig

Farbton der Platten: RAL 9010 endbehandelt
Formaldehydklasse: E1

Plattenoberflache: Standard nach Bemusterung
Referenz Produkt Pagos Oris oder gleichwertig
weiss glatt

Angebotenes Produkt

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechen, bestehend aus

Trag- und Verbindungsprofilen, Abhangern und Wandprofilen,

als sichtbares Einlegesystem, Sichtseiten der Profile matt weil’ beschichtet,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln,

gemal den Herstellervorschriften

Abhangehohe 10 bis 30 cm

Einbauhdhe: bis 3,10 m

Einlegeplatten Pagus Oris

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Farbton der sichtbar bleibenden Unterkonstruktion: weif®

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.01

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.7

03.01.8

quadratische Einbauleuchten werden im Raster

montiert, das Schneiden der Randplatten ist einzukalkulieren,
anfallende Reststoffe nach den geltenden Vorschriften
entsorgen

Leistungsbereich: Decken in Fluren ,Biros etc
Einzelraumgrofien: 13,5m?-60,00 m?

Ausfihrungsort in allen Geschossen Eg, 1 Og
Lichte Geschosshdéhe 3,30 m - 4,20m

Als Komplettleistung einschlieRlich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

298,5 m2 EP...........

Zulage zur Vorposition Ausfiihrung in Kleinflichen bis

Zulage zur Vorposition Ausflhrung in Kleinflachen bis 7,2 m?
Ausfiihrung Sportraum 1 Og
Ahbanghdhe bis 0,50 cm von Uk Rohdecke

27 m? EP ...........

Stufenwandwinkel zur vorgehenden Position

Stufenwandwinkel zur vorgehenden Position

Farbe Weiss

Profil h/b :39mm / 30 mm

Wandanschliisse bestehend aus weilten Stufenwinkelprofilen,
die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsteilen anzubringen sind.

In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stof3en.
Winkel passend zum Deckensystem.

Ausfuhrungsort :in allen Geschossen

Lichte Geschosshéhe  :ca 3,30m

Notwendige Arbeistgeruste in gesonderter Position
Untergrund : Wand verputzt / Sichtbeton
Samtlich Zuschnitte Anpassungen an Raumzuschnitte sind
einzukakulieren.

Als Komplettleistung liefern und einbauen einschlief3lich aller
Befestigungen sowie,aller sonstigen erforderlichen
Anpassarbeiten Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
Verbindungsmittel anzubieten

233 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

passend fur das Angebote Produkt
sonstigen Deckenaufbauten Beamer
Lichte Decken Uk :ca 2,75m - 3,30m
Verlegung nach Deckenspiegel

weiss glatt
Angebotenes Produkt

Achsraster : 625/625 mm
Plattendicke : 15 mm

anzubieten

fur den Einbau von Einbauleuchten geeignet
Lichte Decken Uk :ca2,75m-3,30 m
Verlegung nach Deckenspiegel

Achsraster : 625/625 mm
Plattendicke : 15 mm

anzubieten

09 LV Trockenbau

03 Titel Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.01.9 Montageplatten fiir Rasterdecken 62,5cm/62,5cm

Montageplatten flir Rasterdecken 62,5cm/62,5cm

Zur Befestigung von Deckenaufbauleuchten,Rauchmeldern,
Einbauort :in allen Geschossen Eg,10g

Platten passend fir das angebotene Raster einlegen

Plattenoberflache: Standard nach Bemusterung
Referenz Produkt Pagos Oris oder gleichwertig

inklusive aller Anschlussprofile und Abdeckprofile
Als Komplettleistung einschliellich aller Befestigungen

sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel

34 Stk EP o GP

03.01.10 Montageplatten fiir Rasterdecke 62,5cm/62,5 cm
Montageplatten flr Rasterdecke 62,5cm/62,5 cm

Einbauort ;in allen Gechossen Eg, 10G;

Platten passend fur das angebotene Raster einlegen

inklusive aller Anschlussprofile und Abdeckprofile

Als Komplettleistung einschliellich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel

14 Stk EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.11 MW-Unterd.,sichtb.UK,0.D4,625/625,d=15 Nasszellen geeignet

Unterdecke DIN EN 13964, innen, waagerecht,

aus Mineralwollplatten, fest gebunden mit beidseitigen
Grundanstrich,

Platten/System mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung,
frei von Asbest,

sichtbares Einlegesystem mit Haupt- und Querschienen,
Abmessung der Platten: 62,5/62,5 mm,

Platten einzeln herausnehmbar,

Baustoffklasse: A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1- nicht brennbar
Schallabsorption nach DIN EN I1SO 354: alpha w= 0,60 nach
DIN EN ISO 11654

Luftfeuchtigkeitsbesténdigkeit: bis 95 % relative Luftfeuchte
Plattendicke: 10- 15 cm

Plattenkanten: ringsum scharfkantig

Farbton der Platten: weiss endbehandelt

Plattenoberflache: Standard nach Bemusterung

Referenz Produkt Pagos Oris oder gleichwertig

weiss glatt

Angebotenes Produkt

Formaldehydklasse: E1

Plattenoberflache: Standard nach Bemusterung
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechen, bestehend aus
Trag- und Verbindungsprofilen, Abhangern und
Wandprofilen,als

sichtbares Einlegesystem, Sichtseiten der Profile matt weifl}
beschichtet,

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln,
gemal den Herstellervorschriften

Unterkonstruktion Stahlbetondecke

Abhangehdhe 15 bis 30 cm

Einbauhohe: bis 3,30 m

Leistungsbereich: WC- Rdume + Dusche im EG .10G
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Farbton der sichtbar bleibenden Unterkonstruktion: weif}
quadratische Einbauleuchten werden im Raster

montiert, das Schneiden der Randplatten ist einzukalkulieren,
anfallende Reststoffe nach den geltenden Vorschriften
entsorgen

Leistungsbereich: Unterdecken im WC- Bereich EG und OG
EinzelraumgréRen: 3,5m3-13,5m?

Ausfihrungsort ;in allen Geschossen Eg,10g

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zuganglich Uber die Haupttreppe

Als Komplettleistung einschlieRlich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

68 m2 EP o GP s

03.01.12 Montageplatten fiir Rasterdecken 62,5cm/62,5cm Sanitéarbereich

Montageplatten fir Rasterdecken 62,5cm/62,5cm

passend fir das Angebote Produkt

Einsatzort Sanitarbereich

Zur Befestigung von Deckenaufbauleuchten,Rauchmeldern,
sonstigen Deckenaufbauten Beamer

Einbauort :in allen Geschossen Eg,10g

Lichte Decken Uk :ca 3,00m - 3,30 m

Montageplatten geeignet fir Sanitarbereiche

Platten passend fur das angebotene Raster einlegen
Verlegung nach Deckenspiegel

Achsraster : 625/625 mm
Plattendicke : 15 mm
inklusive aller Anschlussprofile und Abdeckprofile

Als Komplettleistung einschlieRlich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

10 Stk EP o GP s

03.01.13 Stufenwandwinkel zur vorgehenden Position Nasszellen

Stufenwandwinkel zur vorgehenden Position Nasszellen
Farbe Weiss

Profil h/b :39mm / 30 mm

Wandanschliisse bestehend aus weilten Stufenwinkelprofilen,
die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsteilen anzubringen sind.

In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stof3en.
Winkel passend zum Deckensystem.

Ausfuhrungsort :in allen Geschossen

Lichte Geschosshéhe  :ca 3,30m

Notwendige Arbeistgeruste in gesonderter Position
Untergrund : Wand verputzt / Sichtbeton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Samtlich Zuschnitte Anpassungen an Raumzuschnitte sind
einzukakulieren.

Als Komplettleistung liefern und einbauen einschlief3lich aller
Befestigungen sowie,aller sonstigen erforderlichen
Anpassarbeiten Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
Verbindungsmittel anzubieten

111,5m EP GP

03.01.14 Zuschnitt fur Ausgleichs-/ Passplatten in Deckensystem

Zuschnitt fir Ausgleichs- / Verstarkungs- / Passplatten in
Deckensystem

Zuschnitte fur Ausgleichs-/ Verstarkungs / Passplatten der
vorbeschriebenen Akustikplatten in

Anpassung an Einzelfeldgrofien durch passgenaue Zuschnitte
mit allen erf. Einmessungen, Plattenanpassungen, Zuschnitten,
Aufnahme von Bezugskanten sowie Anpassungen/

Wechsel in der Unter-/ Abhangkonstruktion etc. - komplett,
Abrechnung nach Zuschnittlangen

111,5m EP GP

03.01.15 Aussparung, Rasterdeckenplatten , Durchmesser 20-40 cm

Aussparung in Rasterdeckenplatten durch Herstellen des Aus-
schnitts sowie des elastischen Anschlusses durchfihrender Lei-
tungen, Kanale u.dgl.

Grole : 20/20 bis 40/40 cm bzw.

Durchmesser : 20 - 40 cm

Als Komplettleistung einschliellich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

Ausfuhrung in allen Geschossen

10 St EP o GP s

03.01.16 Deckendurchbruch und Anschluss Einbauteile, 400/400 mm

Deckendurchbruch und Anschluss der Mineralwolle-Unterdecke
an Einbauteile wie Luftungshauben u.dgl., inkl. Anpassung der
Unterkonstruktion, mit stumpfem Anschluss der Platten und ggf.
Abdichtung der Fugen.

Herstellen des Durchbruches inkl einmessen Entsorgung des
anfallenden Bauschuttes

GroRe Einbauteil : 400/400 mm

Einbauort in allen Geschossen Deckenbereich

Deckenraster :62,5/62,5

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 47




S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 LV Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.17 Deckendurchbruch und Anschluss Einbauteile,Rund Durchmesser bis 250mm
Deckendurch und Anschluss der Mineralwolle-Unterdecke an
Einbauteile wie Liftungshauben u.dgl., inkl. Anpassung der
Unterkonstruktion, mit stumpfem Anschluss der Platten und ggf.
Abdichtung der Fugen.
Herstellen des Durchbruches inkl einmessen Entsorgung des
anfallenden Bauschuttes
Grofe Einbauteil : bis 250mm rund
Deckenraster :62,5/62,5
Einbauort in allen Geschossen Deckenbereich
16 St ] (€] =
03.01.18 Deckendurchbruch und Anschluss Einbauteile,Rund Durchmesser von 251mm bis 450mm
Anschluss der Mineralwolle-Unterdecke an Einbauteile wie
Luftungshauben u.dgl., inkl. Anpassung der Unterkonstruktion,
mit stumpfem Anschluss der Platten und ggf. Abdichtung der
Fugen.
Herstellen des Durchbruches inkl einmessen Entsorgung des
anfallenden Bauschuttes
Grofke Einbauteil : von 251 mm bis 450mm rund
Deckenraster :62,5/62,5
Einbauort in allen Geschossen Deckenbereich
10 St ] (€] =
03.01.19 Aussparung, Decke, Eckig 50/20cm

Aussparung, Decke, 50/20cm

fur Haustechnische Installation im Schacht

oben beschriebener Decke in folgender Ausfihrung
Deckenkosntruktion Rasterdecke Anpassung aller Platten und
Profile

- Kanten sauber schneiden
Randprofile anpassen
Tragekonstruktion anpassen

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Aus-
wechslungen

Aussparung Eckig : 50/20 cm

Einbauort : Decken in allen Geschossne

Lichte Raumhdhe :3,30m

Rasterdecke

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.01

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.20

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 50 mm

Einbau muf direkt mit dem Daruberliegenden Durchbruch in der
Stahlbetondecke abgestimmt sein .

Rollgeriiste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2 St EP.............

Aussparung, Decke, Eckig 25/100cm

Aussparung, Decke, 25/100cm

fur Haustechnische Installation im Schacht

oben beschriebener Decke in folgender Ausfihrung
Deckenkosntruktion Rasterdecke Anpassung aller Platten und
Profile

- Kanten sauber schneiden
Randprofile anpassen
Tragekonstruktion anpassen

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Aus-
wechslungen

Aussparung Eckig :25/100 cm

Einbauort : Decken in allen Geschossne
Lichte Raumhohe :3,30m

Rasterdecke

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke :50 mm

Einbau mul direkt mit dem Darlberliegenden Durchbruch in der
Stahlbetondecke abgestimmt sein .

Rollgeruste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.01

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.21

anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2 St EP ..o

Aussparung, Decke, Eckig 30/60cm

Aussparung, Decke, 30/60cm

fur Haustechnische Installation im Schacht

oben beschriebener Decke in folgender Ausfiihrung
Deckenkosntruktion Rasterdecke Anpassung aller Platten und
Profile

- Kanten sauber schneiden
Randprofile anpassen
Tragekonstruktion anpassen

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Aus-
wechslungen

Aussparung Eckig :30/60 cm

Einbauort : Decken in allen Geschossne
Lichte Raumhdhe :3,30m

Rasterdecke

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 50 mm

Einbau muf direkt mit dem Daruberliegenden Durchbruch in der
Stahlbetondecke abgestimmt sein .

Rollgeriiste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.22 Aussparung, Decke, Eckig 30/30cm

Aussparung, Decke, 30/30cm

fur Haustechnische Installation im Schacht

oben beschriebener Decke in folgender Ausfiihrung
Deckenkosntruktion Rasterdecke Anpassung aller Platten und
Profile

- Kanten sauber schneiden
Randprofile anpassen
Tragekonstruktion anpassen

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch Aus-
wechslungen

Aussparung Eckig :30/30 cm

Einbauort : Decken in allen Geschossne
Lichte Raumhdhe :3,30m

Rasterdecke

Dammung : Mineralwolle, MW
Dammdicke :50 mm

Einbau muf direkt mit dem Daruberliegenden Durchbruch in der
Stahlbetondecke abgestimmt sein .

Rollgeriiste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2 St EP GP oo,
03.01.23 Verstarkung fiir Einbauteile
Verstarkung fur Einbauteile
Verstarkung der abgehangten Decken
fur bauseitige Montage von Einbauleuchten,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbaulautsprechern und sonstiger Einbauteile u.a., durch
Einbau von Mehrschichtholzplatten,
ca. 625/ 625 /19 mm, einschl. passgenauem Ausschnitt
fur das jeweilige Einbauteil,
auf GK-Platten aufgelegt und fixiert.
Einbauort: in allen Geschossen
5 St EP GP
Decke abgehidngt GK glatt
Decke abgehangt GK glatt
03.01.24 GF-Decke, abgehiangt, 1 x 12,5 in Kleinflachen
Gipsfaserplatten-Decke, abgehangt, bestehend aus:
Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als
Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke
mit Schnellabhangern, Draht mit Ose, befestigt
Bekleidung aus Gipsfaserplatten; Oberflache verspachteln, als
Grundlage fuir Malerarbeiten
Oberflache Q2 gespachtelt
Profile: CD 60/27/06 UD 28/27/06
Beplankung: 1 x 12,5 mm
Abhangehothe : 10cm / 25cm
Gef. Feuerwiderstandskl.: F 30 AB
Unterkonstruktion : Stahlbetondecke
Lichte Raumhdhe :ca 3,10m
Einbauort ;in allen Geschossen Eg,1/ 10g
In Kleinflachen von 2,50m x 3,50m
bis 5,00mx 2,00m
und ahnlichen Abmessungen
Als Komplettleistung einschliellich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten
26 m2 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.25 Senkrechte Decken-Abkofferungen vor Deckenversprung sowie

Senkrechte Decken-Abkofferungen vor Deckenverfaltungen,
bis ca. 600 mm,

Abwicklung ca 0,385+0,20cm

1-lagig,

Oberflache Q3

Senkrechte Deckenabkofferungen aus verzinkten
CD-Deckenprofilen nach DIN

18 182/ Teil-1, 1-lagig mit Gipskarton-Bauplatte (GKB) 12.5 mm
dick, beplankt.

Einschl. Eckschutzschiene sonstiger Profile
Abhangehohe:bis ca 15cm 25¢cm

Fugenverspachtelung: Q3 Verspachtelung

Unterer Abschluss: Eckschutzschiene

liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

Abrechnung nach Lange

Ausfuhrungsort : Raum RO010
Geschosshdhen : ¢ca3,00m

Als Komplettleistung einschliellich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

6,3 m EP GP

03.01.26 Aussparung,Gipskartondecken , Durchmesser 20-40 cm

Aussparung in Gipskartondecken durch Herstellen des Aus-
schnitts sowie des elastischen Anschlusses durchfihrender Lei-
tungen, Kanale u.dgl.

Grole : 20/20 bis 40/40 cm bzw.

Durchmesser : 20 - 40 cm

Als Komplettleistung einschlieRlich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

10 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.27 Zuschnitt fur Ausgleichs- / Passplatten in Deckensystem

Zuschnitt fir Ausgleichs- / Passplatten in Deckensystem
Zuschnitte fur Ausgleichs-/ Passplatten der vorbeschriebenen
Akustikplatten in

Anpassung an Einzelfeldgrof3en durch passgenaue Zuschnitte
mit allen erf. Einmessungen, Plattenanpassungen, Zuschnitten,
Aufnahme von Bezugskanten sowie Anpassungen/ Wechsel in
der Unter-/ Abhangkonstruktion etc. - komplett,

Abrechnung nach Zuschnittlangen

40 m EP o GP s

03.01.28 Deckendurchbruch und Anschluss Einbauteile,Rund Durchmesser bis 250mm

Deckendurch und Anschluss Unterdecke an Einbauteile wie
Liftungshauben u.dgl., inkl. Anpassung der Unterkonstruktion,
mit stumpfem Anschluss der Platten und ggf. Abdichtung der
Fugen.

Herstellen des Durchbruches inkl einmessen Entsorgung des
anfallenden Bauschuttes

Grole Einbauteil : bis 250mm rund

Deckenraster :62,5/62,5

Einbauort in allen Geschossen Deckenbereich

2 St EP GP oo
Akustikdecken Gk Lochplatte
Akustikdecken Gk Lochplatte
03.01.29 Gipskartonplatten-Deckenfries, abgehangt, 1x12,5 mm, Breite 200 mm

Gipsplatte-Deckenfries, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzink-
ten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung von der be-
stehenden ebenen Rohdecke

- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Rander scharfkan-
tig.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman Herstelleran-

gaben.
Dachkonstruktion siehe allgemeine Hinweise,
Beplankung : 1x12,5 mm GK, ungelocht
Plattentyp A
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Kantenausbildung . rechtwinklig
Abhanghdhe : ca450mm von der Unterkante Rohdecke
Abhanghéhe angepasst an abgehangte Rasterdecke.
Deckenkonstruktion Stahlbetondecke leichtgeneigt ca 3°
Ausfiihrung . iim Erdgeschoss R001 Empfang
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.01

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.30

Lichte Raumhdhe Stahlb.: ca 3,85m
Zugang zu den Geschossen uber die Hauptreppe
Breite des Fries : 200 mm

Als Komplettleistung einschlieRlich aller
Befestigungesowie,aller sonstigen erforderlichen
Anpassarbeiten Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
Verbindungsmittel anzubieten

5,6 m EP .

Gipskartonplatten-Deckenfries, abgehangt, 1x12,5 mm, Breite 500 mm

Gipsplatte-Deckenfries, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzink-
ten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung von der be-
stehenden ebenen Rohdecke

- Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Rander scharfkan-
tig.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman Herstelleran-
gaben.

Dachkonstruktion siehe allgemeine Hinweise,

Beplankung : 1x12,5 mm GK, ungelocht

Plattentyp A

Brandschutzklasse : A2-s1,dO

Kantenausbildung . rechtwinklig

Abhanghdhe :ca450mm von der Unterkante
Rohdecke

Abhanghdhe angepasst an abgehangte Rasterdecke.

Deckenkonstruktion Stahlbetondecke leichtgeneigt ca
30

Ausfiihrung . iim Erdgeschoss R001 Empfang

Lichte Raumhdéhe Stahlb.: ca 3,85m

Zugang zu den Geschossen uber die Hauptreppe

Breite des Fries : 500 mm

Als Komplettleistung einschlieRlich aller
Befestigungesowie,aller sonstigen erforderlichen
Anpassarbeiten Sicherungs- und Hilfseinrichtungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verbindungsmittel anzubieten

03.01.31 Akustik-Plattendecke Streulochung
Streulochung 8/15/20 R, aw = 0,50 (81,5 mm), MW 20 mm (S)

Unterdecke gemaf DIN 18168-1, aus gelochten Gipsplatten als
Abhangdecke unter Stahlbetondecke Eingang , Rickseite
Akustikvlies, inkl. UK, Inkl. Dammauflage

Einbauhohe: von 3,50-5,50m,

Abhangehodhe:ca. 45 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,50.
Befestigungsuntergrund:

Stahlbetondecke und Unterzlige leichte Neiging ca 3°
Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

als Grund- und Tragprofile CD 60/27,

Befestigung mit Direktabhangern,

und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Decklage/Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180:

einlagig, Plattendicke 12,5 mm,

Lochbild: Streulochung 8/15/20 R,

Rickseite kaschiert mit Akustikflies, Farbe schwarz
Ausfiihrung der Fugen: gespachtelt,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20
mm,

Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m*K),
langenbezogener Stromungswiderstand AFr nach DIN EN
29053: = 10 kPa*s/m?,

Einbauort EG, Eingangsbereich R001

Produkt: Akustik-Dammplatte

Ausfiihrung geman Herstelleragaben

System: Knauf Cleaneo® Akustik SK Designdecke D127.de
oder gleichwertig

gewahltes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass.
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an bestehende Wande

45 m? EP o GP i

03.01.32 Wandwinkel mit Schattenfuge zur vorgehenden Position

Wandwinkel mit Schattenfuge zur vorgehenden Position
Farbe Weiss
Far 12,5 mm Gk Platte

Schattenfuge :12,5mm
Schattenfuge :20 mm
Profil h/b :ca 60mm/40mm

Wandanschlisse bestehend aus weilken Wandwinkel Abschluf3profil mit
Schattenfuge, die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsteilen anzubringen sind.

In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stof3en.

Winkel passend zum Deckensystem.

Profile aus verzinkten Stahl

Ausfuhrungsort :in allen Geschossen

Lichte Geschosshéhe  :ca 3,30m

Notwendige Arbeistgeruste in gesonderter Position
Untergrund : Wand verputzt / Sichtbeton

Samtlich Zuschnitte Anpassungen an Raumzuschnitte sind
einzukakulieren.

Als Komplettleistung liefern und einbauen einschlief3lich aller
Befestigungen sowie,aller sonstigen erforderlichen
Anpassarbeiten Sicherungs- und Hilfseinrichtungen
Verbindungsmittel anzubieten

50 m EP GP

03.01.33 Zuschnitt fiir Ausgleichs-/ Passplatten in Deckensystem

Zuschnitt fir Ausgleichs- / Passplatten in Deckensystem
Zuschnitte fur Ausgleichs-/ Passplatten der vorbeschriebenen
Akustikplatten in

Anpassung an Einzelfeldgrofen durch passgenaue Zuschnitte
mit allen erf. Einmessungen, Plattenanpassungen, Zuschnitten,
Aufnahme von Bezugskanten sowie Anpassungen/ Wechsel in
der Unter-/ Abhangkonstruktion etc. - komplett,

Abrechnung nach Zuschnittlangen

34m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.34 Kantenschutz-U-Profil, 12,5 mm, Gipsplatten

Kantenschutz-U-Profil fir Gipsplattenlagen aus gekantetem
Metallprofil. komplett einspachteln

Plattendicke :12,5 mm

Einbauort (EG

Geschosshohe : ca 3,50 iM

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliisse an das
bestehende Mauerwerk.

33,6 m EP o GP i

03.01.35 Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 13/23 mm

Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 13/23 mm
Kantenschutzprofill, Alu an freien Kanten,

der GK-Unterdecken mit 1-lagiger Beplankung,

an Deckenrandern, Schattenfugen, freien Enden etc.
- Material: Aluminium,

- bestehend aus

. gelochtem Schenkel, Breite 23 mm,

an Gipskartonplatte eingespachtelt,

. glattem sichtbarem Schenkel ohne Lochung,

Breite 13 mm,

- alle Einzellangen

Einbau an freien Deckenrandern, inkl. fachgerechtes
Einspachteln,nach Angabe Architekt

Einbauort: in allen Geschossen

33,6 m EP o GP

03.01.36 Aussparung,Gipskartondecken,Streulochung , Durchmesser 20-40 cm Beleuchtung

Aussparung in Gipskartondecken Streulochung durch
Herstellen des Ausschnitts sowie des elastischen Anschlusses
durchfhrender Leitungen, Kanale u.dgl.

GrolRe : 20/20 bis 40/40 cm bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Durchmesser : 20 - 40 cm

Als Komplettleistung einschlieRlich aller Befestigungen
sowie,aller sonstigen erforderlichen Anpassarbeiten
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen Verbindungsmittel
anzubieten

4 St EP GP

03.01.37 Verstarkung UK, Unterdecke

Verstarkung der UK fiir die abgehangte Decke, mit
OSB-Holzplattenstreifen, geeignet fur die Montage von

Einbauteilen
Bauteile: Anbauleuchten, Gardinenleisten/
Abhangekonstruktionen
Abmessung Holzstreifen: 30cm*30cm
9 m? EP .. GP e
03.01.38 Offnungen fiir Revi-Klappen herstellen,300/300mm bis 600/400mm

Offnungen fiir Revi-Klappen herstellen,300/300mm 400/400mm bis 500/500mm
Herstellen passende Offnung

fur Revi-Klappen einschl.

Auswechslung/Verstarkung der Unterkonstruktion,

zum Einbau von Revisionsklappen,

in 1-lagig beplankten Unterdecken

mit glatten Gipsplatten,

Abmessung

fur passenden Einbau Revisionsklappen z.B.

Ixb: 300 mm x 300 mm / 300 mm x 400 mm / 400 mm x 400
mm bis 600 mm x 400 mm

Die Position gilt flir Beplankungen mit unterschiedlichen
Gipskartonplatten.

Einbauort: in allen Geschossen

8 St EP GP

03.01.39 Revisionsklappen, 30 cm x 30 cm, (GKB-A - Akustik)

Revisionsklappen, 30 cm x 30 cm, (GKB-A - Akustik)

fur Einbau in 1-lagig beplankte Akustiklochdecke
Akustikdecke bestehend aus

- Rahmen aus Aluminium,

- Fullung aus GKB Akustik Lochplatte

*Decklage / Beplankung einlagig,

aus Gipskartonbauplatten DIN EN 18180 und DIN EN 520,
glatte Standard-Gipskartonbauplatten Lochplatte wie
HAUPTDECKE

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

* Dicke 12,5 mm,
* Oberflache Q3

Ixb: 300 mm x 300 mm

Liefern und einbau inkl aller notwendiger Befestigungsmittel

4 St EP GP

03.01.40 Revisionsklappen, 40 cm x 40 cm, (GKB-A - Akustik)

Revisionsklappen, 40 cm x 40 cm, (GKB-A - Akustik)
fur Einbau in 1-lagig beplankte Akustiklochdecke
Akustikdecke bestehend aus

- Rahmen aus Aluminium,

- Fillung aus GKB Akustik Lochplatte

*Decklage / Beplankung einlagig,

aus Gipskartonbauplatten DIN EN 18180 und DIN EN 520,
glatte Standard-Gipskartonbauplatten Lochplatte wie
HAUPTDECKE

* Dicke 12,5 mm,

* Oberflache Q3

Ixb: 400 mm x 100 mm

Liefern und einbau inkl aller notwendiger Befestigungsmittel

4 St EP GP

03.01.41 Verstarkung fiir Einbauteile

Verstarkung fir Einbauteile

Verstarkung der abgehangten Decken

fur bauseitige Montage von Einbauleuchten,
Einbaulautsprechern und sonstiger Einbauteile u.a., durch
Einbau von Mehrschichtholzplatten,

ca. 300/300/23 mm, einschl. passgenauem Ausschnitt
fur das jeweilige Einbauteil,

auf GK-Platten aufgelegt und fixiert.

Einbauort: in allen Geschossen.

6 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.42 Runde Aussparungen, D > 150 mm - 250 mm

Runde Aussparungen, D > 150 mm - 250 mm

Mehrpreis zu allen vorbeschriebenen AH-Decken fir das
fachgerechte

Herstellen von runden Deckenaussparungen,
Durchmesser D > 150 bis 250 mm,

Die Position gilt fir Beplankungen mit unterschiedlichen
Gipskartonplatten.

Einbauort: in allen Geschossen

5 St EP o GP s

03.01.43 Eckige Aussparungen, GroBen bis 0,20 m2

Eckige Aussparungen, Gréfen bis 0,20 m2

Mehrpreis zu allen vorbeschriebenen AH-Decken flir das
fachgerechte

Herstellen von eckigen Deckenaussparungen,

Grolen bis 0,10 m2,

Die Position gilt flir Beplankungen mit unterschiedlichen
Gipskartonplatten

4 St EP o GP s

03.01.44 Nachtrigliches Offnen und WiederverschlieBen

Nachtragliches Offnen und Wiederverschlielien
Deckenbekleidungsplatten

Aufwand fiir nachtréagliches Offnen

Deckenbekleidungsplatten

fur nachtragliche Installationsarbeiten,

bauseitiges Lagern der Platte,

inkl. nachfolgendes, spéateres WiederverschlieRen
Wiedereinbauen der Platte, ggf. neuem Befestigungsmaterial,
Evtl. Sonderanreise / Fahrtkosten bei Anfallen der Position nach
beendeten Trockenbauarbeiten werden gesondert verglitet.
Deckenplatte wie in Hauptpositionen

Abrechnung nach Kantenlangen

2m EP o, GP
Akustikdecke Heradesign
Akustikdecke Heradesign
03.01.45 Holzwolle Akustikplatten 1200/600mm 600/600mm Neigung 3°

Abhangdecke aus Holzwolle-Akustikplatten

als Unterdecke nach DIN EN 13964, innen,mit Schallschutzanforderung,
ohne Brandschutzanforderung, inkl Unterkonstruktion

liefern und montieren.

gemaf’ Deckenspiel

Anforderungen:Abhangdecke aus Holzwolle-Akustikplatten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

ohne Dammauflage,

Totale Abhanghdhe: ca. 85 mm

Lichte Raumhdhe: von 4,41m bis 3,85m
Format: 1200 mm x 600 mm

Plattendicke: 25 mm

Einbau gemaf Deckenspiegel

Untergrund : Stahlbetondecke geneigt 3°
Lichte Raumhdéhe :von 4,41m bis 3,85m

bzw. nach Bemusterung

Aufteilung auf 3 Flachen

Schallabsorption: aw = bis 1,0 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt: Klasse CI3 < 0,06%
Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964
Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz: T2 (x 1 mm) nach EN 13168
Feuchtraum: ohne Anforderung

bestehend ausUnterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195
und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,

- Decklage/Beplankung einlagig,

- aus Holzwolle-Akustikplatten,

- Faserbreite ca. 1 mm, z.B. magnesitgebunden,
Zuschnitt-Rander gefast 5 mm

- ohne Brandschutzanforderung,

- inkl. Verschnitt
Leitprodukt: HERADESIGN superfine o.glw.

Oberflache : Farbe natur
Angebotenes Fabrikat / Systemhersteller:

komplett in fix
allen erforderli-

Anschlissen, Verspachtelungen/ Verfugungen etc.
Abrechnung nach Flachenmal}

- Fortsetzung auf nachster Seite -

09 Lv Trockenbau

03 Titel Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

. in verschiedene Deckenfeldern zwischen den

Raum : Aufenthaltsraum R 014
Untergrund Industieparkett : mit Rollgerist befahrbar
Einbau

Unterzigen
Einbauort : Erdgeschoss

Farbe: nach Bemusterung aus dem Farbkatalog des Anbieters

Oberflache: Gleichmafige Oberflachenbeschaffenheit

CD-Profile geschraubt und abgehangt gem. Deckensystem

- geschraubt mit Systemschrauben, gefarbt analog Plattenfarbe

Trockenbau-Abhangdecke mit allen Wand - Randanschlissen,
und fertiger Arbeit - nach Planung und Herstellervorschrift - inkl.

chen Befestigungsmitteln, Kleinteilen, Eckausbildungen,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau

03 Titel Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung
27 m? EP o GP oo,

03.01.46 Zulage Farbe aus dem Farbkatalog des Anbieters

Wie Position 03.01.45 (Seite 61) jedoch:
Zulage Farbe aus dem Farbkatalog des Anbieters

108 m? EP o GP

03.01.47 Randeinfassung der Deckenfelder mit Eichenleisten 70mm/25mm Neigung 3°

Randeinfassung der Deckenfelder mit Holzwolle Akustikplatten
(600mm/1200) zur VorPosition

Plattenstarke d 25 mm

Hoéhe der Unterkonstruktion :h 5mm

Randeinfassung Eichenholz Abmessung h/b:70mm/25mm
Ecken auf Gehrung geschnitten
geschliffene Oberflache ,Kanten leicht gebrochen

Oberflache lackiert : farblos / matt
Befestigung seitlich in die Unterkonstruktion der Abhangdecke
Sichtbar geschraubt

StolRe senkrecht
Ausbildung der StéRe bindig.
Untergrund Stahlbetondecke.

Einbauort :Erdgeschoss,

Einbauhbhe :geneigter Untergrund  3°

Lichte Raumhdhe :geneigt von 4,41m bis 3,89m

Raum : Aufenthaltsraum R 014

Untergrund Industieparkett : mit Rollgerist befahrbar

Einbau : in verschiedenen Deckenfeldern zwischen den
Unterzligen

Liefern und einbauen inkl sdmtlichre Anpassarbeiten aller
Gehrungsschnitte, Anpassen an Stromzuleitungen

38 m EP o GP s

03.01.48 Holzwolle Akustikplatten 1200/600mm 600/600mm Neigung ca 21°

Abhangdecke aus Holzwolle-Akustikplatten

als Unterdecke nach DIN EN 13964, innen,mit
Schallschutzanforderung, inkl Unterkonstruktion

ohne Brandschutzanforderung,

liefern und montieren.

gemal Deckenspiel

Anforderungen:Abhangdecke aus Holzwolle-Akustikplatten
ohne Dammauflage,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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09 Lv Trockenbau

03 Titel Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Totale Abhanghdhe: ca. 50 mm

Lichte Raumhohe: von 4,41m bis 3,85m
Format: 1200 mm x 600 mm

Format :600 mm x 600 mm
Plattendicke: 25 mm

Einbau gemaf Deckenspiegel

Untergrund : Stahlbetondecke geneigt ca 21°

Lichte Raumhohe :von 4,41m bis 5,86 m

Raum : Aufenthaltsraum R 014

Untergrund Industieparkett : mit Rollgerist befahrbar

Einbau . in verschiedene Deckenfeldern zwischen den
Unterzligen

Einbauort : Erdgeschoss

Farbe: nach Bemusterung aus dem Farbkatalog des Anbieters
bzw. nach Bemusterung

Aufteilung auf 2 Flachen

Schallabsorption: aw = bis 1,0 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt: Klasse CI3 < 0,06%

Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964

Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz: T2 (x 1 mm) nach EN 13168

Feuchtraum: ohne Anforderung

Oberflache: Gleichmafige Oberflachenbeschaffenheit
bestehend ausUnterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195

und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil

CD-Profile geschraubt und abgehangt gem. Deckensystem
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,

- Decklage/Beplankung einlagig,

- aus Holzwolle-Akustikplatten,

- Faserbreite ca. 1 mm, z.B. magnesitgebunden,
Zuschnitt-Rénder gefast 5 mm

- ohne Brandschutzanforderung,

- geschraubt mit Systemschrauben, gefarbt analog Plattenfarbe
- inkl. Verschnitt

Leitprodukt: HERADESIGN superfine o.glw.

Oberflache : Farbe natur

Angebotenes Fabrikat / Systemhersteller:

Trockenbau-Abhangdecke mit allen Wand - Randanschlissen,
komplett in fix

und fertiger Arbeit - nach Planung und Herstellervorschrift - inkl.
allen erforderli-

chen Befestigungsmitteln, Kleinteilen, Eckausbildungen,
Anschlissen, Verspachtelungen/ Verfugungen etc.

Abrechnung nach Flachenmalf}

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau

03 Titel Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung
5,4 m? EP o GP oo,

03.01.49 Randeinfassung der Deckenfelder mit Eichenleisten 70mm/25mm Neigung ca 21°

Randeinfassung der Deckenfelder mit Holzwolle Akustikplatten
(600mm/1200 und 600mm/600mm)

Plattenstarke d 25 mm

Hohe der Unterkonstruktion :h 85mm

Randeinfassung Eichenholz Abmessung h/b:70mm/25mm
Ecken auf Gehrung geschnitten
geschliffene Oberflache ,Kanten leicht gebrochen

Oberflache lackiert : farblos / matt
Befestigung seitlich in die Unterkonstruktion der Abhangdecke
Sichtbar geschraubt

StoRe senkrecht
Ausbildung der St6Re bundig.
Untergrund Stahlbetondecke.

Einbauort :Erdgeschoss,
Einbauhthe :geneigter Untergrund 21°
Lichte Raumhdhe :geneigt von 4,41m bis 5,86m
Raum : Aufenthaltsraum R 014
Untergrund Industieparkett : mit Rollgerist befahrbar
Einbau : in verschiedenen
Deckenfeldern zwischen den

Unterzigen

Liefern und einbauen inkl sdmtlichre Anpassarbeiten aller
Gehrungsschnitte, Anpassen an Stromzuleitungen

134 m EP o GP s

03.01.50 Holzwolle Akustikplatten 1200/600mm 600/600mm geneigte Flache 10°

Abhangdecke aus Holzwolle-Akustikplatten

als Unterdecke nach DIN EN 13964, innen,mit
Schallschutzanforderung, inkl Unterkonstruktion

ohne Brandschutzanforderung,

liefern und montieren.

gemaf’ Deckenspiel

Anforderungen:Abhangdecke aus Holzwolle-Akustikplatten

ohne Dammauflage,

Totale Abhanghdhe: ca.50 mm
Lichte Raumhohe: 3,50 m
Format: 1200 mm x 600 mm
Format: 600 mm x 600 mm
Plattendicke: 25 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.51

Einbau gemaf Deckenspiegel

Untergrund : Stahlbetondecke geneigt 10°

Lichte Raumhdéhe :von 6,10m bis 3,60m

Farbe: nach Bemusterung aus dem Farbkatalog des Anbieters
bzw. nach Bemusterung

Schallabsorption: aw = bis 1,0 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt: Klasse CI3 < 0,06%

Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964

Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz: T2 (x 1 mm) nach EN 13168

Feuchtraum: ohne Anforderung

Oberflache: Gleichmafige Oberflachenbeschaffenheit
bestehend ausUnterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195

und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil

CD-Profile geschraubt und abgehangt gem. Deckensystem
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,

- Decklage/Beplankung einlagig,

- aus Holzwolle-Akustikplatten,

- Faserbreite ca. 1 mm, z.B. magnesitgebunden,
Zuschnitt-Rander gefast 5 mm

- ohne Brandschutzanforderung,

- geschraubt mit Systemschrauben, gefarbt analog Plattenfarbe
- inkl. Verschnitt

Leitprodukt: HERADESIGN superfine o.glw.

Oberflache : Farbe natur

Angebotenes Fabrikat / Systemhersteller:

Einbauort:

Erdgeschoss

Raum

Trockenbau-Abhangdecke mit allen Wand - Randanschlissen,
komplett in fix

und fertiger Arbeit - nach Planung und Herstellervorschrift - inkl.
allen erforderli-

chen Befestigungsmitteln, Kleinteilen, Eckausbildungen,
Anschlissen, Verspachtelungen/ Verfugungen etc.
Abrechnung nach Flachenmalf}

Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung

54 m? EP GP

Randeinfassung der Deckenfelder mit Eichenleisten 70mm/25mm Neigung 10°

Randeinfassung der Deckenfelder mit Holzwolle Akustikplatten (600mm/1200)
Plattenstarke d 25 mm
Hohe der Unterkonstruktion :h 50mm

Randeinfassung Eichenholz Abmessung h/b:70mm/25mm
Ecken auf Gehrung geschnitten
geschliffene Oberflache ,Kanten leicht gebrochen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberflache lackiert : farblos / matt
Befestigung seitlich in die Unterkonstruktion der Abhangdecke
Sichtbar geschraubt
StoRe senkrecht
Ausbildung der St6Re bundig.
Untergrund Stahlbetondecke.
Einbauort :Erdgeschoss, 1 Obergeschoss
Einbauhthe :geneigter Untergrund 10°
Lichte Raumhdhe :geneigt von 6,10m bis 3,64m
Raum : Saal R018
Untergrund Industieparkett : mit Rollgerist befahrbar
Einbau : in verschiedenen Deckenfeldern zwischen den
Unterzigen
Liefern und einbauen inkl sdmtlichre Anpassarbeiten aller Gehrungsschnitte,
Anpassen an Stromzuleitungen
79 m EP o GP
03.01.52 Wandabsorber aus Holzwolle-Akustikplatten

Wandabsorber aus Holzwolle-Akustikplatten

Wandabsorber aus Holzwolle-Akustikplatten

als Wandbekleidung nach DIN EN 13964, innen,

mit Schallschutzanforderung, ohne Brandschutzanforderung,inkl
Unterkonstruktion liefern und montieren.

Anforderungen:

Wandabsorber aus Holzwolle-Akustikplatten ohne Dammauflage,
Totale Aufbauhdhe: ca. 50 mm

Lichte Raumhdhe: 6,10 m

FormaUntergrund : Stahlbetonwand geneigt 80°
Lichte Raumhdhe :6,10m

Format:1200X600mm

Format: 600 mm x 600 mm

Plattendicke 125 mm

Farbe: . weild ahnlich RAL 9010

bzw. nach Bemusterung

Schallabsorption: aw = bis 1,0 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt: Klasse CI3 < 0,06%

Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964

Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz: T2 (x 1 mm) nach EN 13168

Feuchtraum: ohne Anforderung

Oberflache: Gleichmalige Oberflachenbeschaffenheit
bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195
und DIN 18182-1, als vertikale und horizontale Tragprofile,
direkt auf massiver Wand montiert mittels bauaufsichtlich
zugelassener Duibel und Direktabhanger,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

Randeinfassung der Deckenfelder mit Holzwolle Akustikplatten
(600mm/1200)
Plattenstarke d 25 mm
Hoéhe der Unterkonstruktion :h 50mm

Randeinfassung Eichenholz Abmessung h/b:70mm/25mm
Ecken auf Gehrung geschnitten

geschliffene Oberflache ,Kanten leicht gebrochen
Oberflache lackiert : farblos / matt

Befestigung seitlich in die Unterkonstruktion des Wandsegels
Sichtbar geschraubt

StéRe senkrecht

Ausbildung der StéRe bindig.
Untergrund Stahlbetondecke.
Einbauort :Erdgeschoss,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .

09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
- Bekleidung einlagig,
- aus Holzwolle-Akustikplatten,
- Faserbreite ca. 1 mm, z.B. magnesitgebunden,
Zuschnitt-Rander gefast 5 mm,
- weil® ahnlich RAL 9010 bzw. nach Bemusterung,
- ohne Brandschutzanforderung,
- Plattendicke d: 25 mm,
- geschraubt mit Systemschrauben, gefarbt analog Plattenfarbe,
- inkl. Verschnitt.
Leitprodukt: HERADESIGN superfine o.glw.
Oberflache : Farbe natur
Af{é.é-botenes Produkt
Einbauort:Erdgeschoss Saal Raum R018 Achse 2.1
Untergrund Stahlbeton geneigt einbau im oberen Bereich nach
Angabe der Architeckten
Wandabsorber mit allen Randanschlissen, komplett in fix und
fertiger Arbeit —
nach Planung und Herstellervorschrift — inkl. allen erforderlichen
Befestigungsmitteln, Kleinteilen, Eckausbildungen,
Anschlussen,
Verspachtelungen / Verfugungen etc.
Abrechnung nach Flachenmalf}
Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung
21,6 m? == 2 (] =2
03.01.53 Randeinfassung der Deckenfelder mit Eichenleisten 70mm/25mm Neigung 10°

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauhdhe :geneigter Untergrund ca 80°
Lichte Raumhdhe :6,10m
Raum : Saal Wand Achse 2.1
Untergrund Industieparkett : mit Rollgerist befahrbar
Einbau : an geneigter Wand als Segel

Liefern und einbauen inkl samtlichre Anpassarbeiten aller
Gehrungsschnitte, Anpassen an Stromzuleitungen

18,7 m EP GP

Aussparungen / Einbauten / Verkleidungen
Aussparungen / Einbauten / Verkleidungen

03.01.54 Zuschnitte fiir Ausgleichs-/ Passplatten in

Zuschnitte fur Ausgleichs-/ Passplatten in

Holzuwolle Akustikplatten zum Deckeneinbau wie beschrieben
fur Rasteranpassungen in Plattenformaten + UK,
Abhangdecke mit Holzwolle-Akustikplatten

wie beschrieben, Plattenraster gem. Planung

Zuschnitte flr Ausgleichs-/ Passplatten der

mit allen erf. Einmessungen, Plattenanpassungen, Zuschnitten,
Aufnahme von Bezugskanten sowie Anpassungen/ Wechsel in
der Unter- / Abhangkonstruktion etc. - komplett,

Abrechnung nach Zuschnittlangen

Einbauort: in allen Geschossen

Abrechnung nach laufenden Metern

25m EP GP

03.01.55 Abdeckung freies Deckenende

Abdeckung freies Deckenende

Ausfiihrung an AH-Unterdecke aus Holzwolle-Akustikplatten,
um Abdeckung des freien Deckenendes mit Kanten
Abdeckprofil

Material: Edelstahl

Dicke: 2 mm

Breite: ca. 50 mm

Lange: ca. 7.900 mm

Oberflache: pulverbeschichtet

Farbton: grau bzw. nach Bemusterung AG

Abdeckprofil der vorbeschriebenen AHD mit allen Wand -
Randanschlissen,

komplett in fix und fertiger Arbeit - nach Planung und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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09
03
03.01

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.56

03.01.57

Ubertrag: ..
Herstellervorschrift -
inkl. allen erforderlichen Befestigungsmitteln, Kleinteilen,
Eckausbildungen,
Anschlissen, Verspachtelungen/ Verfugungen etc.
Abrechnung nach Flachenmal}
Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung

20m EP GP

Sonstige Einbauten / Verkleidungen / Aussparungen / Offnungen
Sonstige Einbauten / Verkleidungen / Aussparungen / Offnungen

Dauerelastische Verfugung, Acryl

Elasto-plastische Verfugung der Anschlisse mit Dichtstoff auf
Silikonbasis, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und
grundieren. Fugen anschliel3end glatten.

einschl. Vorreinigung und Hinterfillung der Fugen,
Fugenbreite :5-8 mm

Fugentiefe : bis 20 mm

Dauerelastische Verfugung, Acryl.

Uberstreichbar

Dauerelastische Verfugung liefern und herstellen auf
Acrylbasis an allen Innenecken und Anschliissen einschl.
Vorarbeiten mit konischen Fugenmesser und aller
Nebenarbeiten.

Einbauort : Deckenbereich in allen Geschossen
Lichte Raumhdhe : 3,05m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

530 m EP o GP

Laibung, Lichtkuppeln, AnschluB an Stahlbetondecke Héhe von 940 bis 1800mm

Laibungsverkleidung fir Lichtkuppeln in Unterdecke aus
Stahlbeton , einschl. Dammung aus Mineralwolle und
Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen.

Beplankung von der Oberlichtlaibungen mit 2x GKB 12,5 mm
einschl. aller Zuschnitte.

Verspachtelung nach Qualitatsstufe 3,
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202

Deckendffnung rechteckig 1940 mm/ 1800mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anzahl 14 Stlck
Einbauort : Stb-Decke Uber Eingangshalle
Lichte Raumhdhe : 3,89m
Dachneigung 1 3°
Untergrund : befahrbar
Beplankung : 2 x 12,5 mm GK-Bauplatten
Plattentyp tA
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Kantenausbildung Kantenprofil
Dammung Mineralwolle, MW
Dammdicke : 50 mm
Leibungshoéhe : von 700 bis 1200 mm
Verkleidung geneigt unterschiedliche Héhen
siehe Detail
Rollgeruste in gesonderter Poition erfasst.
Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.
21,92 m EP o GP
03.01.58 Laibung, Lichtkuppeln, AnschluB an Stahlbetondecke Héhe 0,85m
Laibungsverkleidung fir Lichtkuppeln in Unterdecke aus
Stahlbeton , einschl. Dammung aus Mineralwolle und
Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen.
Beplankung von der Oberlichtlaibungen mit 2x GKB 12,5 mm
einschl. aller Zuschnitte.
Verspachtelung nach Qualitatsstufe 3,
Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202
Anschlul3 an Stahlbetondecke geleitend mit einem
Deckendffnung rechteckig : 940 mm/ 1800mm
Anzahl 14 Stuck
Einbauort : Stb-Decke Uber Eingangshalle
Lichte Raumhdhe : von 4,39 bis 5,86 m
Dachneigung :20,79°
Untergrund : befahrbar
Beplankung : 2 x 12,5 mm GK-Bauplatten
Plattentyp A
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Kantenausbildung Kantenprofil
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dammung : Mineralwolle, MW
Dammdicke : 50 mm
Leibungshéhe : bis 0,85 m umlaufend

Rollgeriiste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in
anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

22 m EP o GP s

03.01.59 Leibung, Lichtkuppeln, AnschluB an Unterdecke Hohe 1200mm

Leibungsverkleidung fir Lichtkuppeln in Unterdecke aus
GK-Platten, einschl. Dammung aus Mineralwolle und Unterkon-
struktion aus verzinkten Metallprofilen.

Beplankung von der Oberlichtleibungen mit 2x GKB 12,5 mm
einschl. aller Zuschnitte.

Verspachtelung nach Qualitatsstufe 3,

Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202

Anschluf} an Stahlbetondecke geleitend

Deckendéffnung Recheckig  : 1,00/1,50m

Einbauort : Dach Treppenhauser

Lichte Raumhdhe :4,40m

Dachneigung : ca2°

Beplankung : 2 x 12,5 mm GK-Bauplatten wie
abgehangte Decke

Plattentyp tA

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung : Kantenprofil

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke :50 mm

Leibungshoéhe : bis 1200 mm umlaufend

Rollgeruste in gesonderter Poition erfasst.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau.

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.01 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

anderenPositionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlisse
an das bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

5m EP o GP s

03.01.60 Runde Offnungen/ Bohrungen herstellen in HWA-Platten

Runde Offnungen/ Bohrungen herstellen in HWA-Platten
Herstellen runde Offnungen/ Bohrungen

in vorbeschriebenen Holzwolle-Akustikplatten d: 25 mm,
Durchmesser D: bis 50 mm

zur Durchfuhrung von Kabeln fur Aufbauleuchten, Lautsprecher
Fluchtwegleuchten, etc

ohne Auswechslung der Unterkonstruktion,

inkl. Koordinierungen mit ELT- und HLS-Gewerken vor und
wahrend Montage.

Abrechnung nach Anzahl

Einbauort: in allen Geschossen.

Lichte Raumhdéhe von 6,50m - 3,64m

Rollgeriste in gesonderter Position

Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung

20 St EP GP

03.01.61 Runde Offnungen/ Bohrungen herstellen in HWA-Platten

Runde Offnungen/ Bohrungen herstellen in HWA-Platten
Herstellen runde Offnungen/ Bohrungen

in vorbeschriebenen Holzwolle-Akustikplatten d: 25 mm,
Durchmesser D: bis 100 mm

zur Durchflihrung von Kabeln flr Aufbauleuchten, Lautsprecher
Fluchtwegleuchten, etc

ohne Auswechslung der Unterkonstruktion,

inkl. Koordinierungen mit ELT- und HLS-Gewerken vor und
wahrend Montage.

Abrechnung nach Anzahl

Einbauort: in allen Geschossen.

Lichte Raumhdhe von 6,50m - 3,64m

Rollgeriste in gesonderter Position

Einbauort: in allen Geschossen.

Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung

20 St EP GP

03.01.62 Eckige Aussparungen; GroRen > 0,50 - 1,00 m2

Eckige Aussparungen; Gré3en > 0,50 - 1,00 m2

Mehrpreis zu AH-Decke HWA-25

fur das fachgerechte Herstellen eckiger Deckenaussparungen,
inkl. Wechsel/ Verstarkungen in UK nach Erf.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau

03 Titel Teil 3 Decken

03.01 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

inkl. fachgerechten umlaufenden Anschluss Kantenschutzprofil
aus Alu

wie beschrieben, inkl. Koordinierungen mit ELT- und
HLS-Gewerken vor

und wahrend Montage.

Gréfen > 0,50 - 1,00 m2,

Abrechnung nach Anzahl

Einbauort: in allen Geschossen.

Liefern und Herstellen gemaf Planung in fertiger Leistung

2 St EP.............

Summe Bereich 03.01

03.02.1

03.02 Bereich Einbauteile

Einbauteile

Einbauteile in abgehangten Decken
in allen Geschossen

Decken Rasterdecken 62,5/62,5cm
GK Streulochungen

in unterschiedlichenAbhanghéhen

Revisionsklappe 200 x 200 mm

Revisions6ffnung in Abhangdecke mit vorgefertigter Revisions-

klappe aus Metallblech 200 x 200 mm

Farbe s weild

Liefern und in Montagewandsystem

einbauen einschl. der erforderlichen Offnung und die

zugehdrigen Unterkonstruktionen.

Von Revisionsklappe 200 x 200 mm, Rahmen aus Aluminium,

Ausfiihrung mit Fangarm- Sicherung der Klappe und nicht

sichtbarem Verschluss- u. Scharniersystem.

Fallung mit vorbeschriebenen zweilagiger GK- Platte 12,5 mm

Einbauort : in Abhangdecken in allen
Geschossen nach

Vorgabe der TGA -Planung

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.02

Lv

Trockenbau

Titel Teil 3 Decken

Bereich Einbauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.2

03.02.3

Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk oder Stahlbeton und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschlief3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

Revisionsklappe 300 x 300 mm

Revisionsklappe 300 x 300 mm
Von Revisionsklappe 300 x 300 mm,
sonst wie Vorposition

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliie an das
bestehende Mauerwerk Schlageregen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschliel3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

Revisionsklappe 400 x 400 mm

Revisionsklappe 400 x 400 mm
Von Revisionsklappe 400 x 400 mm,
sonst wie Vorposition

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
03
03.02

LV Trockenbau
Titel Teil 3 Decken
Bereich Einbauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.4

03.02.5

Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk Schlageregen und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschlief3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

40 Stk EP ..o

Revisionsklappe, Gipsplatten-Unterdecke, 400/400 mm

Revisionsklappe in abgehangter Gipsplatten-Unterdecke, mit
vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem
Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten,
Steulochung inkl. Herstellen der Offnung und aller notwendigen
Nebenarbeiten sowie aller Zubehorteile.

Grole : 400/400 mm

Brandschutz : keine Anforderungen

Art der Unterdecke :Gk Streulochung abgehangt

Art der Beplankung :Streulochung wie Hauptposition

Einbauort :Eingangsbereich R 001

Lichte Raumhohe : 3,80m

Untergrund : Befahrbar

Decke Stahlbeton

Angeb. Fabrikat

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk oder Stahlbeton und aller erforderlichen
Nebenleistungen.Einschlief3lich der Entsorgung des
Abbruchmaterials.

3 St EP ..o

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innen

Eckschutzwinkel verzinkt in verschiedenen Langen an
Kanten,Leibungen Vorspriinhgen im Innenbereich mit
Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers,liefern
einbauen und flachenbiindig einspachteln
Profil :Verzinkt
Kantenlange :ca2,3/2,3cm
Einbauaort :Fenster und Tirlaibungen Kanten bis ca
2,25 Hohe

In allen Geschossen
Einbau umlaufend

Sturz und senkrechte Leibungen sowie sonstige Ecken

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
03 Titel Teil 3 Decken
03.02 Bereich Einbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Untergrund : Mauerwerk verputzt und tapeziert

Fachgerecht einbauen inklusive samtlicher
Anpassarbeiten,

Zuschnitten, und Befestigungsmittel als Endfertige
Leistung.

150 m EP GP

Summe Bereich 03.02
Einbauteile, Netto: ...l

Summe Titel 03
Teil 3 Decken, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel Teil 4 Brandschutz

04.05 Bereich Brandschutz

04.05.1 GKF-Montagewand, CW 75, d= 125 mm, GKF 2x 12,5 mm, MW 60 mm, EI90

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.
Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem An-
schluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachte-
lung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben

- plattenféormiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und ab-
gleitsicher im Zwischenraum eingebautProfile
CW/UW 75/50(40)/06

Beplankung je Seite : 2x12,5 mm GK-Feu-
erschutzplatten

Plattentyp : DF

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung -

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 60 mm

Anwendung :WTR

Mindestrohdichte : 50 kg/m?

Brandverhalten Dammung A1

Schmelzpunkt Dammung : >1000°C

Langenbezogener Stromungswiderstand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
04 Titel Teil 4 Brandschutz
04.05 Bereich Brandschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
>=5 kPa - s/m?
Schalldammung : Rw,R 55 dB
Feuerwiderstandsklasse : EI90
Wanddicke 2125 mm

Max. Hohe :5,05m
Angeb. Fabrikat :

Einbauort Erdgeschoss Achse 2.1
Obergeschoss Achse 3.2

Lichte Héhe von 3,30 m - 3,90m

Anschlufy Stahlbetonunterzug

Sohlplatte Stahlbeton
Wandanschluf} Stahlbetonaussenwand

88,6 m2 EP oo (=2
04.05.2 Zulage fiir Tiiroffnungen aus verstarkten 2 mm starken
Zulage fur Tur- Fensteroffnungen aus verstarkten 2 mm starken

UA-Profilen.
Breiten bis zu 3,00m
Qualitat wie zuvorbeschriebene Wand
Einbauort : Erdgeschoss und Obergeschoss
Geschosshdhen :3,10m
:3,40m
Liefern anpassen einbauen ink aller notwendiger Befestigen

3 Stk EP o GP s

04.05.3 Offnung, Montagewand, bis 2,40m?

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl.
Verstarkungsprofile.
Abrechnung fur beide Plattenlagen

OffnungsgroRe : 2,40m?
Leibungen verkleiden in Qualitdten wie zuvorbeschrieben
Wand

Innenfenster Achse 2.1

1St EP o GP

04.05.4 Offnung, Montagewand und raumhohe Vorsatzschalen , 0,40/0,20 cm

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl.
Verstarkungsprofile. Abrechnung flr beide Plattenlagen.
Aussparung, rechteckig, in GK Wand als Durchbruch flr
Elektrokanal

Ausfuhrung rechteckig herstellen

Bestandswand hat die Brandschutzklasse El 90.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
04 Titel Teil 4 Brandschutz
04.05 Bereich Brandschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aussparungsgrofie :ca. 40cm/20cm b/h
Aussparungsleibungen 1lagig beplankt verkleiden.
Offnungsgrofie :0,40/20cm
Einbauort :Trockenbauwand in
allen
Geschossen Eg,10g,
Geschosshdhen :3,03m
Hoéhe Fullboden :+2,75m

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliel3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher AnschliiRe an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

3 st EP o GP s

04.05.5 Wanddurchfiihrung verschlieBen, 40/20 cm b/h

Wanddurchflhrung in Montagewand feuerhemmend ver-
schlielen, inkl. Andichtung an Rohre und Elektrokabel 0.4.
Grole Wanddurchfiihrung : bis 40/20 cm bzw.

Beplankung aus Gipsplatten, inkl. Erganzen der Mineralwolle-
dadmmung und Sonderverspachtelung in Oberflachenqualitat Q2
Bewehrung aus Glasvlies.

Brandschutzklasse EI 30
OffnungsgroRe :ca. 40/40 cm
Beplankung :2x 12,5 mm GKF
Plattentyp : DF

Dammung : MW, 60 mm

Einbauort :in allen Geschossen Eg,1 Og,2 Og
Wanddicke : 125 mm

Geschosshéhe :3,03m
Hohe Fullboden 142,75

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09
04
04.05

LV Trockenbau
Titel Teil 4 Brandschutz
Bereich Brandschutz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05.6

04.05.7

Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschlise an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

3 St EP ..o

Wanddurchfiihrung verschlieBen, 20/10 cm b/h

Wanddurchflihrung in Montagewand feuerhemmend ver-
schliel®en, inkl. Andichtung an Rohre und Elektrokabel 0.3.
Grole Wanddurchfihrung : bis 20/10 cm bzw.

Beplankung aus Gipsplatten, inkl. Ergédnzen der Mineralwolle-
dammung und Sonderverspachtelung in Oberflachenqualitat Q2
Bewehrung aus Glasvlies.

Brandschutzklasse EIl 30

OffnungsgréRe :ca. 20/10 cm

Beplankung :2x 12,5 mm GKF

Plattentyp : DF

Dammung : MW, 60 mm

Einbauort :in allen Geschossen Eg,1 Og,2 Og
Wanddicke : 125 mm

Geschosshohe :3,03m

Hohe FuRboden 1 +2,75

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliise an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2 St EP.............

Rohrdurchfiihrung, Montagewand, bis DN 100

Rohrdurchfihrung mit gleichmaRigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit tGberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfullen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite ;10 mm

Rohrquerschnitt: bis 100 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
04 Titel Teil 4 Brandschutz
04.05 Bereich Brandschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

8 St EP o GP s

04.05.8 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, von DN 100 bis DN 200

Rohrdurchfihrung mit gleichmaRigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit tGberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfullen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite ;10 mm

Rohrquerschnitt: von DN 100 bis 200 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlie3lich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie samtlicher Anschliisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

4 St EP o GP

04.05.9 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, von DN 300 bis DN 350

Rohrdurchfiihrung mit gleichmafigem Abstand zu Gips-
plattenbekleidung. Fuge beidseits mit Gberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten anpassen an die
vorhandene Wandoberflache.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weil}

Fugenbreite :10 mm

Rohrquerschnitt: von DN 300 bis 350 mm

in allen Geschossen Erdgeschoss / Obergeschoss

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,der Bestandsboden ist nicht waagerecht,
Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlisse an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
04 Titel Teil 4 Brandschutz
04.05 Bereich Brandschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.05.10 Kabelschott S 90, Min.faser, bis 0,50 m2

Kabelschott S 90 aus Mineralfaserplatten

und einer ddmmschichtbildenden Brand-

schutzbeschichtung in quadratischer oder rechteckiger
Ausfiihrung und

runder Form. Einbau in Brandwande und -decken. Das
angebotene System mufd vom Deutschen Institut fir Bautechnik
bauaufsichtlich zugelassen sein.

Mindestdicken der Bauteile :114,5cm

Ausmsfiihrungsort : Flurwande

Grolke ca :ca 50/50cm

Wandstarke :11,5¢cm

Mindestabstande: zwischen

Leibung und Kabeltrasse :5¢cm

Kabeltrassen untereinander 115 cm

Lage des Schott : Flurwande Kalksandstein D =
11,5cm

Zulassungsnummer

Grole : bis 0,50 m2

Rollgeriste in gesonderter Position.

Als Komplettleitungen liefern,einbauen, einschliellich aller
erforderlichen Verbindungen, Verbindungsmitteln,
Kleinbauteilen Vermittlung des Elementes bei Aufmass und
Einbau,

Sicherungs- und Hilfseinrichtungen ( sofern nicht in anderen
Positionen enthalten ist) sowie sémtlicher Anschlife an das
bestehende Mauerwerk und aller erforderlichen
Nebenleistungen.

4 St EP o GP

04.05.11 Brandschutzkissen,S 90 Schott,b.0,04 m2

Brandschutzkissen fiir Kabelschott S 90 in Wanden einbauen.
Ausfiihrung wie vorhergehende Position

Mindestwanddicke : 11,50 cm
Ausfihrung :Kalksandstein
Lage des Schotts : Innenwand
Abmessung :0,20/0,20cm

Grofde: bis 0,04 m2
4 St EP o GP e,

Summe Bereich 04.05
Brandschutz, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 82
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Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
04 Titel Teil 4 Brandschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04
Teil 4 Brandschutz, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

05 Titel Teil 5 Stundenlohn / Sonstiges

Stundenlohnarbeiten / Revisionsunterlagen
Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach schriftlichen Abruf durch
den Auftraggeber ausgefiihrt werden.

Der beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber und der
Bauleitung anzuzeigen.

Es sind Stundenverrrechnungsséatze anzubeiten in den
unaufgegleidert Lohnkosten anteilige Gemeinkosten
einschlieBlich Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten

( Fahrkosten ,Wegegelder u. a.)enthalten sind.

Abgerufene Stundenlohnarbeoiten werden zuzuglich der
Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten Arbeitszeiten
ohne Wegezeiten bezahlt.

Zuschlage flr Nacht-,Sonntags-und Feiertagsarbeiten nicht
einzubeziehen.

Stundenzettel missen priffahig sein und gem. VOB detailierte
Angaben zu der ausgefuhrten Leistung beinhalten.

05.1 Stundensatz Meisters / Poliers

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Meisters / Poliers

15 h ] (€] =
05.2 Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfal3t sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen:
Facharbeiter, Monteur
15 h ] (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 83



S2N-Architekten Part.mbB

Leistu ngsverzeiChniS Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
05 Titel Teil 5 Stundenlohn / Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.3 Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfal3t sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen:

Helfer

15h EP o GP s

05.4 Revisionunterlagen

in 3-facher Ausfertigung, Pausen farbig angelegt und gefaltet
und als CD-ROM 1-fach. Kennzeichnung aller fiir den Betrieb
wesentlichen Absperr-, Regel- und Steuerorgane, Pumpen
usw., so dass das Wartungspersonal die Wartungs- und
Betriebsvorschriften anhand der Revisions- und Bestandsplane
einwandfrei durchfihren kann.

1 psch GP oo

05.5 Dokumentation

Dokumentation

Fir alle Leistungen des AN Bestandsdokumentation
Trockenbauarbeiten

- Verzeichnisse der Dokumente

* Verzeichnis der analogen und digitalen Dokumente,

- Nachweise zu Baustoff und Bauart

* Nachweise zur Einhaltung der im LV vorgegebenen
Qualitaten,

* Nachweise der Baustoff- und Bauteilprifung,

* Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Priifzeugnisse
mit Ubereinstimmungsnachweis,

* Nachweise zum Schall-, Brand-, Warme-, Objektschutz;
- Produktdatenblatter, Herstellerverzeichnis

* Bauproduktdatenblatter bzw. Materialdeklarationen,

* Technische Merkblatter,

* Herstellerverzeichnis, Fabrikatsverzeichnis,

- Abnahmen, Einweisungen, Ubergaben

* VOB-Abnahme-Niederschrift (von AG/ PL einzuordnen),
- Plane, Zeichnungen, Schemata (letztglltige),

- Foto- und Bilddokumentation des AN
(fachlich-technische Fotodokumentation, nach
Themenbereichen

geordnet,

* mit strukturiertem Inhaltsverzeichnis,

2-fach in Ublichen EDV-Format auf Datentréger und in
Papierform

(in Ringbuchern, geordnet und mit Inhaltsverzeichnissen
und Trennblattern),

Die Bestandsunterlagen missen mindestens 2 Wochen vor
Abnahme der Leistungen des AN zur Priifung vorliegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)
09 Lv Trockenbau
05 Titel Teil 5 Stundenlohn / Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zusammen mit den Bestandsunterlagen ist vom AN eine
Ubereinstimmungserklarung abzugeben, dass das
Dokumentierte
den ausgefihrten Leistungen entspricht
1 psch GP

Summe Titel 05
Teil 5 Stundenlohn / Sonstiges, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 85
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LV-Zusam menfassung Juzena Ausschreibung Kostenverfolgung (2423)

09 Lv Trockenbau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Teil 1 14—
01.01 Bereich Allgemein £
02 Titel Teil 2 Wéande /Verkleidungen/Vorsatzschalen 17 dvesessssssssrssrsessasesnnn.
02.01 Bereich Wande,Verkleidungen und Vorsatzschalen 17 ierrreeeree e e—————
03 Titel Teil 3 Decken e
03.01 Bereich Decken L
03.02 Bereich Einbauteile TA e
04 Titel Teil 4 Brandschutz 7T eeeeessssessssssseeesssssssens
04.05 Bereich Brandschutz TT e
05 Titel Teil 5 Stundenlohn / Sonstiges 83 rieeressessesssrsssresressense

Summe LV 09 Trockenbau

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 86
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	13  Stufenwandwinkel zur vorgehenden Position Nasszellen
	14  Zuschnitt für Ausgleichs- / Passplatten in Deckensystem
	15  Aussparung, Rasterdeckenplatten , Durchmesser 20-40 cm
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	50  Holzwolle Akustikplatten 1200/600mm  600/600mm geneigte Fläche 10°
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