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TEESTUBE  /
GRUPPENHAUS

Mauerwerkswand
Bestand

ca. +1,72 OK Mauerwerk Bestand  /
ca. +2,135 Mauerwerk
Bewegungsraum

FB-Halter aus Edelstahl

Alle Kanten mit r=2 mm gerundet

Vorkomprimiertes Dichtband

Stahlstütze

Dampfdiffusionsoffen

VK Fensterleibung

Folie Dampfdiffusionsdicht

VK StahlstützeVK Stahlstütze

VK Fensterleibung

Neue Fensterbank 30 mm Nadelholzmassiv
lackiert, weiß pigmentiert, mit 2K
PUR-Schaum am Rohbau fixieren

FENSTERBANK
Alu-Fensterbank, Antidröhnbeschichtung,
pulverbeschichtet, RAL Design, 265 mm Ausladung
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ca. +3,24 UK Stahlbetonsturz

+3,185 UK Fensterleibung

Folie Dampfdifussionsoffen

Folie Dampfdifussionsdicht

WANDAUFBAU
ca. 280 mm Stb-Gesimsträger
140 mm            Dämmung Mineralwolle WLG 032
30 mm                      Luftschicht

           Unterkonstruktion:
- LM-Konsole, thermisch entkoppelt, Ausladung ca. 200 mm
-LM-L Winkel, Horizontal

20 mm Bekleidung Aluminium-Wellprofil 18/76, 0,9 mm nach
Bemusterung

HOLZ-ALUMINIUM FENSTER
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
U-Wert ≤ 1.1
Sonnenschutzverglasung  g-Wert = 0,45
Nadelholz lackiert, weißlich pigmentiert
Deckschale pulverbeschichtet RAL Design
z.B. Gutmann Mira Contour oder gleichwertig
Fenstergriff FSB Modell 1023 Edelstahl Gebürstet

Stb-Gesimsträger
Bestand

Abdeckbrett

UK AHD
Lichte Höhe 3, 24 m

UK Betonträger

Befestigung mit Winkeln

Vorhang als Blendschutz B1 Material,
Verdunkelung ≥ 90%

Vorhangschiene 2-läufig
z.B Silent Gliss SG 1032
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