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+3,00 Traufe

+4,04 Traufe

+2,80 OK Rohbau Bestand

+3,84 OK Rohbau Bestand

Demontage und Verlegung
Stahltreppe durch Rudolf-
Ballin-Stiftung e.V. 

+5,70 First

+5,41 OK Rohbau Bestand

Stb- Gesimsträger
100 mm Dämmung

Mauerwerkswand Bestand
-  Rücksprung ca. 10 cm 

Mauerwerkswand Stirnseite Bestand
-  mit VK- Stahlbetonträger bündig 
120 mm Dämmung

Stb-Gesimsträger 
140mm Dämmung

Mauerwerkswand Bestand 
bündig mit VK Stb-Gesimsträger
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Fassadenverkleidung
Aluminium Wellblech

Fassadenverkleidung
Aluminium Wellblech

Bestandsöffnungen im 
Mauerwerk schließen-
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung 
Rohdichteklasse 1,8

2 431

± 0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

Bestandsöffnungen im 
Mauerwerk schließen-
KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung 
Rohdichteklasse 1,8

Abbruch Dach Laubengang

Dach Laubengang Neu

GOK 37,10 ü 
NHN
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+3,00 Traufe

+4,04 Traufe

+2,80 OK Rohbau Bestand

+3,84 OK Rohbau Bestand

Stb-Gesimsträger 
140mm Dämmung

Mauerwerkswand Bestand 
bündig mit VK Stb-Gesimsträger

48
5

3,
18

5

3,
18

5
13

5 2
5

3,
18

5
38

5

28

29

Fassadenverkleidung
Aluminium Wellblech

+3,57 Traufe Dach Laubengang

+3,185 UK AHD

1.12.13.1

5,78

2,57 3,03

1234

AT 02-01AT 02-01

DET_FAS_020

DET_FAS_028

DET_FAS_102

± 0,00 OKFFB = 37,23 ü NHN

VSG VSG VSG

Fensteröffnung ausmauern -
Kraftschlüssige Untermauerung
Siehe statische Berechnung:  
Umbaumaßnahme 10

KS Mauerstein kleinformat für 
Handvermauerung Rohdichteklasse 1,8

Abriss
Brüstung

RR DN 120
in Dämmebene
Anschluss und Grundleitung: 
Siehe Planung HLS

RR DN 120
in Dämmebene
Anschluss und Grundleitung: 
Siehe Planung HLS

RR DN 120
in Dämmebene
Anschluss und Grundleitung: 
Siehe Planung HLS
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ABCDE

+2,80 OK Rohbau Bestand

Stb-Gesimsträger 
140mm Dämmung

Mauerwerkswand Bestand 
bündig mit VK Stb-Gesimsträger

Mauerwerkswand Bestand 
- Rücksprung ca. 12,5 cm 

Mauerwerkswand Bestand 
- Rücksprung ca. 12,5 cm 

Mauerwerkswand Bestand 
bündig mit VK Stb-Gesimsträger

Stb-Gesimsträger 
140mm Dämmung
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+1,72 BRH Bestand

Fassadenverkleidung
Aluminium Wellblech

Fassadenverkleidung
Aluminium Wellblech

Fassadenverkleidung
Aluminium Wellblech

+3,185 UK Fassadenverkleidung+3,185 UK AHD

Fensterbefestigung 
einseitig mit 
Befestigungswinkel 

Fensterbefestigung 
einseitig mit 
Befestigungswinkel 

2x KS-Flachsturz b=17,5 cm 
Auflagerbreite = 15 cm 
Siehe E-mail WP-Ingenieure 
18.08.2023
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Markise Eingangsbereich
560 x 300 cm 

Abriss 
Brüstung

Demontage und Verlegung
Stahltreppe durch Rudolf-Ballin-
Stiftung e.V. 
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+5,41 OK Rohbau Bestand

+4,55 OK Rohbau Bestand

A B C D

Entfernen vorhandene 
Dämmung und Fliese 
(ca. 7,5 cm )

Entfernen vorhandene 
Dämmung und Fliese
(ca. 7,5 cm )

+4,86 First
Stb- Gesimsträger
100 mm Dämmung

Stahlbetonwand + Wandaufbau Bestand - Rücksprung ca. 3.5 cm / 140 mm Dämmung

Mauerwerkswand  
mit VK- Stb-Gesimsträger bündig 
120 mm Dämmung 

VSG VSG VSG

VSG VSG VSG VSG

VSG

VSG

Stb- Gesimsträger
100 mm Dämmung

Stahlbetonwand + Wandaufbau Bestand - Rücksprung ca. 3.5 cm / 140 mm Dämmung

Mauerwerkswand  
mit VK- Stb-Gesimsträger bündig 
120 mm Dämmung 
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+0,80 BRH Bestand
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Befestigung Markise 
Stahlplatte 600x665x30 mm
siehe statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 12.1

Markise Teestube 
1170 x 300 cm 

Befestigung Markise 
L-Winkel
450x250x25mm
siehe statische Berechnung: 
Umbaumaßnahme 12.1
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Eternit Platte

Fassadenverkleidung
Eternit Platte
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Fassadenaufbau 265 mm

Fassadenaufbau 265 mm

30 5,50 305

+3,95 UK Rohbau Bestand
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DET_FAS_008

DET_FAS_012

10,45 11,77

Abbruchschwelle bis OKRB
txbxh
0,125 x 6,115 x 0,09 
Siehe Email WP-Ingenieure 18.08.2023

Entfernen vorhandene Dämmung und 
Fliese im Bereich der Markisenhalterung
(ca. 7,5 cm )
0,70 x 0,60 m 
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BAUPHYSIK / SCHALLSCHUTZ BRANDSCHUTZ

AK Außenkante
IK Innenkante

Oberkante

- L

- Heizung / Kälte
- Sanitär
- Elektro
- Lüftung

HT Haustechnik

T30
T90

F30
F90

Bauteil F30 Brandschutzqualität
Bauteil F90 Brandschutzqualität

UK

RR Regenrohr

Rauchschutztür (rauchdicht)

Steigleitung

HK Heizkörper
RÖ Revision

BRH Brüstungshöhe - Roh

Elektrounterverteiler

- HZ
Unterkante

EVT

OK
- SAN
- ELT

Bodeneinlauf
Tür/Tor F30 Brandschutzqualität
Tür/Tor F90 Brandschutzqualität

RS
DS dichtschließend

S
BE

LH Lichte Raumhöhe - Fertig
RH Raumhöhe - Roh

VK Vorderkante

RWA Rauch-Wärmeabzug

TH Traufhöhe
TRH Treppenhaus

HeizkreisverteilerHVT

SZ Steigzone

SF Stellflügel Doppeltür
SO Sonnenschutz
AHD Abgehängte Decke

DKF Dreh-Kipp-Flügel
DF Dreh-Flügel
K Kurbel - Jalousie

Schalldämm-Maß Fenster: Angabe dB  = R w,R

S selbstschließend

DE Dehnfuge

Wärmedämmung

Stahlbeton

SB
PU Wandoberfläche geputzt

Oberkante Fertigkonstruktion (OKFFB)

Oberkante Rohkonstruktion (OKRFB)

Unterkante Rohkonstruktion

Unterkante FertigkonstruktionMauerwerk

Rohbodenversprung

Rohdeckenversprung

Bodenbelagswechsel

Deckenbekleidungs-
wechsel

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch WS - Wandschlitz

WD - Wanddurchbruch

GK Gipskarton

STB
BW

Mauerwerk
Stahlbeton

Sichtbetonoberfläche
mit erh. Anforderu.

WDM
WDVS Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmung

LEGENDE

GA Gussasphalt

BAUSTOFFE

Betonfertigteil

Trockenbauwand

Vorwand HLS / GIS

SONSTIGES

MW

Betonwerkstein
NW Naturwerkstein

PFL Pflaster
PK Parkett
FLI Fliesen

DS - Deckenschlitz

NAT Naturstein

Alle Maße sind vor Ort vom Auftraggeber eigenverantwortlich vor Baubeginn zu prüfen und mit den 
Ausführungsplänen der Fachplaner abzustimmen! Bei Abweichungen sind der Architekt, die Bauleitung 
oder die Fachplaner zu benachrichtigen.

Folgende Pläne sind im Besonderen zu beachten:
Detailpläne Architekt / Pläne Statik / Brandschutzkonzept / Bodengutachten

VORABZUG!

Neu

Abriss

Bestand

Haupthaus + Veranstaltungshaus OKFFB
±0,00 = 37,23 ü. NHN

Gruppenhaus OKFFB
±0,00 = 37,72 ü. NHN
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