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Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten

Allgemeine Hinweise zur BaumalRnahme

Allgemeine Hinweise zur BaumaBnahme

Vorhaben

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung, Umbau und
Ausbau von 3 Bestandsgebaude eines bestehenden Jugendzentrums, sowie
die Neugestaltung der Au3enanlagen.

Das Jugendzentrum bleibt in Teilen wahrend der BaumalRnahmen in Betrieb,
dies ist in der Kalkulation zu bertcksichtigen.

Die Bearbeitung erfolgt in zwei Bauabschnitten, zeitlich versetzt um ca. 6
Monate

Bauabschnitt 1 = Haupthaus und Veranstaltungshaus

Bauabschnitt 2 = Gruppenhaus

Baugrundstiick

Das Gebaude befindet sich auf dem Grundstiick
Schimmelreiterweg 1, 22149 Hamburg
Flurstiicksnummer 6812, Gemarkung 0544, Alt-Rahlstedt

Die Zufahrt zum Grundstiick bzw. der Baustelle erfolgt Giber den
Poppenspalerweg.
Das Grundstuick liegt in der Windlastzone 3

Gebdudeklasse

Das Gebaude wird in Gebaudeklasse 1 und als Sonderbau eingestuft.

Die Gebaudehdhe der eingeschossigen Gebaude betragt 4,16 m bzw. 4,56
m U GOK bis zur Traufe

und 5,82 m bzw. 6,24 m G GOK bis zum First. Die Hohe des FertigfulRboden
betragt 0 m . GOK.

Baustelle/Baustelleneinrichtung

Die Baumalnahme wird in einer bewohnten Gegend durchgefihrt.

Auf die angrenzende Nachbarschaft ist Ricksicht zu nehmen und auf
Vermeidung von Larm, von Staub- und Geruchsemissionen zu achten.
Zwischen den Geb&uden wird eine kleine Flache als Lagerflache und far
Container eingerichtet.

Parkmaglichkeiten sind nur eingeschrankt vorhanden.

Es besteht nicht die Mdglichkeit von Park- oder Lagerflachen auf dem
Grundstuck.

Ein WC Container steht zur Benutzung zur Verfugung.

Der AG stellt den Anschluss fur Baustrom und Bauwasser zur Verfligung, die
Abrechnung erfolgt Gber eine Umlage gem. Vorbemerkungen.

Die Pflichten aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und die Aligemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm sind einzuhalten.

Dem Leistungsverzeichnis liegt ein schematischer
Baustelleneinrichtungsplan des Architekten bei, der zur ersten Orientierung
dient.

Die anliegende BAUSTELLENORDNUNG und Unternehmereinweisung ist
insbesondere zu beachten und im Angebot zu berlcksichtigen.
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Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten

Allgemeine Hinweise zur BaumalRnahme

Ausfiihrungszeitraum/Beginn der Ausfiihrung

Allgemeine Arbeitszeiten auf der Baustelle auf Grund der &rtlichen
Gegebenheiten Regelarbeitszeiten : Beginn nicht vor 700 Uhr und Ende nicht
nach 2000 Uhr.

Die gesamt Baumaflinahme erstreckt sich Uber ca. 15 Monate
Gesamtbauzeit:
Baubeginn November 2023, Gesamt Fertigstellung Marz 2025.

Ausfiihrung in zwei zeitlich versetzten Bauabschnitten ist
einzukalkulieren.

Die Termine der einzelnen Gewerke sind dem folgenden Bauzeitenplan zu
entnehmen.

Inhalt der vorliegenden Leistungsbeschreibung
Die vorliegende Ausschreibung beschreibt die
Stahlbauarbeiten

der zuvor beschriebenen Baumafinahme.
Positionsbeschreibungen (formale Regelungen)

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgefiihrten Leistungen sind gemaf den
vorgestellten technischen Vorbemerkungen auszufiihren. Alle Positionen sind als komplette, in sich
geschlossene und voll funktionsfahige Leistungen anzubieten.

Mit den Einheitspreisen sind alle Nebenleistungen abgegolten, die flir eine gebrauchsfertige
Herstellung der im Leistungsverzeichnis aufgefihrten Elemente erforderlich sind. Nebenleistungen,
wie z. B. Schutz und Sicherheitsmalinahmen nach den Unfallverhitungsvorschriften und den
behdrdlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwahnung im Leistungsverzeichnis
zur vertraglichen Leistung gehéren und nicht selbstandig vergitet werden.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemal VOB/C davon ausgegangen, dass die
beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile
einschlielen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, sind die beschriebenen Leistungen immer inkl. Material und
betriebsfertiger Montage zu kalkulieren.

Vorleistungen (formale Regelungen)

Mindestens 12 Werktage vor Ausflihrungsbeginn sind die Vorleistungen auf Eignung zu
untersuchen und das Ergebnis ist in einem Protokoll niederzulegen.

Insbesondere sind zu prufen:
- Eignung der Untergriinde

- Ebenheiten der Untergriinde
- Mafde vor Ort

Bedenken hinsichtlich der Ausfiihrbarkeit sind unverzuglich dem AG
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Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten

Vorleistungen (formale Regelungen)

mitzuteilen. Diese Mitteilung hat schriftlich zu erfolgen. Folgen aus nicht rechtzeitig angezeigten
Bedenken gehen zu Lasten des AN.

Koordinationsverpflichtung (formale Regelungen)

Der AN verpflichtet sich zur rechtzeitigen und vollumfanglichen Koordination und Abstimmung
seiner Leistung mit allen anderen am Bau befindlichen Unternehmern / tangierenden Gewerken.

Es sind fortlaufend Bautageblcher mit Datum, Anzahl der Monteure, Arbeitszeit, ausgefuhrte
Arbeiten und besondere Vorkommnisse an die Bauleitung wochentlich, unaufgefordert zu
Ubergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an jeder wéchentlichen Bauabstimmungsbesprechung
teilzunehmen (die Kosten sind in der Kalkulation zu beachten und werden nicht separat vergtet).

Die anliegende BAUSTELLENORDNUNG und Unternehmereinweisung ist insbesondere zu
beachten und im Angebot zu bertcksichtigen.

Anlagen zum LV:

- Ausfiihrungsplane gem. Planliste

- Baustelleneinrichtungsplan

- Bauzeitenplan 12.09.2023

- Baustellenordnung und Unternehmereinweisung inkl. Anlagen

- Statische Unterlagen Umbaumafnahmen 9,12.1+.2,13.1+.2,16.1,18

01 Titel Allgemein BE

01.1 Eigene Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur die nachfolgenden
Arbeiten dieses Leistungsverzeichnisses bestehend aus:

Einrichten und Raumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung far
samtliche in der Leistungsbeschreibung auf-
geflhrten Leistungen fur die Dauer der eigenen
BaumalRnahme, einschl. Sicherungs-
massnhahmen, Maschinen, Gerate, Container,
Transporte und Unterkiinfte.

Krane sind wenn erforderlich einzukalkulieren.
Samtliche Kosten fur Gerate, Maschinen, auch
Verbrauchskosten und Entsorgungskosten usw.
fur die eigene Leistung sind in diese Position
einzurechnen und damit abgegolten.

1 psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 4



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
01 Titel Allgemein BE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.2 Technische Bearbeitung, W+M Planung

Technische Bearbeitung fir die Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses bestehend aus:

Erstellung einer Werk- und Montageplanung vor
Ausfiihrungsbeginn fir die nachfolgenden Positionen, auf
Grundlage der vorliegenden Ausflhrungsplanen des Architekten
und der gepriften Genehmigungsstatik, inkl. aller
ganzheitlichen, integrierten und projektbezogenen
Anschlussdetails an Leistungen anderer Auftragnehmer.

Inkl. Erstellung von allen notwendigen statischen Berechnungen
und Nachweisen flr die Herstellung und Einbau, sowie flr
Montagezustande. wenn erforderlich.

Die Leistungen sind in Abstimmung mit dem Objektplaner und
mit anderen am Bau Beteiligten und Auftragnehmern zu
erbringen.

Die Mal3e sind vor Ort am Bau vor Ausfiihrung aufzumessen
und mit der Planung abzugleichen, das es sich um einen
Bestandsbau handelt, sind entsprechende MaRabweichungen
einzukalkulieren.

Alle Unterlagen sind zweifach zur Prifung und Freigabe, ggf. zu
korrigieren bzw. anzupassen, rechtzeitig vor Bestellung bzw.
Fertigung zur Prifung und Freigabe durch den Prif-Statiker und
Architekten vorzulegen.

1 Psch GP e,

01.3 Dokumentation, Revisionsunterlagen

Erstellung und/oder Zusammenstellung von
Revisionsunterlagen/Dokumentation fur samtliche Leistungen
dieses Leistungsverzeichnisses bzw. des Leistungsumfangs
bestehend aus:

- Systematische Zusammenstellung aller Plane der
fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung

(Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details, Aufsichten, etc.)

- Alle Systemgebundenen Nachweise (Statik, Schall- und
Warmeschutznachweise, etc.)

- Offentlich rechtliche Abnahmebescheinigungen, sofern vom
AN zu liefern

- Ggf. Genehmigungsbescheide - Schriftlicher Abnahmeantrag
des AN, sowie Abnahmeprotokoll mit allen Anlagen

- Schriftliche Bestatigung Uber die Erflllung der den AN
betreffenden Bauauflagen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 5



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
01 Titel Allgemein BE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Schriftliche Erklarung zur Einhaltung der Verwendungsverbote
von Baustoffen
- Nachweise der eingesetzten Bauprodukte (CE-Konformitéat,
Bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall, etc.)
- Fachbauleiter-, Konformitats- und Fachunternehmererklarung
- Sachverstandigenpriifberichte (z.B. TUV)
- Zertifikate, Nachweise Fachpersonal (z.B. Schweillerbriefe,
Sachkundenachweis Brandschutzarbeiten)
- Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse
- Lieferscheine aller relevanten Baustoffe / Bauteile
- Uberwachungsberichte
- Abnahmebescheinigungen
- Liste der beteiligten Firmen mit Adresse, Telefonnummer und
Ansprechpartner
- Pruf- und Messprotokolle sofern durchgefiihrt
(z.B.Schichtdickenmessungen)
- Bedienungs-, Pflege-, und Wartungsanleitungen
- Bautagesberichte
- Einweisungsprotokolle
- Wartungsangebote
- Spezifische Vorgaben gemaf VOB/C

Die Dokumentation ist wie folgt zu Ubergeben:

1x auf Datentrager, Schnittstelle in Abstimmung mit dem AG
1x in beschrifteten Ordnern DIN A4 mit vollstdndigem,
ausfuhrlichem Inhaltsverzeichnis.

Ubergabe der Dokumentation spatestens 4 Wochen nach
Fertigstellung bzw. Abnahme.

1 Psch (]

01.4 Diibelauszugsversuche
Dubelauszugsversuche

Ermittlung und Dokumentation von Dubelauszugsversuchen am
Objekt. Die Zugversuche sind gemaf den Vorgaben des
Herstellers, der Verankerungsmittel, am Untergrund
durchzufiihren.

Die Dokumentation ist dem Bauherrn/Auftraggeber in 3-facher
Ausfertigung auszuhandigen.

5 St EP o GP

Summe Titel 01
Allgemein BE, Netto: ...

02 Titel Vordachkonstruktion, AuRen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05
02

Stahlbauarbeiten

Titel Vordachkonstruktion, Aul3en

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

02.2

--- Profilstahl Konstruktion ---

Profilstahl-Konstruktion, Randtrager HEA 140
Profilstahl-Konstruktion, Randtrager HEA 140

Stahltrager aus Walzprofil nach DIN EN 10034, als Randtrager
der Vordachkonstruktion, einschl. aller Kopfplatten, Steifen,
Bohrungen, Verbindungsmitteln und Schwei3nahte, sowie inkl.
Bohrungen und Verschraubung mit den bauseitigen
Anschlussen.

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt auszufiihren,
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszufihren.

Profil: HEA 140

Konstruktion der Ausfuhrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

Gute: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und grundiert

inkl. Ausflhrung Kopf- und FuBplatten (inkl.
Mortelausgleichschicht) , Stegbleche, Tragerstée und
biegesteife Stolle etc. gem Statik und Detailplan.
Stirnplatte 250x180x10mm

Montagestdl3e in gesonderter Position.

Die Ausfuhrung erfolgt gem. Ausfiihrungsplanung Architekt:
JZS_AR_PO05_DET_DA _005-014
und statischer Berechnung

Einbauort: Vordachkonstruktion Haupthaus AulRenbereich

604,67 kg EP...........

Profilstahl-Konstruktion, Riegel IPE 120
Profilstahl-Konstruktion, Riegel zur Aussteifung IPE 120

Stahltrager aus Walzprofil nach DIN EN 10279, als Querriegel
der Vordachkonstruktion, einschl. aller Kopfplatten, Steifen,
Bohrungen, Verbindungsmitteln und Schwei3ndhte, sowie inkl.
Bohrungen und Verschraubung mit den bauseitigen
Anschlissen.

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt und grundiert auszufiihren,
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszufihren.

Profil: IPE 120
Konstruktion der Ausfiihrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05
02

Stahlbauarbeiten

Titel Vordachkonstruktion, Aul3en

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3

Gute: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

inkl. Ausfihrung Kopf- und FuBplatten

Stirnplatte 70 x 120, 2x1 M16 - 4.6

Stegbleche, TragerstéRRe und biegesteife StéRRe etc. gem Statik
und Detailplan

Inkl. Ausklinkung zum Anschluss oberseitig an HEA

ca. 100x25mm.

Die Ausfihrung erfolgt gem. Ausflihrungsplanung Architekt:
JZS_AR_PO05 DET_DA _005-014
und statischer Berechnung

Einbauort: Vordachkonstruktion Haupthaus AuRenbereich

193,54 kg EP oo,

Stahlbauhohlprofil, Stiitzen RO 150/100x6
Stahlbauhohlprofil, Stiitzen RO 150/100

Stahlstlitzen der Vordachkonstruktion, einschl. aller Kopfplatten,
Steifen, Bohrungen, Verbindungsmitteln und Schweil3nahte,
sowie inkl. Bohrungen und Verschraubung mit den bauseitigen
Anschlissen.

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt und grundiert auszufiihren,
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszufihren.

Profil: RO 150/100x6

Konstruktion der Ausfiihrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

Glte: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und grundiert

inkl. Ausfihrung Kopf- und FuBplatten

Kopfplatte d= 10 mm, 170x195 mm

4xM12-4.6

Fuflpunkt in gesonderter Position

(inkl. Mortelausgleichschicht) , Stegbleche, Tragerstéfie und
biegesteife Stdlie etc. gem Statik und Detailplan

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05
02

Lv

Stahlbauarbeiten

Titel Vordachkonstruktion, Aul3en

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.4

02.5

02.6

Die Ausfihrung erfolgt gem. Ausflihrungsplanung Architekt:
JZS_AR_PO05 DET_DA _005-014
und statischer Berechnung Umbaumafinahmen 13 ff

Einbauort: Vordachkonstruktion Haupthaus AuRenbereich

173,205 kg EP oo,

FuBpunkt

Fullpunkt

FuBplatte 250 x 250 x10 mm, S235, feuerverzinkt
4x Dubel - HST3-R M16x135 35/ 15
korrosionsbestandig mit Hilsen

inkl. Mortellausgleichschicht unter FuRplatte

Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET DA 006

4 St EP...........

Wandanschluss: Quertrager IPE mit thermischer Trennschicht

Wandanschluss: Quertrager IPE mit thermischer Trennschicht
wie folgt herstellen:

Stirnplatte 240x 200 x 20 mm, S235, feuerverzinkt
Dubelbefestigung 4x 4X HST3 M16 hef 2,korrosionsbestandig
Trennschicht 20mm, z.B. Calenberg Kernkompaktlager o.glw.
zwischen Stb.-Wand und Stirnplatte

Untergrund: Stahlbeton

Ausfihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET_DA 005

5 St EP...........

Wandanschluss: HEA mit thermischer Trennschicht d14

Wandanschluss: Quertrager HEA mit thermischer Trennschicht
wie folgt herstellen:

Stirnplatte bis 250x 250 x 20 mm, S235, feuerverzinkt
Dubelbefestigung 4X HST3 M16 hef 2 korrosionsbestandig
Trennschicht 20mm, z.B. Calenberg Kernkompaktlager o.glw.
zwischen Stb.-Wand und Stirnplatte

Untergrunhd: Stahlbeton

Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET DA 014
gem. Statische Berechnung UmbaumafRnahmen 13.2

2 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
02 Titel Vordachkonstruktion, Aul3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.7 Wandanschluss: HEA mit thermischer Trennschicht d8
Wandanschluss: Quertrager HEA mit thermischer Trennschicht
wie folgt herstellen:
Stirnplatte bis 250x 250 x 20 mm, S235, feuerverzinkt
Dubelbefestigung 2X HST3 M20 hef 2, korrosionsbestandig
Trennschicht 15mm, z.B. Calenberg Kernkompaktlager o.glw.
zwischen Stb.-Wand und Stirnplatte
Untergrunhd: Stahlbeton
Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET DA 008
gem. Statische Berechnung Umbaumaflnahmen 13.2
2 St EP GP oo,
02.8 Auflager Mauerwerkstasche
Auflager Mauerwerkstasche
Einbindung der Haupttrager HEA 140 in vorhandene
Mauerwerkstasche, t x b x h =216 x 216 x 216.5 cm
Verfullung mit Quellmoértel
nachstemmarbeiten der MW-Tasche zum passgenauen Einbau
sind einzukalkulieren.
Untergrund: Mauerwerk
Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET_DA 009+013
4 St EP GP oo,
02.9 MontagestoRe herstellen
Montagestol3e als Stirnplattensto3 herstellen
Stirnplatten 2x 140mmx145mmx20mm
Verbindung mittels 4x M16 - 10.9 korrosionsfrei inkl.
Unterlegscheiben etc.
Stol3 fur Profil HEA 140 aus Vorposition
Ausfuhrung gem. Statik
6 St EP GP oo,
02.10 Einzelfundament 40/40/80cm C25/30; XC2
Einzelfundament 40/40/80cm C25/30; XC2
Einzelfundament aus Beton, Normalbeton gem. DIN EN 206-1,
DIN 1045-2 .zur Aufnahme der Stahbaustttzen inkl.
Konstruktiver Bewehrung.
Ausfuhrung gem. Statik
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 10



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
02 Titel Vordachkonstruktion, Aul3en

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Inkl. Aushub fiir Fundamente I6sen und zur Verfullung auf
Baustelle zwischenlagern sowie notwendige Schalung.
inkl. nachtragliches Verfiillen und Verdichten des
Arbeitsraumes.

Eigenschaften entsprechend den Anforderungen der
Grundlagen zur statischen Berechnung nach DIN 1045-1.
Untergrund waagerecht, Oberseite waagerecht, Seitenflachen
senkrecht.

Bewehrung: konstruktiv
Betongute: C25/30
Expositionsklasse: XC2
Abmessung: 40/40/80cm
Einbau 20 cm unter GOK

Einbauort: Im Bereich der Vordachkonstruktion

Ausfiihrung nach Plan
JZS_AR_PO05_DET_DA_006
und Statik

2 St EP o GP o

--- Trapezblech ---

Verlegeplane fir die TrapezblechegemaR Anforderungen

Verlegeplane fir die Trapezblechegemald Anforderungen

der DIN 18807 Teil 3 und den IFBS-Fachregeln in dreifacher
Ausfertigung, sowie, den Herstellernachweis fiir die Befestigung
der Trapezbleche sowie der Nachweis fur die Befestigung auf
Windsog.

Die Nachweise sind dem Prifstatiker zu Gbermitteln.

Die Kosten fur diese Nachweise sind in die EP
einzukalkulieren ein besondere Verglitung erfolgt nicht.
Hauptdach ist nicht gegenstand dieses LV's nur Vordach.

02.11 Trapezblech Vordach 50/250 - 1,25
Trapezblech Dach 50/250 - 1,25

Stahl-Trapezprofile, DIN EN 1993-1-3
Material Stahlblech

Hoéhe ca. 50mm

Sickenabstand 250mm

Materialdicke: 1,25 mm

Dachneigung: ca. 0 °

farbbeschichtet.

Standard RAL-Farbton 9002, grau-weif}

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05
02

Lv

Stahlbauarbeiten

Titel Vordachkonstruktion, Aul3en

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.12

02.13

02.14

Verlegung in Positivlage

Befestigung in jedem anliegenden Gurt

Befestigung nach DIN 18 807 an Stahlkonstruktion der
Vorposition, liefern und montieren

Ausfiihrung gem. Statik Pos. 15
Detailplan Plan 21 01 00-05-70

Einbauort: Verbindungsgang zum Bestandsgebaude

60 m? EP

LangsstoRe mit Dichtband abkleben

Abkleben der Langs- und Querstdle

mit einem Dichtband aus

Polyethylen, 3x15 mm,

als Mehrleistung zu Pos. Trapezblechprofile

1 psch

Wandanschlussblech, liefern, einbauen, Vordach

Wandanschlussbleche einbauen,

Zuschnitt ca. 500 mm,

1 fach gekantet,

Materialdicke :2 mm

Korrosionsschutz und Farbton wie Stahltrapezprofile,
liefern und wandseitig an Beton- bzw.

den Mauerwerkswanden befestigen,

bzw. am Trapezblech der Dacheindeckung,

18 m EP

Anschluss Trapezblech an RB

Anschluss Trapezblech an RB
Herstellung des seitlichen umlaufenden Randanschlusses,
bestehend aus:

Auflager Trapezblech auf Stahlwinkel 150x75x9mm,
Material Baustahl S 235 (St 37)
Befestigung 1 M 12 je Sicke

Der Anschluss des Winkels erfolgt Gber Ankerschienen
HZA 41/22 mit dem Randbalken der Aufienwande.
Schrauben M12 a=25cm

Ausfiihrung siehe Statik Pos. 1A1
17 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.01.2024 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
02 Titel Vordachkonstruktion, Aul3en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Vordachkonstruktion, AuBen, Netto:  ...........cccccceeiiiiieis

03 Titel

03.1

03.2

UK Liiftungsgerat

Profilstahl-Konstruktion, HEA 140

Profilstahl-Konstruktion, Unterkonstruktion HEA 140

Stahltrager aus Walzprofil nach DIN EN 10034, als

Unterkonstruktion fur LUftungsge

Steifen, Bohrungen, Verbindungsmitteln und Schweil3nahte,
sowie inkl. Bohrungen und Verschraubung mit den bauseitigen

Anschlissen.

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt und grundiert auszufiihren,
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszufihren.
Das Stahlprifil ist schrag einzubauen

gem. Dachneigung ca. 10°
Einbauhdhe ca. 4m

Profil: HEA 140

Konstruktion der Ausfiihrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

Gute: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre

Oberflache: feuerverzinkt nach D

inkl. Ausfiihrung Kopf- und Fuf3pl

Moértelausgleichschicht) , Stegbleche, Tragerstéf3e und
biegesteife Stolie etc. gem Statik und Detailplan
Montagestdlie sind einzukalkulieren.

Die Ausfuhrung erfolgt gem. Ausfiihrungsplanung Architekt:
JZS_AR_PO05_DET_SCH_001-003

und statischer Berechnung

Einbauort: Veranstaltungshaus Innenbereich

Auflager Mauerwerkstasche

Auflager Mauerwerkstasche
Einbindung der Haupttrager HEA
Mauerwerkstasche, t x b x h =21
Verfullung mit Quellmoértel
nachstemmarbeiten der MW-Tas
sind einzukalkulieren.
Untergrund: Mauerwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite -

rat, einschl. aller Kopfplatten,

IN EN ISO 1461und grundiert

atten (inkl.

357 kg =1 =3 (1= 2

140 in vorhandene
6 x216 x 216.5 cm

che zum passgenauen Einbau

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.01.2024 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
03 Titel UK Luftungsgeréat
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET_SCH 001
2 St EP GP
03.3 MontagestoBRe herstellen Liftungsgerat
Montagestolie als Stirnplattensto3 herstellen
Stirnplatten 250mmx250mmx15mm
Verbindung mittels 4x HST3 M12 hef2 korrosionsfrei inkl.
Unterlegscheinben etc.
Stol fur Profil HEA 140 aus Vorposition
Ausfiihrung gem. Statik
Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 _DET_SCH 002+003
2 St EP i GP oo,
03.4 Wandanschluss: HEA
Wandanschluss: HEA
wie folgt herstellen:
Stirnplatte bis 250x 250 x 20 mm, S235, feuerverzinkt
Dubelbefestigung 4X HST3 M16 hef 2,korrosionsbestandig
Untergrund: Stahlbeton
Ausfiihrung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET_SCH002
gem. Statische Berechnung UmbaumafRnahmen 13.2
2 St EP GP
Summe Titel 03
UK Liftungsgerat, Netto: ...
04 Titel Markisenbefestigung
04.1 Markisenbefestigung Eingang+Kiiche
Markisenbefestigung bestehend aus:
1x Stahlplatte 600x350x20 mm
6x Dubel HAS - U 5.8 M16x190 o.glw.
1x Kerncompactlager d=20 mm, 600x350mm
6x Aufgeschweildte Gewindestangen bis M10 zur Befestigung
einer Markisenunterkonstruktion.
Anordnung und Lager der aufgeschweildten Gewindestangen
nach Vorgabe Werkplanung des Markisenherstellers.
Konstruktion der Ausfiihrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.01.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05
04

Stahlbauarbeiten

Titel Markisenbefestigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

Gute: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

1x L-Winkel 450x250x25 m

1x Stahlsteifen d=10 mm

6x Dubel HST3 M16 hef2,

1x Kerncompactlager d=20 mm, 450x250x25 m
Einbauhdhe ca. 4m

Untergrund Stahlbeton.

Liefern und Einbauen

siehe statische Berechnung: UmbaumaRnahme 12.2/12.3
Planung gem. Detail: JZS_AR_P05 DET_FAS_005+100

Lage: Markisen im Aul3enbereich Uber Eingang und im Bereich
Kiche

4 St EP..........

Markisenbefestigung Fenster

Markisenbefestigung bestehend aus:

1x L-Winkel 450x250x25 m

2x Stahlsteifen d=10 mm, Lange ca. 450mm

6x Dubel HST3 M16 hef2,

1x Kerncompactlager d=20 mm, 450x250x25 m

6x Aufgeschweildte Gewindestangen bis M10 zur Befestigung
einer Markisenunterkonstruktion.

Anordnung und Lager der aufgeschweildten Gewindestangen
nach Vorgabe Werkplanung des Markisenherstellers.

Konstruktion der Ausfiihrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

Glte: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Einbauhohe ca. 4m
Untergrund Stahlbeton.
Liefern und Einbauen

siehe statische Berechnung: UmbaumaRnahme 12.1 /12
Planung gem. Detail: JZS_AR_P05 _DET_FAS_ 008

4 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.01.2024 - Seite 15



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
04 Titel Markisenbefestigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04
Markisenbefestigung, Netto: ...

05 Titel Vollrosttiir

05.1 Stahl T-Profil 275x170x160x10 mm
seitlicher Haltepunkt der Turkonstruktion

Bestehend aus:

Stahl T-Profil 275x170x160x10 mm

als seitlicher Haltepunkt der Tlrkonstruktion

Konstruktion der Ausfuhrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

Gute: S235

Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Befestigung Dibel: 4 Stiick HIT -HY 270 + HAS-U 5.8 M12
Thermische Trennung Kerncompactlager 20mm 170x160mm
Untergrund. Mauerwerk

Liefern und einbauern.

Die Ausfihrung erfolgt gem. Ausflihrungsplanung Architekt:
JZS_AR_P05 _DET_DA_SCH_004+007+100
und statischer Berechnung

Einbauort: Zugang Laubengang Haupthaus Auf3enbereich

8 St EP o GP

05.2 Halterung UK Tiranlage, Quadratprofil 45

Halterung Turanlage, Quadratprofil 45

Quadratprofil 45x45x 5mm , feuerverzinkt, zur Aufnahme von
Gitterrost und als Unterkonstruktion der Tiranlage

Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt auszufiihren,
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszufihren.

Konstruktion der Ausfiihrungsklasse DIN EN 1090: EXC2
Material: Stahl nach DIN EN 10027-1

Glte: S235

Lange Stahlprofil: gem. anliegender Planung
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tber 15 Jahre
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Befestigung direkt an Stahlstiitzen/Trager aus Vorposition.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 16



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
05 Titel Vollrosttlr
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
inkl. Kopf- und Fuldplatten bzw. Winkelverbindungen nach
Angabe Statik und Detailplanung.
Die Ausfihrung erfolgt gem. Ausflihrungsplanung Architekt:
JZS _AR_P05 DET_DA_SCH_004+007+100
und statischer Berechnung
6m EP GP
05.3 Gitterrostbelag Treppenanlage, Stahl, feuerverzinkt
Gitterrostbekleidung Stahl, feuerverzinkt
Gitterrostbekleidung , Vollrost, abhebsicher als Verkleidung auf
Stahlkonstruktion verschraubt, einschl. Bohrungen und
Verbindungsmitteln fir die Verschraubung mit den
herzustellenden Anschlissen.
AuBenseitige Verkleidung der Tiranlage.
Vollrost mit Flachumrandung 33/33 mm
Hohe ca. 30mm
Maschenweite: <= 33mm/33mm
Korrosionsbelastung DIN EN 12944: Klasse C3
Korrosionsschutz: Zeitspanne high(H) tGber 15 Jahre
Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt auszufihren,
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszufihren.
Montage: auf Stahlbaukonstruktion aus Vorposition, eingepasst
und befestigt (verschiebesicher verschraubt) mit geeigneten
feuerverzinkten Gitterrostbefestigungen.
Befestigung auf Seitliche Wand T-Profile und Quadratrohr in
gesonderter Position.
inkl. Bemessung und statischer Nachweis
Die Ausfihrung erfolgt gem. Ausflihrungsplanung Architekt:
JZS _AR_P05 DET_DA_SCH_004+007+100
und statischer Berechnung
Einbauort: Zugang Laubengang Haupthaus Auf3enbereich
10 m? EP GP
05.4 Stahlblech verschweift mit Vollrost
Stahlblech verschweil3t mit Vollrost
Stahlblech 1,5mm dicke
Abmessung 680x3000mm
Feuerverzinkt wie Stahlkonstruktion vorher.
Im oberne Bereich als Sichtblende.
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 17



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
05 Titel Vollrosttlr
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.5 Zulage fiir Tiir in Zaunanlage aus Vorposition
Zulage fur Tar in Zaunanlage aus Vorposition.
Als komplette, funktionsfahige Einheit, inkl. Einbau aller
Komponenten, Befestigungsmittel und gangbar machen der
Tiranlage. Ausflhrung als Fluchttir in Zaunanlage
eingebunden.
Abmessungen: ca. 1,90m x 2,90m .
liche Durchgangsbreite >1,87m
liche Durchgangshdhe > 2,90m
Bestehend aus
Befestigung an umlaufenden Stahl-Quadratrohrprofilen 45 x
45mm aus Vorpositionfest mit Stahlprofilen verbunden, keine
herausstehenden Ecken oder Kanten.
Inkl. geschlossene Blechverkleidung 20x40cm als
Durchgriffschutz im Bereich Tirdriicker auf beiden Turfligeln.
inkl. Tarschloss vorgerichtet fir PZ
inkl. Wechselgarnitur mit Panikfunktion in Edelstahl. Innen
Tardricker U-Form Aufen Tarknauf.
Einbauort:Stahlzaunanlage zum Laubengang Haupthaus
Planung gem. Detail: JZS_AR_P05_DET_SCH_004
1 St EP GP oo,
05.6 FuBplatte
FuBplatte 260x260 x10 mm S235
feuerverzinkt, verschweift mit Quadratrohrprofil, zum Einbau
auf Bestandsfundament.
Einbau inkl. Mortelausgleichschicht auf Fundament.
Dubel: HST3-R M16x135 35/15 Korrosionsfrei
1 St EP GP oo
05.7 Zulage fiir Pulverbeschichtung
Zulage fir Pulverbeschichtung als Duplexbeschichtung der
gesamten Stahlkonstruktion der Vollrost-Tlranlage, dieses
Titels
Farbe nach Angabe AG in RAL Design
1 psch GP
Summe Titel 05
Vollrosttiir, Netto: ...l
06 Titel Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05
06

LV Stahlbauarbeiten
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.1

Hinweis: Werden unvorhergesehene Arbeiten ausgefiihrt

Hinweis: Werden unvorhergesehene Arbeiten ausgefiihrt, die
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und fur die kein
Festpreis vereinbart wurde, kénnen Stundenlohnarbeiten nach
Anordnung der 6rtlichen Bauleitung durchgefuhrt werden.
Diese werden nach denguiltigen ortlichen Tariflohnen
abgerechnet.

Hierflr ist in den folgenden Positionen der Stundensatz einschl.
aller Zuschlage ohne MWST aufzufiihren. Zuschlage fir
Uberstunden an Werktagen, Fahrgeld, Ausldsung usw., sowie
An- und Abfahrt sind in den Preis einzukalkulieren. Sonn- und
Feiertagszuschlage werden gesondert verglitet.

Tagelohn bzw. Stundenlohnzettel sind taglich in zweifacher
Ausfertigung, mit Namen und Berufsbezeichnung der
Beschaftigten, der ortlichen Bauleitung zur Anerkennung
vorzulegen. Die Originale bleiben bei der Bauleitung, die
Durchschriften sind der spateren Rechnung beizufligen.
Verspatet vorgelegte Stunden- bzw. Tagelohnzettel werden
nicht anerkannt.

Polier-, Hilfspolier- und Meisterstunden durfen nicht berechnet
werden, sie werden als normale Facharbeiterstunden
abgerechnet. Ebenso werden flr Arbeiten, die von Hilfskraften
ausgefuhrt werden kdnnen, keine Facharbeiterstunden vergutet.

Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundséatzlich
unter dem Vorbehalt der Nachprifung, der Angemessenheit des
Aufwandes, und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt-
oder Nebenleistungen des Auftrages sind.

Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten flr Facharbeiter, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen:

Leistung nach besonderer Anordnung der Bautiberwachung.
Anmeldung und Nachweis gemafl VOB/B

Hier: Facharbeiter

10 Std EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.01.2024 - Seite 19



Leistu ngsve rzeichnis Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)

05 LV Stahlbauarbeiten
06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.2 Stundensatz Helfer
Stundenlohnarbeiten fiir Helfer, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Leistung nach besonderer Anordnung der Bautiberwachung.
Anmeldung und Nachweis gemaf} VOB/B
Hier: Helfer
10 Std EP ...l GP oo

Summe Titel 06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiii.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 20



LV-Zusammenfassu ng Jugendzentrum Startloch, Wandsbek (2301_JZS)
05 LV Stahlbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Allgemein BE 4 eresssessssssrsesresresenns
02 Titel Vordachkonstruktion, AufRen 7 s
03 Titel UK Liftungsgerat 13 rireessesesssrsersessesesnene
04 Titel Markisenbefestigung 14 srsresessssssrssrsessssesnne.
05 Titel Vollrosttiir 16 svvessessssssssssssssssseesee
06 Titel Stundenlohnarbeiten 19

Summe LV 05 Stahlbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccceeccecein..

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.01.2024 - Seite 21
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