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Vorbemerkungen

Bei dem Bauvorhaben Jugendzentrum Startloch in Hamburg handelt es sich um die geplante
Modernisierung drei vorhandener Gebdude mit den dazu erforderlichen UmbaumaBnahmen. Das

Grundstuck liegt an der Ecke Schimmelreiterweg / Poppenspalerweg in Nachbarschaft zu der Neuen
Schule Hamburg in Rahlstedt.
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Auszug aus der Architekturplanung MoRe Architekten, Lageplan

Samtliche getroffenen Annahmen (MaBe, Baustoffe, etc.), die vorhandene Konstruktion betreffend, sind
vor Baubeginn vor Ort zu Uberprifen.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Erhaltungszustand der Bestandskonstruktion zu begutachten. Bei
Abweichungen zu den Bestandsunterlagen ist der Aufsteller vor Aufnahme der Arbeiten zu informieren.

Nachfolgend werden zunachst nur die statischen UmbaumaBnahmen fiir das Haupt- und Gruppenhaus
bewertet. Fiir das Veranstaltungshaus liegt keine statische Berechnung vor — auch wenn die Geometrie
einen dhnlichen Lastabtrag wie ein Fligel des Haupt-/Gruppenhauses vermuten lasst.
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Baubeschreibung

Die zwei Gebdudekomplexe wurden jeweils eingeschossig ausgefihrt.

Die Tragkonstruktion der Pultdacher besteht aus einer Stahlbetondecke, welche auf Unterziigen und
tragenden Wanden linienformig aufgelagert wird.

Der Vertikallastabtrag erfolgt Glber Wande und Stiitzen unter den Unterziigen.

Die Gebaude sind mit einem Kriechkeller ausgestattet. Die Kellerdecke lagert auf aufgelOsten
Zwischenwanden und den AuBenwanden auf. Im Bereich der Stitzen werden Wandvorlagen
vorgesehen.

Die Grindung erfolgt Uber Streifenfundamente unter den AuBen- und Innenwanden und Uber
Einzelfundamente unter den Stltzen.

Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Giber die Stahlbetondeckenscheiben und die tragenden Wande.

Vorliegende Bestandsunterlagen

Fur das Haupt- und Gruppenhaus liegen eine gemeinsame statische Bemessung, Positionsplane und
Ausfuihrungspléane vor.

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Schnitt
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Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Dachdecke

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Kriechkeller
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1. UmbaumaBnahme

Die Innenwande der ehemaligen Garderoben des Haupt- und Gruppenhauses sollen vollstandig bzw.
teilweise abgerissen werden.

2. Neue Turéffnung in Wand Flur C.03
Alternativ: Abriss Bristung Flur C.05
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1. Prifung Abriss/Teilabriss Innenwande ehemalige Garderoben
Meuorganisation Gruppenhaus.

Andere Innenwande wurden nachtraglich eingezogen.
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Auszug aus der Architekturplanung MoRe Architekten, Grundriss EG
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GemalB der statischen Berechnung sind die betreffenden Innenwande tragend. Sowohl lber die
Dachdecke Pos. 1 als auch Uber den Unterzug Pos. 2a werden Vertikallasten eingeleitet.

Ferner dienen die Wande auch der Bauteilaussteifung. So wird z.B. die Stitze Pos. 8 in
Wandlangsrichtung durch diese gegen Knicken gehalten. GemaR der statischen Berechnung ist die
Deckenscheibe im Bereich des Eingangsbereiches durch Fugen getrennt. Daher sind die Innenwande
auch fur die Gebaudeaussteifung in Gebaudeldangsrichtung erforderlich.
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Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Dachdecke

Fazit: Ein Abriss der betreffenden Innenwande ist aus statischer Sicht nicht moglich. Denkbar waren
jedoch vereinzelte Turoffnungen mit tragenden Stirzen und in einem ausreichenden von den
Wandecken. Bei Bedarf sind die Offnungen zur statischen Beurteilung einzureichen.
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2. UmbaumaBBnahme

In der nordlichen AuBenwand des Gruppenhauses soll eine Tiréffnung erstellt werden.

2. Neue Turéffnung in Wand Flur C.03
Alternativ: Abriss Bristung Flur C.05
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1. Priafung Abriss/Teilabriss Innenwande ehemalige Garderoben
Neuorganisation Gruppenhaus.
Andere Innenwande wurden nachtraglich eingezogen.

Auszug aus der Architekturplanung MoRe Architekten, Grundriss EG
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Betrachtung zu der Tur6ffnung im Bereich des Flures Pos. C.03

GemaB der statischen Berechnung wird die Stahlbetonstiitze Pos. 8 zusammen mit dem Sturz Pos. 20
Uber der Fensteroffnung bemessen und bewehrt. Die Lage der Turoffnung ist daher an dieser Stelle aus
statischer Sicht nicht méglich (Siehe auch Alternativbetrachtung unter UmbaumaBnahme 7).

Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 8

Die Stlitze Pos. 8
wurde zusammen
mit dem Sturz Pos.
20 bemessen und
bewehrt!

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Stiitzen und Stiirze
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Betrachtung zu der Tur6ffnung im Bereich des Flures Pos. C.05

GemaB der statischen Berechnung wird die Stahlbetonstiitze Pos. 7 bis zu der Hohe der Kellerdecke
heruntergefiihrt. Durch die 36,5cm dicke Mauerwerksbriistung ist die Stiitze jedoch gegen seitliches

Ausweichen gehalten, sodass die Knicklange seitlich reduziert wurde. Die Tir6ffnung sollte daher nicht
unmittelbar neben der Stiitze angeordnet werden.
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Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 7 (bzw. Pos.6)

Die Stulitze Pos. 7
wird bis OK Kellerde-
cke gefihrt!

Die Brustungshéhe
der 36,5cm dicken
nichtragenden MW-
Wand liegt bei 1,81
0.0K Kellerdecke

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Stiitzen und Stiirze
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Die 36,5cm dicke und 1,8m hohe MW-AuBenwand wird in der statischen Berechnung nicht weiter
nachgewiesen. Derzeit konnte sich ggf. Uber den Anschluss an die Stitzen Pos.7 und Pos.8 eine
dreiseitige Halterung der MW-Wand einstellen. Durch die nachtragliche Tiroéffnung ware diese nicht
mehr gegeben. Daher wird nachfolgend vereinfachend die Kippsicherheit einer freistehenden
Mauerwerkswand nachgewiesen (der verbleibende Anschluss an jeweils eine Stitze und ggf.
vorhandene Fassadenprofile fir die Ausbildung des Fensterbandes oberhalb der Turéffnung werden
auf der sicheren Seite liegend nicht berlicksichtigt) :

Windlast (WZ 2; Gebaudehdhe <7,0m):
qb=0,39KN/m?
ap(@) = 1,5 x 0,39 = 0,59kN/m?

Last aus Fensterband:
Hwk = 1,5m/2 x 0,59kN/m? x 0,8 = 0,35kN/m

wk = 0,59kN/m? x 0,8 = 0,47kN/m
Gk = 0,365m x 1,8m x 18kN/m?= 11,8kN/m

Kippnachweis:
Mwk = 0,35 x 1,8m + 0,47kN/m? x 1,8m x 0,9m
= 1,39kNm/m

e = Mwk / Gk = 1,39kNm/m / 11,8kN/m = 0,12m
emax = b/3 = 36,5cm/3 = 12,2cm > e
Die 36,5cm dicke Mauerwerkswand kann somit frei

stehen. Die Tlr6ffnung ist hier ohne weitere
ZusatzmaBnahmen maoglich.
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Fazit: Die Tur6ffnung kann nur im Bereich des Flures C.05 angeordnet werden. Die angrenzende
Stahlbetonstiitze Pos. 8 darf nicht zerstort werden. Es sind keine weiteren ZusatzmalBnahmen zur
Halterung des 36,5cm dicken Mauerwerkes erforderlich.
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3. UmbaumafB3nahme

In der sldlichen AuBenwand des Haupthauses soll im Bereich der Teestube und der Teekiiche die
vorhandene Stahlbetonbristung abgerissen werden.
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Auszug aus der Architekturplanung MoRe Architekten, Grundriss EG
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GemaB der statischen Berechnung wird die Stahlstliitze Pos. 6 bis zu der Hohe der Kellerdecke
heruntergefiihrt. Durch die Stahlbetonbristung ist die Stltze jedoch gegen seitliches Ausweichen

gehalten, sodass die Knicklange seitlich reduziert wurde. Die Bristung sollte daher nicht unmittelbar
neben der Stiitze abgebrochen werden.

Fiir die Knickung um die y-Achse
wird sky = 3 m gewahlt, dadie
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Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 6
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Die Stahlbetonstiitze Pos. 9 wurde mit einer Knicklange von 4,5m (bis zu der Hohe der Kellerdecke)
gerechnet und ausgefihrt. Die Betonbristung ist fir die Bemessung der Stitze nicht erforderlich. Die
Windlasten werden jedoch nur anteilig bei der Stltze Pos. 9 berlcksichtigt (Stiitze Pos. 6 kein Windanteil
gerechnet). Die neue Fassade in diesem Bereich musste daher vertikal spannen.
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Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 9
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Stiitze Pos. 6 wird bis Stitze Pos. 9 wird bis
OK Kellerdecke ge- OK Kellerdecke ge-
fihrt fuhrt

Die Knicklange der Stiitze Pos.6
wird durch die Stahlbetonbriistung
Pos. 10 reduziert.Die Stahlbeton-
briistung muss jeweils auf einer
Breite von 1,0m links und rechts
neben der Stahlstitze Pos. 6 ste-
hen bleiben !

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus, Positionsplan Stiitzen und Sttirze

Fazit: Die Stahlbetonbristung muss jeweils auf einer Breite von 1,0m links und rechts neben der
Stahlstlitze Pos. 6 stehen bleiben. In den Ubrigen Bereichen darf die Stahlbetonbristung abgerissen
werden. Die Stahlbetonstiitze Pos. 9 darf dabei nicht zerstort werden. Die neu geplante Fassade muss
vertikal spannen (kein Windlasteintrag in die Stltzen).
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4. UmbaumaBnahme

In der nordlichen AuBenwand des Haupthauses soll eine Turéffnung vom Innenhof erstellt werden.
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3. Priifung Abriss Bristung

Auszug aus der Architekturplanung MoRe Architekten, Grundriss EG
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Analog zu der 2. UmbaumaBnahme wird die Stahlbetonstiitze Pos. 7 bis zu der Hohe der Kellerdecke
heruntergefiihrt. Durch die 36,5cm dicke Mauerwerksbristung ist die Stltze jedoch gegen seitliches
Ausweichen gehalten, sodass die Knicklange seitlich reduziert wurde. Die Tur6ffnung sollte daher nicht
unmittelbar neben der Stiitze angeordnet werden.

Ferner kann die 36,5cm dicke Mauerwerkswand gemaB den Nachweisen der 2.UmbaumaBnahme frei
stehen. Somit ist die Turoffnung ohne weitere ZusatzmaBnahmen maoglich.

Fiir die Knickung um die y-Achse
wird s = 3 m gewahlt, dadie
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Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 7 (bzw. Pos.6)

Die Knicklange der Stitze Pos.7
wird durch die 36,5cm dicke MW-
Briustung reduziert. Die MW-
Brustung muss auf einer Breite
von 1,0m rechts neben der
Stahlstiitze Pos. 7 stehen bleiben !

Die Stiitze Pos. 7
wird bis OK Kellerde-
cke gefihrt!
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Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Stiitzen und Sttirze

Fazit: Die Tur6ffnung kann nur in einem Abstand von 1,0m zu der angrenzenden Stahlstltze Pos. 7

angeordnet werden. Es sind keine weiteren ZusatzmaBnahmen zur Halterung des 36,5cm dicken
Mauerwerkes erforderlich.




w Partnerschaft
Beratender Ingenieure mbB

[aTe[IpI[=IOIT=N Meyer - Barwald - Feldmann - Pramme Mihlenkamp 59 - 22303 Hamburg - Fon 040-2 71 55-0 - www.wp-ingenieure.de

A 082/21 — Jugendzentrum Startloch Statische Berechnung UmbaumaBnahmen Seite 17

5. UmbaumaBnahme

Das Haupt- und Gruppenhaus soll ggf. mit einem Griindach (extensive Begriinung) ausgefiihrt werden.

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Schnitte

GemaB der statischen Berechnung wurde die Dachdecke (Stahlbeton mit einer Plattenstarke von 8cm)
mit einer Gesamtlast von gk+qk= 0,38Mp/m? = 3,8kN/m2 bemessen.

Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 1



w Partnerschaft
: Beratender Ingenieure mbB
QTe[STQIIIIEEY Meyer - Barwald - Feldmann - Pramme Muhlenkamp 59 - 22303 Hamburg - Fon 040-2 71 55-0 - www.wp-ingenieure.de

A 082/21 - Jugendzentrum Startloch Statische Berechnung UmbaumaBnahmen Seite 18

Die Ermittlung der Gesamtlast gemaB Statikteil | liegt nicht vor. Diese entspricht der zu erwartenden
Last aus Eigengewicht, Ausbaulasten und Schnee gemal3 der damaligen DIN-Norm:
gk + Agk + sk = 0,08 x 25,0kN/m? + 1,0kN/m? + 0,75kN/m? = 3,8kN/m?

Die Bewehrung der Stahlbetondecke wurde sehr knapp ohne Reserven fiir eine mogliche
Lasterh6hung gewahlt. Zusatzlasten durch eine Ausfiihrung als Griindach kénnen somit nicht
aufgenommen werden. Weitere lastabtragende Bauteile wie Unterziige, Wande, Stiitzen und die
Grindung wurden daher auch nicht weiter fir den Lastzuwachs aus einer Dachbegriinung untersucht.

1,4 Eemessung B 225 St IV 70/2800 o

hy= 120 = 4,5 - 0, % = 104 e J

h = 8,0=~1,5-0,4=6,1cn \‘I I

wpafa| a | le| | | | 2|

W e }’u/b_ T_g k| kg | l/thF |eingelegt:

0,366+ 1,00 ' 0,605 16,1 16 Mo,.m 5,6 1,4/R 168~ wpw&@
o 2204 " 0,470 6“1Jz1,5.}o,,39_, 2,2 0,3/R 92 Shitie Vi)
0,300 + " 0,550 111,14 ,!9, 4,9 | 1,9/ R 222 /&d!&‘/.f(udb
0,124 | ~ |0,352 | * 1 17:3/0,38) 2,0 o, JBAR 92 Sz Sute

Nl ‘5\‘&0'~/-»f¢b;./-‘imrfu\v:‘un )/.\..L.ﬂrr“LLy' obevt R 1468

Pie geringfiigige ‘»pannungnﬂbera»hreit_}n_g_lgt_ nur theore=
tische Bedeutung, da die Abminderung der Momente iibter den
Auflagevn nicht berilcksichtigt wurde.

Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 1

Fazit: Die Lasten aus einer Dachbegriinung kénnen von der vorhandenen Tragkonstruktion nicht
aufgenommen werden.




w Partnerschaft
Beratender Ingenieure mbB

1o TIV[=VIEY Meyer - Barwald - Feldmann - Pramme Miihlenkamp 59 - 22303 Hamburg - Fon 040-2 71 55-0 - www.wp-ingenieure.de

A 082/21 — Jugendzentrum Startloch Statische Berechnung UmbaumaBnahmen Seite 19

6. Anordnung von Kernbohrungen in den Dachtrigern

Aufgrund der neuen Elektroplanung sollen in den Dachtragern des Haupt- und Gruppenhauses kleine
Kernbohrungen (< 5cm) angeordnet werden.

CAOWCM
8Am?_ b—ro

C.03 Flur. _
6,52 m?
: | | |
] 1
I Durch Triger | Durch régﬁ' Ell T
I bohren? | boHten2 4 C.04 Abs. | C.08 Kiiche .13 Flur !
b e e b S - RS — = =B o BAME . —— ——— = _——————
I 1 853m Durch Tréger e Durch Tréger
: : Durch Wnde) bghren? | bdhren? |
* bohren? 1 I
1 | 1 C.ASFlur+ I
1 1 : : C.14WC Lager 1 ]
- —_—— 2,83 m? 7.82m? 1 I
: : r ixi 1 | L L 1 I
| H Durch Tréger | 1 "
| \ | béhren? ! 1 e N
' 1 1 | I
C.07 Gruppenraum J C.09 Gruppenraum M : 1 : : :
48,57’ 25,20 m* 1 - 1 I
Terrasse Kiiche L l 3 " i
1 2 ——— il = -
T | | |17.00m | ' - ! !
1 Durch Tréger I 1 I
C.16 Protferaum bdhren? 1 cA7 Be'\fegungsraur- !
24 57 m? ' 48,6 m?
._ 'l

Dachtréger 25/38cm
(Anlage 1. Seite 5 ziehen)

A.01Entree

|
Durch Trager |  Durch Trager
béhren? | béhren?

———m————————m———

ardercbe

AD8G
w2

T =

.
A0d A.14 Lager 3,35 m*

A.04 Teest
70,621m*

=

A1 Teamraum A.12 Biro MA
g 2333w 23 84m?

Auszug aus der Architekturplanung MoRe Architekten, Grundriss EG
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GemaB der statischen Berechnung wurden die Dachtrager als Stahlbeton-Plattenbalken mit einer
Hohe von 38cm und einer Anvoutung der 8cm starken Dachplatten auf 12cm gerechnet und bewehrt.

Kernbohrungen (< 5cm) ; verbleibende Hohe
des oberen und unteren Gurtes mind. 15cm

Auszug aus dem Positionsplan Dach /Dachtrdger:
Pos. 2 in Achse 3+4 und Pos. 2a in Achse 2
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Pos. 2 b/ 25 /38 :
Auitohrabg Hi B oY

‘ = 0 SEWPYIREST - oo m

P l — ’ -g55M *
s ;, O\ helr £F 22112 22 @) e j;f‘tj‘“ ez 7 k /‘55!4113
=2 L AL !\2) Gx3C =tttk $E7 L =1 25m /\—/,bpy 74 ‘(','f/:
b 24 )] L IECD TQCIRL FTT Z,;, I
Parla b/a 25/3F mit Betfonstrefer o <« 75cm S~ L=sgom; & =21eo7 1&) |
' |
z Aa.rfd'/;ral;z 2x N[O L teteraecte |

Anordnung unterhalb
des 15cm hohen
Ringbalkens

= |
i _— o e L
i | oF i t" g /4»]/”?’, P2 i : G — Jh
e il A 7 W e /
| I “Jr AZE N = — Lo ¥ i B
_+y,_r = b 4 e B A
2 s S A

Auszug aus den Bewehrungspldnen der Dachtréger Pos. 2 und 2a

Fazit: Die Kernbohrungen sind in einem Abstand von mindestens 3,0m vom Auflager (Pos. 2) und in
Feldmitte der Pos 2a anzuordnen. Die Hohenlage Kernbohrung (< 5cm) ist gemalB der Skizze auf der
vorherigen Seite auszuflihren (verbleibende obere und untere Gurthohe mind. 15cm). Die
Bugelbewehrung @8mm wurde in einem Abstand von 25cm angeordnet und darf nicht durchbohrt
werden. Vor dem Setzen der Kernbohrung ist der Beton an dieser Stelle bis in eine Tiefe der
vorhandenen Betondeckung (1,5cm) durch geeignete MaBnahmen zu entfernen. Sollte der Bligel
sichtbar werden, ist die Kernbohrung seitlich zu versetzen und die freiliegende Bewehrung wieder vor
Korrosion zu schitzen.

Im Bereich des Mauerauflagers der Pos. 2a ist der 15cm hohe Ringbalken nicht zu durchbohren. Die
Kernbohrung muss unterhalb des Ringbalkens angeordnet werden.
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7. UmbaumaBnahme (Alternativ zu 2. UmbaumaBBnahme)

Entgegen der 2. UmbaumaBnahme soll die Tiroffnung in der noérdlichen AuBenwand des

Gruppenhauses nun zwingend im Flurbereich C.03 erstellt werden.

Der komplette Bereich unterhalb des Gesimstragers soll abgebrochen und durch eine neue

Fassadenkontruktion inkl. Tir6ffnung geschlossen werden.

2. Meue Tardffnung in Wand Flur C.03 C.12 Wethraum
Alternativ: ABTi istung Flur C.05 Bam
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GemaB der statischen Berechnung wird die Stahlbetonstiitze Pos. 8 zusammen mit dem Sturz Pos. 20
Uber der Fensteroffnung bemessen und bewehrt. Da der Sturz Pos. 20 nun komplett entfernt werden
soll, andert sich zwar die Knicklange in Gebaudeldngsrichtung es wird jedoch auch kein Moment mehr
in die Stahlbetonstiitze Pos. 8 eingeleitet.

System

et Altes Neues
: Stitze Pos. 8 I stat. System stat. System
) y7 2

| 4%

-%/ o N IR RE R EER]

| ASo

™ ——

L Sturz Pos. 20 ,F s ‘%}7 -

Auszug aus der Statischen Berechnung, Stiitze Pos. 8

Die Stutze Pos. 8
wurde zusammen
mit dem Sturz Pos.
20 bemessen und
bewehrt!

Auszug aus den Bestandsunterlagen Haupthaus/Gruppenhaus, Positionsplan Stiitzen und Stiirze
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Der Sturz Pos. 20 tragt keine Lasten aus dem Gesimstrager oder den Dachplatten ab und kann daher
ebenso wie die Bristung in diesem Bereich abgebrochen werden:

8,2 Belastung

j&g\/ Fens ters turz 0,125.0,25.2,5 = 0,08 Mp/m _
& Mauerwerk 153560452461 ,8 = 0,5y Wil 4
v - 0’09 " o

l‘)j Verkleidung,Putz 1,52 . 0,060
qa - 0,76 Mp/m

Stiitzenlast nach Pos. 7 P = 11,3 Mp
Stitze 0,22.0,24.5,334:2,5 = 00 =
Fenstersturz 0,76.3,25/2 +20% 195 = s

13,3 Mp s

Windbeanspruchung unbedeutend o

Temperaturbeanspruchung der Dachhaut ebenfalls unte-

deutend (s. hierzu Pos.& ) = q

TR

. Tie Auflast P greiit mit einer
Excentritit von QQBm am Saulen-
kopf an.Bei Beriicksichtigung ei-
ner rahmenartigen Wirkung kann

man unginstig die Half'te des
e angreifendes Excentermomentes
0 auf die Stiitze ansetzen, sodaB
1!@ ' 7\ M =0,1.11,3/2% 0,60 Mpm

A ,

Auszug aus der statischen Bemessung Stiitze Pos. 8
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Die Stiitzenbewehrung 4 x @14mm lauft biegesteif durch. Somit kann die Stiitze auch als Pendelstiitze
mit einer Knicklange von <3,5m bemessen werden.

Pos. 8 mit Pos.20n  (Awfuhrang 2x)

L \
¢ -
SR
ey W)
g ) = (2)
Q = =+ =27 - T
o T T [ T [ [T T T[T
© .4 2 72
3 N @ @
Iy i o
\i | |
b
]
"~
X
N
A
@

B ——— {aSTL

Auszug aus dem Bewehrungsplan Stiitze Pos. 8

Die Knickhalterung senkrecht zu der AuRenwand durch die vorhandene MW-Innenwand wird auf der
sicheren Seite liegend nicht berticksichtigt. Die neue Fassade soll vertikal spannen — somit werden
auch keine Windlasten in die Stahlbetonstitze eingeleitet.

Die AuBermitte der Stitzenlast P senkrecht zu der AuBenwand wird gemaB der statischen Berechnung
mit 10cm berlcksichtigt.

Berechnung als Pendelstiitze siehe folgenden EDV-Bemessung
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Pos. 8 (Neues stat. System)

Stahlbetonstlitze B5 01/2019/E (Frilo R-2022-1/P03)

PENDELSTUTZE, Rechteck, 2-achsig beansprucht
Berechnungsgrundlage: DIN 1045:1988
E= 30000 N/mm2 p= 2500 kg/m3

= 30.0 kN

P
G = 9.0 kN \la:%.OkN
25 BSt 420/500
= 2.85

B
J
Bewehrung umfangverteilt

A
VAN
A

VA
A
i 5.0
E = “+
o N Y
. N
L0
I 24 -A\
g; AR /! /'I/
Ricez i
A 4
1 Mcry = 4.14 KNm Mcrz = 4.51 kNm
Vertikallast : Vg = 90.00 kN Vp = 30.00 kN ey= 10cm

ez=3.0cm

Weitere Berechnungsgrundlagen:
Genauigkeit Gkn = 2.47e-5
Anzahl der Unterelemente je Stababschnitt: 6
Arbeitslinie des Betons fiir die Verf.-Berechnung Parabel-Rechteck
Berechnung der Betondruckkraft ohne Abzug der Bewehrung.
Bein >-0.10: eff El nach EN 1992, 7.4.3(3), Gl. 7.18
Kriechausmitte ek nach Heft 220 DAfStb 4.2.2 gerechnet:
mit N aus standigen Lasten.
Die eff. Steifigkeit wurde mit Faktor 0.80 abgemindert.
FLBemBn.DLL: Version 9.0.1.138
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GERECHNETE KOMBINATIONEN aus 1 Lasten
Lf-Komb K1 K2

g g
1 X

Nachweis nach DIN 1045 17.4.4 : Theorie 2.0rd.
yC=1.00 yS=1.00

Bemessungswerte Lfkom =1 in: y-Richtung z-Richtung

System unverschieblich
Knicklange sk = 3.50 3.50m
Schlankheit A= 50.0 55.0
Normalkraft N = -120.00 -120.00 kN
bezogene Normalkraft n = -.13 -.13
Schnittmoment h=350m, M = -12.00 -3.60 kNm
Planmassige Ausmitte e=M/N = 10.00 3.00 cm
Bezogene Ausmitte e/bunde/d = 0.4167 0.1364
Ungewollte Ausmitte ev = 1.17 1.17 cm
Kriechausmitte ek = 0.00 0.00 cm
Verschiebung Th.2.0rd. e2 = 0.00 0.00cm
Bemessungsmoment M bem = -12.00 -3.60 kNm
Bewehrung totw = .1473

n = .61 % <0.8%!

erfAs = 3.24 cm2 ( min As )

Die vorhandene Bewehrung 4 x @14 ist ausreichend: As, vorh = 4 x 1,54cm? = 6,16cm?

Fazit: Der Stb.Sturz Pos. 20 darf zusammen mit dem aufgemauerten Mauerwerk und der Bristung im
Flurbereich C.03 ohne weitere ZusatzmaBnahmen entfernt werden.

Ablauf:

- Durchsteifen des Sturzes Pos. 20

- Abtrag des aufgehenden nichttragenden Mauerwerkes oberhalb des Sturzes

- Durchschneiden und Abtrag des Sturzes

- Abbruch der nichtragenden Briistung

AnschlieBende tragende Bauteile wie die Stahlbetonstiitze Pos. 8, der Gesimstriager und die
36,5cm Mauwerkswand diirfen bei dem Abbruch nicht zerstort werden.

Die neue Fassadenkonstruktion spannt vertikal und leitet die Windlasten direkt in die
Deckenscheibe und die Kellerdecke ein.
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Wird fortgesetzt...
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Schlussseite

Die statische Berechnung umfasst die Seiten 1 bis 1.20.

aufgestellt: Hamburg, den 16.11.2021

Dipl. Ing. Silke Westphal w Partnerschaft
040-27155-214 _ Beratender Ingenieure mbB
s.westphal@wp—ingenieure.de Yo [=III=IVIL=Y Meyer - Barwald - Feldmann - Pramme



