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14. UmbaumaBBnahme

Die Eingangstiiren im Veranstaltungshaus sollen im Zuge der Sanierung vergréBert werden. Die zu
betrachtenden Tiren befinden sich in tragenden AuBenwanden an der Sid- und Westfassade des

Veranstaltungshauses.
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Ansicht Std, Veranstaltungshaus
System: Einfeldtrager, | = 1,6 m

Belastung: g=14m0,365m* 18 kN/m? = 9,2 kN/m

Bemessung: konstruktiv gewahlt: 2x HEA160, Auflagerbreite = 20 cm

Fazit: Die Tur6ffnungen kdnnen wie dargestellt vergroBert werden. Arbeitsablauf siehe folgende Seite.
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* erdfeuchter Beton bzw. Quellmortel

Arbeitsablauf

vorhandene Wand

eingeitigen Schlitz ven
4 f: stammen

Stahltriger einbauen
TrEger mit erdfeuchtem
aEmn* cben und unten

@ O

unterstopfen

(8 nach Erhirtung des
Mirtels _
von (d) zweiten Schlitz
stemmen

() zweiten Triger einbauen
' und oben unterstopfen
@} nach Erhirtung des Mbrtels
von (6) Offnung stemmen
Trager ummanteln (zB.
F 50)

Bei Punkt 4 ist besondere Wert darauf zu legen, daf nach
Herstellung der Unterstopfung an den Auflagerpunkten der
TrEger in Feldmitte oben anzukeilen und anschliefend auf
ganzer LEnge oben und unten zu unterstopfen ist.

Das Ankeilen ist erforderlich, um den Triger unter Spannung
zum bringen.

Bei Punkt & ist sinngemap zu verfahren:

1. An Auflagern unterstopfen

2. In Feldmitte nach oben ankeilen

3. Auf ganzer Linge oben ausstopfen





