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Leistungsverzeichnis

Projekt (2022_07_11)
Konservierung Zweibrueckenkran

Leistung (LV)
05 Geriistbau Zweibriickenkran Vollportalkran Kampnagel

Bauvorhaben
Konservierung Zweibriickenkran
Kulturfabrik Kampnagel
Jarrestr. 20
22303 Hamburg

Bauherr
Sprinkenhof GmbH Telefon
Burchardstr. 8 Fax

20095 Hamburg

Planverfasser / Ausschreibung
Bdro flur Restaurierungsberatung Telefon 0049-176-20058142 Ansprechpartner:
Fax Ulrich Stahn

stahn@restaurierungsberatung.de

Bauleitung
Ulrich Stahn Telefon 0176/ 20058142
Buro fir Restaurierungsberatung Fax

16225 Eberswalde
stahn@restaurierungsberatung

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (stahn@restaurierungsberatung.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 00 @ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. ohrbodon — Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Leistungsverzeichnis

Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (11.08.2022) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-

gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich

vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00%

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto

vom Rechnungsbetrag

Abziige Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei konnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistu ngsve rzeichnis Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel
01 Titel Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Allgemein

Submissionstermin
11.08.2022 um 11:00 Uhr

Ablauf- und Zeitplan

Die Krananlage wird in drei Arbeitsbereiche aufgeteilt.
Bereich 1: Kranbahn West (Kb-W)

Bereich 2: Kranbahn Ost (Kb-O)

Bereich 3: Portal/ Kran (Kran)

Die Gerustbauarbeiten beginnen in Bereich 3 an Stitze 1 Kb-O
Stutze 1: Nordliches Ende der Kranbahn/ unter dem Kran. Die
weiteren Stitzen werden der Reihenfolge nach aufsteigend
benannt:

Kb-W-S-1 (Portal/ Kran)

Kb-W-S-2
-3
-4 (Osterbekkanal)

-1 (Portal/ Kran)

-4 (Osterbekkanal)

Unmittelbar mit Fertigstellung/ Freigabe des ersten Abschnitts
Gertustbau wird festgelegt welche Profile/ Bleche getauscht/
erganzt werden.

Anschlieend beginnt das Gewerk Stahlbau. Die Einhausung
des Gerusts schliet unmittelbar an.

Sobald der erste Bereich staubdicht eingehaust und der
Stahlbau abgeschlossen ist beginnen die Strahlarbeiten.
Nach erfolgter Dekontaminierung des Arbeitsbereichs erfolgt die
Beschichtung mit dem transparenten, temporaren
Korrosionsschutz.

Das Gewerk Restaurierung beginnt soweit moglich mit den
Beschichtungsarbeite.

Dem aktuellen Planungsstand entsprechend beginnen die
Gerustbauarbeiten am 01.09.2022.

Arbeitszeiten:
Werktags 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Die genaue Lage der Arbeitsbereiche ist der Anlage "Ubersicht
Kran 01" zu entnehmen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 5



Leistu ngsve rzeichnis Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel
01 Titel Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Qualifikationsnachweis der Bieter

e Der Bieter muss mindestens drei vergleichbare Projpekte in
den vergangenen zehn Jahren nachweisen kénnen. Die
Napchweise sind mit dem Angebot einzureichen.

e Der Bieter muss ausreichend Kapazitaten vorweisen die eine
Fertigstellung in dem gegebenen Zeitrahmen ermdglichen.

Bestandserfassung und 3D-Modelle

Fir den Kran wurde die Raumsituation als 3D-Modell
aufgenommen.

Damit ist der Vorzustand im Jahr 2022 erfasst. Wahrend der
Bauzeit kann bei Unklarheiten auf die llickenlose
Dokumentation des Vorzustandes zurtickgegriffen werden.
Auferdem kann spéter damit jede Veranderung nachvollzogen
werden.

Zugangsdaten fiir das 3D-Modell

Das 3D-Modell wird Uber diese Adresse aufgerufen:

https://my.matterport.com/show/?m=RfFszido5Kq

Dazu den vollstandigen Link in einen beliebigen Browser

kopieren.

Die Modelle kdnnen am Bildschirm begangen werden. Fir die

Betrachtung stehen drei unterschiedliche Ansichten zur

Verfugung

e Grundriss: ;

e Raummodell (,Puppenhaus®): ;

¢ Innenansicht in hochauflésender Fotoqualitat: .

e Details kdnnen direkt in den Modellen am Bildschirm
vermessen werden.

Nur Textinformation - Titel 01
Allgemein

02 Titel Baustelleneinrichtung

Gebaudezugénge

Die in dem angefiigten Plan 2022_07_Flachenplan_02
markierten Zugange zu den Gebauden der Kulturfabrik
Kampnagel und die markierten Durchfahrten missen dauerhaft
in voller H6he und Breite passierbar bleiben. Es handelt sich
zum Teil um Rettungswege.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 6




Leistu ngsve rzeichnis Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel
02 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 Aufenthaltsraum/ sanitidre Anlagen
e Zwei Container als Aufenthaltsraum fir die gesamte Zeit der
Mafinahme werden durch den AN gestellit.
e Sanitare Anlagen werden durch den AG zur Verfiigung
gestellt.
e Der AN muss die Container liefern, bereitstellen und nach
Ende der MaRhahme wieder abtransportieren.
2 St EP GP
2 Stellflachen
Stellflachen fur Arbeitsmaterialien werden durch den AG
zugewiesen (Ca. 200m?). Die Flachen werden nicht durch den
AG gesichert.
In dem beigeflgten Plan 2022_07_Flachenplan_01 sind die
nach aktuellem Planungsstand nutzbaren Flachen eingetragen.
1St EP GP
3 Beleuchtung
e Beleuchtung der Geristaufgange, der Wege zwischen
Geristaufgangen, sanitdren Anlagen und
Aufenthaltscontainer fir den Zeitraum der gesamten
MafRnahme (01.09.2022 bis 02.01.2023).
Der Strom fir die Beleuchtung wird vom AG gestellt.
Der AN muss die Beleuchtung liefern, bereitstellen und nach
Ende der MaBnahme wieder abtransportieren.
16 Wo EP GP e

Summe Titel 02
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

03 Titel Kranbahnen

1 Kranbahn West

Lieferung und Montage Gerust Lastklasse 2/ 1,5kn/ m?
Arbeitsflache unterhalb der Kranbahn ca. 4,0m x ca.92,00m.
Zusatzliche Arbeitslagen im Héhenraster oberhalb der
Arbeitsflache von 2,0 m an den Flanken rechts, links und
oberhalb der Kranbahn inkl. umlaufenden dreiteiligen
Seitenschutz.

e Gesamte Kubatur der fertiggestellten Ristung ca. (LxBxH)
92m x 4m x 17m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 7



Leistu ngsve rzeichnis Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel
03 Titel Kranbahnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
e Das Gerust wird vom Boden aus gestellt und nicht an dem
Kran aufgehangt. Es kann mit dem Kran wegen der
Aufnahme von Windlasten verklamert werden. Eine Statik
liegt vor.
e An- und Abtransport des Gerustmaterials, Montage und
Demontage, einschl. 4 Wochen Grundstandzeit.

5.184 m?® EP o GP s

2 Kranbahn Ost

Lieferung und Montage Gerust Lastklasse 2/ 1,5kn/ m?
Arbeitsflache unterhalb der Kranbahn ca. 4,0m x ca.87,00m.
Zusatzliche Arbeitslagen im Héhenraster oberhalb der
Arbeitsflache von 2,0 m an den Flanken rechts, links und
oberhalb der Kranbahn inkl. umlaufenden dreiteiligen
Seitenschutz.

e Gesamte Kubatur der fertiggestellten Ristung ca. (LxBxH)
87m x4m x 17m.

e Das Gerust wird vom Boden aus gestellt und nicht an dem
Kran aufgehangt. Es kann mit dem Kran wegen der
Aufnahme von Windlasten verklamert werden. Eine Statik
liegt vor.

e An- und Abtransport des Gerustmaterials, Montage und
Demontage, einschl. 4 Wochen Grundstandzeit.

4.824 m® EP o GP s

3 Verldngerte Gebrauchsiiberlassung fiir die Geriiste Kb-W/ Kb-O
Pos. 03.1 und 03.2

12 Wochen

120.096 m® EP o GP s

Summe Titel 03
Kranbahnen, Netto: ...

04 Titel Kran/ Portal

1 Kran/ Portal

e Lieferung und Montage Gerusten Lastklasse 2/ 1,5kn/m2.

¢ Arbeitsflache unterhalb der Laufkatze ca.9,0 m x 35,0m.
Zusatzliche Arbeitslagen oberhalb der Arbeitsflache im
Hoéhenraster von 2,0m an den Flanken rechts und links der
Laufkatze, inkl. umlaufenden dreiteiligen Seitenschutz.

e Zusatzliche Arbeitslagen oberhalb der Arbeitsflache im
Hohenraster von 2,0 m zwischen den Gittermasten(unterhalb
Maschinenstand) inkl. umlaufenden dreiteiligen Seitenschutz.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 8



Leistu ngsve rzeichnis Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel
04 Titel Kran/ Portal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

e Gesamte Kubatur der fertiggestellten Rustung ca. (LxBxH)

35m x 9m x 20m.
e Das Gerust wird vom Boden aus gestellt und nicht an dem

Kran aufgehangt. Es kann mit dem Kran wegen der

Aufnahme von Windlasten verklamert werden. Eine Statik

liegt vor.
e An- und Abtransport des Gerustmaterials, Montage und

Demontage, einschl. 4 Wochen Grundstandzeit.

6.300 m® EP o GP o
2 Verldngerte Gebrauchsiiberlassung fiir das Geriist Kran Pos. 04.1

12 Wochen
75.600 m? EP o GP e,

Summe Titel 04

05 Titel Stiitzen

1 Stiitzen

Lieferung und Montage Gerusten Lastklasse 2/ 1,5kn/m2.
Umristung der Pfeiler.

Abmessung der Mittelstitzen --> vier Stiick (LxBxH) ca.
3,2m x 0,4m x 13m

e Abmessung der Eckstitzen --> vier Stick (LxBxH) ca. 3,2m
x 6,3m x 13m

e Zusatzliche Arbeitslagen im Héhenraster von 2m. An den
Eckstltzen abgetreppt, so dass alle Bereiche der Stiitzen bei
den Strahl- und Beschichtungsarbeiten mit der Hand erreicht
werden koénnen.

Treppenaufgang.

Umlaufend dreiteiliger Seitenschutz.

Gesamte Kubatur der fertiggestellten Ristung je Mittelstutze
ca. (LxBxH) 4m x 2m x13m.

e Gesamte Kubatur der fertiggestellten Rustung je Eckstitze
ca. (LxBxH) 4m x 8m x13m.

e Das Gerust wird vom Boden aus gestellt und nicht an dem
Kran aufgehangt. Es kann mit dem Kran gegen Windlast
verklamert werden. Eine Statik liegt vor.

¢ An- und Abtransport des Gerustmaterials, Montage und
Demontage, einschl. 4 Wochen Grundstandzeit.

2.880 m* EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 9




Leistu ngsve rzeichnis Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel
05 Titel Stltzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 Verldngerte Gebrauchsiiberlassung diir das Geriist Stiitzen Pos.
05.1
12 Wochen
34.560 m?® EP GP

Summe Titel 05

06 Titel staubdichte Einhausung

1 Staubdichte Einhausung

¢ Anliefern, aufbauen, vorhalten fiir die Dauer der gesamten
Malnahme, abbauen und Abholung.
Die Ensorgung erfolgt nach Nutzung durch den AN.
Bei zu erwartenden Windlasten die die Freigaben des
Statikers Uberschreiten muss die Plane aufgeschnitten und
vorzeitig entfernt werden.

7.688 m? EP GP

***Bedarfspos.
2 Wiederherstellung der Einhausung im Bedarfsfall

Sollte die Einhausung wegen Uberschreitung der Windlasten
abgenommen werden, muss diese in den noch nicht
gesweepten Bereichen unmittelbar wieder geschlossen werden.

1.000 m? EP o - Nur EP -

Summe Titel 06
staubdichte Einhausung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 10



LV-Zusammenfassu ng Konservierung Zweibrueckenkran (2022_07_11)

05 LV Geriistbau Zweibrickenkran Vollportalkran Kampnagel

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Allgemein 5 nur Textinformation
02 Titel Baustelleneinrichtung B eeeeesresresssesssseresresenes
03 Titel Kranbahnen 7 s
04 Titel Kran/ Portal 8 sessesssssssenrssssessesss
05 Titel Stiitzen 9 seressssesssesereeessssessee
06 Titel staubdichte Einhausung 10 svrsessssssssrssrsessasesnnn.

Summe LV 05 Geriistbau Zweibriickenkran Vollportalkran Kampnagel

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.07.2022 - Seite 11
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