VV-Bau Anlage 6-070_HGV
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Baumaflnahme
Neubau einer Carportanlage
Bruno- Georges Platz 2, Hamburg- Alstertal

Angebot fur das Gewerk:
Rohbau (Beton- und Stahlbetonarbeteiten)

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §8§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

22

2.3

24

Objekt-, Bauliberwachung (8 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauuberwachung ist ausschlieflich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen Dritter durfen nicht befolgt werden.

X Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese/r hat Kammer Architekten als Architekt/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.
[IDie fur die Objekt-/Bauiiberwachung zusténdige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Ausfuhrungsfristen (8 5)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

gem. Rahmenterminplan.

[Ispatestens am (Datum).

Ulunverziglich nach Erteilung des Auftrages.

UInach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spéatestens Werktage nach der
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veréffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VV-Bau.

[Ispéatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Die Leistung ist fertig zu stellen

gem. Terminplan:

Uinnerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
O .
[Ispétestens Werktage nach

Einzelfristen
LIEinzelfristen fir die Vollendung der Ausfiihrung

- = spéatestens Werktage nach

- =spatestens____ (Datum)
LIEinzelfristen fiir den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort

- = spatestens Werktage nach

- =spatestens____ (Datum)
UJEinzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage

- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen geméaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fir den Ausfihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

Die Auftraggeberin behélt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfuhrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

Vertragsstrafe bei Fristliberschreitung (8 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der Auftragnehmer gemaR § 11 VOB/B fur jeden Werktag des Verzugs
folgende Vertragsstrafe zu zahlen:
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31 Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Fertigstellung der Ausfiihrung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

3.2 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

3.3 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fur den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

34 Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

35 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt__5,0  Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt flnf Prozent der Abrechnungssumme begrenzt.
Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

4 Beschleunigungsvergiitung
OINur fur Tief- und sonstigen Ingenieurbau: Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung wird vereinbart geman
beigefligten Formblatt ,Beschleunigungsvergitung fir Bauauftrage im Stralen- und Briickenbau auf BAB-
Betriebsstrecken — Nutzungsausfallkosten®.
Hinweis: Bei Bedarf ankreuzen und das Formblatt beiftigen!
4.1  Hohe der Beschleunigungsvergiitung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- _ EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

4.2 Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

5 Mangelanspriche
Als Verjahrungsfristen fir Méngelanspriiche
Ugelten die Fristen der Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B.

Xgelten fir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
far_Abdichtungsarbeiten =_10 Jahre
far = Jahre

6 Abrechnung mit IT-Anlagen
Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

6.1 Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand mafgebend.

6.2 Die Auftraggeberin beabsichtigt,
- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der Auftragnehmer mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

6.3  Der Auftragnehmer darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

6.4 Die Datentrager fur die Prufberechnung
Usind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm fir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:

Cwerden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

7 Rechnungen (§ 14)

7.1  Alle Rechnungen sind bei Sprinkenhof GmbH, Burchardstr. 8 in 20095 Hamburg, digital oder ausnahmsweise 1-
fach (Original) einzureichen.

Weitere Rechnungsempfanger kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
1-fach einzureichen.

7.3 Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fir dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.
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9.2

9.3

10
101

10.2

10.3

10.4

10.5

Zahlung (8 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betragt 30 Kalendertage.

I wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (8 17)

Der Auftragnehmer hat Sicherheit nach Nr. 8 bzw. Nr. 11 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB) zu leisten, soweit
in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

[J Bei Auftragen der HGV mbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB:

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fur die Vertragserfillung in H6he von funf Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der Auftragnehmer stellt eine Sicherheit fur die Erfullung von Méangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der Netto-
Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme

bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

(I ausnahmsweise unabhéngig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fur die Mangelbeseitigung.

(I Bei Auftrdgen in Bundesauftragsverwaltung gilt abweichend von Nr. 11 ZVB:

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Lohn&nderungen
werden nicht beriicksichtigt

J werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel berticksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel ist beizufiigen.

Fihrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu
schreiben: ,Keine* und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden kénnen

Stoffpreisgleitklausel

Fur dieses Verfahren gelten Stoffpreisgleitklauseln gemafR der Anlage ,VV-Bau Anlage 6-121 Stoffpreisgleitklausel in
dem dort dargestellten Rahmen als vereinbart

In Ergénzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise auRer den Angaben
nach § 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskréfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngroéRen

enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behélt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

Vertragsstrafe wegen Fristiberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristiiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberiihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Der Auftraggeber behélt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.

Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtréglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte Vertrags-
strafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrage fuhren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdricklich vereinbart worden ist.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Pauschalen
Fur die auftraggeberseitig abgeschlossene Bauleistungsversicherung, die auch dem Auftragnehmer als Mitver-
sichertem Versicherungsschutz gewéhrt, wird als Umlage 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fur den dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,1 % und
Bauwasser wird als Umlage 0,1 % der Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der Auftragnehmer begriindet nachweist, dass er eine oder beide der letztgenannten Versorgungsleistungen
(Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine Pauschalvergitung unverhéltnis-
manRig ware, genutzt hat, wird er von der Umlage befreit. Der Nachweis muss spétestens zusammen mit der Schluss-
rechnung beim Auftraggeber eingehen.

Urkalkulation

Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfélle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers anfallen, sind regelmafig
abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfuir anfallenden Kosten und Gebihren
einschlie3lich etwaiger Deponiegebihren tragt der Auftragnehmer.

Abweichende Vereinbarungen

VVon den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschéftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Ma3geblich fur den Vertragsschluss sind ausschlieB3lich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Sonderregelung zur Corona-Pandemie

Abs. 1:

Die Arbeiten an dem Vorhaben sind wéahrend der Covid-19-Pandemie (sog. Coronavirus SARS CoV-2; nachfolgend:
Coronavirus bzw. Coronavirus-Pandemie) fortzufiihren, soweit diese nicht aufgrund der Corona-Pandemie unmoglich
ist. Die Parteien sind weiterhin zur Leistung verpflichtet, sofern und soweit nicht behoérdliche MalRnahmen zur
(teilweisen) Einstellung zwingen (z.B. Betretungsverbote) oder mittelbar aufgrund behordlicher MaRnhahmen ein
Weiterbetrieb nicht mdglich ist. Dies gilt nicht, wenn geeignete ErsatzmalRnahmen zur Erbringung der Leistung zur
Verfligung stehen. Die blof3 praventive Aussetzung der Leistungserbringung ist nicht zul&ssig.

Fur den Fall, dass dem AN die Erbringung der Leistung aufgrund dieser Umstande nicht mehr mdglich ist oder
erschwert wird, hat der AN die AG unverzuglich hiertiber zu informieren.

Ein pauschales Berufen auf die Coronavirus-Pandemie ist nicht zulassig. Vielmehr ist erforderlich, dass die Parteien
aufgrund vorgenannter Umsténde im konkreten Fall an der Erbringung der geschuldeten Leistung gehindert sind und
die hindernden Umsténde nicht mit vertretbarem Aufwand abzustellen sind. Der AN hat dies darzulegen.

Abs. 2:
Die Parteien kdnnen sich hinsichtlich des Coronavirus grds. wie folgt und unter Anwendung des Abs. 1 auf den
Tatbestand der hoheren Gewalt berufen:

Die Vertragsparteien sind fiir die Dauer der durch das Coronavirus bedingten Stérung und im Umfang ihrer Wirkung
von ihren Leistungspflichten befreit. Die Parteien bleiben zur Leistung jedoch verpflichtet, soweit diese auch vor dem
Hintergrund einer bestehenden Stérung noch erbracht werden kann.

Termine und Fristen sind in entsprechender Anwendung der jeweiligen vertraglichen Regelungen zu verlangern, wenn
diese durch den AN unverschuldet aufgrund der in Abs. 1 genannten Umsténde nicht eingehalten werden kdnnen.

Mit der Befreiung von den Leistungspflichten sowie der damit einhergehenden Verschiebung der Termine und Fristen
ist, eine automatische Vertragsauflosung nicht verbunden. Sind die Parteien an der Erbringung der jeweils
geschuldeten Leistung aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ganz oder teilweise gehindert, so ist gemeinsam
mit der AG auf eine gemeinsame Vereinbarung zum weiteren Vorgehen bezuglich des Vorhabens hinzuwirken. Ist die
Leistungspflicht aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dieser Vorschrift génzlich nicht zu erbringen, ruht das
Vorhaben fir die Dauer der Verhandlungen zu der zu schlieBenden Vereinbarungen, unter Verlangerung der
jeweiligen Termine und Fristen.

Abs. 3:

Die gebotenen MalRnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Soweit vom AN Leistungen der
Sicherheits- und Gesundheitskoordination zu erbringen sind, hat dieser seine Leistungen auch unter der
Berlicksichtigung der gebotenen Pravention zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus hinzuwirken.
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11

111

11.2

11.3

11.4

Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen tber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(2VvB). Darliber hinaus gelten allein folgende Mafl3gaben:

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fir die Zeit vom bis

Zur Erteilung von Einzelauftrégen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

Verlangt die Auftraggeberin die Ausfiihrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zusatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich

bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen)
sind einfach/ -fach einzureichen.
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