Leistungsverzeichnis

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

Projekt-Nr.: 1111
LV 02 Rohbauarbeiten Offentliche Ausschreibung

Bauvorhaben Landesbereitschaftspolizei
Ersatzbau einer Carportanlage
Bruno - Georges - Platz 2
22297 Hamburg

Bauherr HGV vertreten durch Telefon
Sprinkenhof GmbH Fax
Burchardstral3e 8
20095 Hamburg

Planung Telefon
Fax
Bauleitung Telefon
Fax
Wahrung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.

Gesamtsumme
Angebotssumme, Netto ......cccceeeeeeiiiiiiiieeenn. EUR
MWSLt. (19,0 %) ..cooviiiiieeeeeeeieeeeeen EUR
Gesamtsumme inkl. MWSL. .........cccccooiiieiiiiinen, EUR
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)
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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV)

Angabe zur Baustelle entsprechend VOB C, DIN 18299
Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

0.1.1 Lage der Baustelle

Landesbereitschaftspolizei Alsterdorf
Bruno - Georges - Platz 2
22297 Hamburg

Die MalRnahmenflache liegt auf dem Gelande der
Landesbereitschaftspolizei in Alsterdorf. Das Grundstiick wird
Uber die HindenburgstralRe erschlossen. Die Zufahrt auf das
Gelande erfolgt nach Anmeldung tber die Wache. Einlal3
erhalten nur im Vorwege sicherheitsuiberpriifte Personen die
sich ausweisen kénnen. In diesem Zusammenhang wird darauf
aufmerksam gemacht, dass eine Sicherheitsiiberpriifung der
voraussichtlich einzusetzenden Mitarbeiter bereits unmittelbar
nach Zuschlagserteilung durchzufiihren ist. Entsprechende
Unterlagen werden dem Bieter durch die Sprinkenhof GmbH
Ubergeben werden.

Auf dem Liegenschaftsgelande sind die Anweisungen des AGs
zu beachten. Diese werden mit Auftragsvergabe verteilt. Die
Zufahrtswege sind asphaltiert bzw. gepflastert.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache gibt es befestigte
und unbefestigte Flachen (Vegetationsflachen). Falls die
unbefestigten Vegetationsflachen mitgenutzt werden missen,
sind diese vom AN zu befestigen und nach Fertigstellung der
Arbeiten wieder in den ursprunglichen Zustand zuriickzubauen.
Die Baustellenflache erhélt bauseitig einen umlaufenden
Bauzaun.

0.1.2 Besondere Belastungen
nicht bekannt

0.1.3 Art und Lage der Baulichen Anlagen

Die Liegenschaft der Landesbereitschaftspolizei erstreckt sich
auf einer Flache mit diversen Gebaudeblocken der ehemaligen
Hindenburgkaserne, welche 1999 unter Denkmalschutzgestellt
wurde. Geltendes Planrecht ist der Bebauungsplan Winterhude
36 / Alsterdorf 18 von 1999.

Wahrend der gesamten Mal3nahmen ist mit
Liegenschaftsbetrieb (PKW, LKW und Personenverkehr zu
rechnen).

Regelarbeitszeiten: Montag - Freitag von 6:30 bis 19:30 Uhr.
Ausnahmen sind nur nach vorheriger Anmeldung méglich und
sind moglichst zu vermeiden (Einzelfall).

Besondere Umstande:
Die Baustelle liegt neben zwei im Betrieb befindlichen Geb&uden
mit BUronutzungen. Es ist mit einzukalkulieren, dass
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gdfls. larmintensive Arbeiten ruhen oder verschoben werden
mussen.

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die vorliegende Planung sieht die Herstellung einer
Carportanlage fur Einsatzfahrzeuge ( Sprinter ) der Polizei auf
einer vorhandenen Stellplatzflache parallel zu den Blocken 1 + 4
VOr.

Baukonstruktion:

Die Carports werden aus Kragarmstitzen aus zusammen-
geschweildten, verzinkten Stahlprofilen hergestellt. Die
Zwischentrager bestehen aus angeschraubten Stahlprofilen. Die
Dachdeckung und der dreiseitige Sichtschutz werden aus
Trapezblechen hergestellt. Die Grindung erfolgt mit
Einzelfundamenten aus Stahlbeton.

TGA-Arbeiten:

Die Stellplatz- und Fahrbahnausleuchtungen erfolgen tiber am
Carport befestigte Leuchten.

Das vorhandene Entwéasserungssystem wird nicht verandert und
bleibt erhalten. Die Oberflachenentwéasserung der versiegelten
Flachen und der Carportdécher erfolgt iber den
Entwasserungsgraben, welcher parallel zum Zaun angeordnet
ist. Das Regenwasser wird in den Entwasserungsgraben
abgeleitet. Die vorhandenen Uberl4ufe in dem Graben leiten das
Regenwasser bei Bedarf in das interne Regenwassersystem.

Fahrbahnflachen:

Fur die Fundamentierungen der Stutzen werden die
vorhandenen Belége aus Verbundpflaster und Quadratsteinen,
inkl. Tragschichten, durch den GalLa-Bauer auf ganzer Lange
aufgenommen und nach Fertigstellung wiederhergestellt. Die
vorhandenen Stellplatzmarkierungen werden entfernt und der
neuen Stellplatzanordnung angepalf3t. Erhaltenswerte Baume,
Bepflanzungen und die angrenzende Stral3e, sowie die
Stellplatzanlage sind durch Bauzéune, bzw. weitere
SchutzmalRnahmen zu erhalten und zu schitzen.

Die Zuwegung zu den Rickseiten der angrenzenden Blocke ist
auch wahrend der Bauzeit zu gewébhrleisten.

0.1.4 Verkehrsverhéltnisse

Auf dem gesamten Liegenschaftsgel&nde sind die Vorgaben
des AGs zu beachten. Auf dem Gelande ist die zulassige
Maximal-Geschwindigkeit von 30km/h zu beachten. Gro3ere
Anlieferungen und Transporte sind mind. 14 Tage schriftlich
vorher anzumelden und vom AG genehmigen zu lassen.
Stellplatze sind auf dem Gelénde in geringer Anzahl vorhanden.
Der Auftragnehmer Gbernimmt von Beginn bis zum Abschluss
der eigenen Bauarbeiten die Verkehrssicherungspflicht fir die
mit seinen eigenen Leistungen in Verbindung stehenden
Belange.
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0.1.5 Freizuhaltende Fléchen

Verkehrswege und Feuerwehrzufahrten, der Zugang von der
Stral3e zu den Blocken sind freizuhalten.
Lieferfahrzeuge/Transportfahrzeuge des AN dirfen nur auf der
zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflache und nur fur die
Dauer der Anlieferung/Abholung abgestellt werden.

0.1.6 Transporteinrichtungen

Der Transport kann mit Fahrzeugen bis zur
Baustelleneinrichtungsflache erfolgen. Ein Baukran steht
bauseitig nicht zur Verfigung.

0.1.7 Anschlusse Baustrom, Bauwasser, Abwasser

Der AG stellt die Anschlisse fir Baustrom und Bauwasser her.
Baustrom darf nicht fir die Beheizung der Aufenthaltsrdume des
Auftragnehmers verwendet werden. Ab dem Anschlusspunkt
sind baustellengeeignete (gemafd VDE und den einschlagigen
Berufsgenossenschaftlichen Richtlinien, Vorschriften),
ausreichend dimensionierte Verteilereinrichtungen vorzuhalten.
Die Kosten fur Leitungen / Verteiler ab diesem Punkt sind mit
einzukalkulieren.

Abwasser:

Farbreste und Reinigungsfliissigkeiten, Baustoffe,
Baumaterialien und kontaminierte Stoffe bzw. Flissigkeiten
darfen in keinem Fall Gber die Toilettenanlagen in das
Abwassersystem eingeleitet werden, sondern miissen
entsprechend ihres Abfallartenschlissels fachgerecht gelagert
und entsorgt werden.

0.1.8 Mitbenutzung von Flachen

Die fur die Baustelleneinrichtung nutzbaren Flachen sind aus
dem Lageplan zu entnehmen. Behindern lagernde Materialien
den Baubetrieb, so sind diese auf erstes Auffordern umzulagern.
Kommt ein Auftragnehmer einer solchen Aufforderung nicht
nach, so kann die drtliche Bautiberwachung das Umlagern
durch eine andere Firma veranlassen. Die Kosten tragt die
Firma, der die umgelagerten Materialien gehdren. Bei ihr
verbleibt auch das Risiko der Beschadigung und des Diebstahls.

0.1.9 Bodenverhaltnisse

Die Baugrundbeurteilung des Ing.-Buro Kordinand vom
12.04.2022 kann beim AG eingesehen werden. Nach den
vorliegenden Baugrundaufschlissen stehen unterhalb der meist
rolligen Auffillungen grundsétzlich tragféhige Boden,
Geschiebebdden und Sande an.

0.1.10 Hydrologische Werte

Grundwasser steht erst in groRerer Tiefe an. Aufgrund des
teilweise wasserundurchlassigen Bodens, kann es zu
witterungsbedigtem Stauwasser oder Pfutzenbildung kommen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Auf die Beachtung der nachfolgenden Vorschriften, Gesetze
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und Regeln wird hingewiesen

TA-Luft

TA-Larm

VbF Verordnung tber brennbare Flissigkeiten
WHG Wasserhaushaltsgesetz

AwSYV Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen

0.1.12 Besondere Vorgaben Entsorgung
Verpackungsmaterial und Reststoffe etc. sind Eigentum des AN
und sind fachgerecht zu entsorgen.

0.1.13 Schutzgebiete und Schutzzeiten
Nicht bekannt.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes

Von dem Ing.-Biro Baummanagement Hamburg wurde eine
Bestandsaufnahme des Wurzelwerks des Baumbestands der
angrenzenden Grunflache erhoben. Fir einen Baum wurde
festgestellt, dass die Wurzeln auf das Gelénde ragen und es
erforderlich wird, wahrend der Bebauung, die Wurzeln mit einem
Schutz zu versehen.

Die BaumaRnahme grenzt an das Nachbargrundstiick und den
Zaun. Der Zaun ist zu erhalten und ggfls. zu schitzen.

0.1.15 Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs siehe
0.1.4

0.1.16 Vorhandene Anlagen

Auf der Liegenschaft sind diverse vorhandene Gebéaude
vorhanden. Dementsprechend sind Ver- und
Entsorgungseinrichtungen vorhanden. Im Untergrund ist mit
einer Vielzahl von Kabeln und Rohrleitungen zu rechnen. Hier ist
mit einem erheblichen Mehraufwand zu rechnen.

0.1.17 Hindernisse

Hindernisse wie Kabel, Leitungen, Rohre, Kanéle und
vergleichbares sind in gro3en Mengen vorhanden. Der AN hat
sich frihzeitig vor Ausfiihrungsbeginn beim AG bzw. den Nutzer
Uber Elektro-, Wasser- und sonstige Leitungen, Rohre, Kanale
und Vergleichbares zu informieren, mit Verbau durch Kreuzung
im Verlauf der Erdungseinrichtungen ist zu rechnen.

0.1.18 Kampfmittel

Die Bereiche sind Kampfmittelverdachtsflachen. Es werden
entsprechende MalRnahmen wahrend der Griindungsarbeiten
erforderlich. Vom AG wird eine baubegleitende
Kampfmitteluntersuchung beauftragt.

0.1.19 Baustellenverordnung

Die Baustellenordnung des AG ist zu beachten. Ebenso gelten
die Regelungen aus dem Merkblatt Arbeitssicherheit fir
Mitarbeiter, Besucher und Fremdfirmenmitarbeiter.
Grundsatzlich darf die Baustelle nur verlassen werden, wenn die
Betriebsrdume verschlossen sind und sédmtliche Bauleistungen

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV)

20.07.2022 - Seite 5 von 20



Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten
ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV)

Projekt-Nr.: 1111

entsprechend geschuitzt / abgesperrt wurden. Auf der Baustelle
sind keine Ubernachtungen maglich.

0.1.20 Besondere Anordnungen
Nicht bekannt.

0.1.21 Schadstoffbelastungen
nicht bekannt

0.1.22 Vorarbeiten

Ruckbau eines Teilbereiches der Fahrbahnflachen und
Einfassungen, sowie geringe Fall- und Rodungsarbeiten durch
den Gala-Bauer.

Vom AG wird ein Vermesser beauftragt die Stiitzenachsen
einzumessen.

0.1.23 Andere Unternehmer

Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder
parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Ein entsprechende
Ubliche Ricksichtnahme und Koordination ist zu gewéhrleisten
und einzukalkulieren.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Grundlagen
Grundlage fur das Angebot, die Ausfiihrung und Abrechnung

bildet die VOB, Teil C in der neuesten Fassung, sowie alle
einschlagigen DIN- Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien,
sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sofern
nicht in den Zeichnungen oder in der Ausschreibung weiter
gehende Forderungen erhoben werden.

Mehrleistungen werden nur vergiitet, wenn ein Nachauftrag
vorliegt. Mehrleistungen aus mangelhafter Information oder
Kalkulationsirrtum sind ausgeschlossen.

Generell sind alle angebotenen Leistungen nur in Verbindung
mit den gultigen, zur Ausfihrung freigegebenen Ausfiihrungs-
und Detailzeichnungen der Architekten inkl. der gepriften Statik
und den dazugehérigen Positionsplénen auszufiihren. Werden
die, auf Grundlage der v.g. Ausfihrungsunterlagen, vom AN
angefertigten Werkzeichnungen und sonstige fur die Ausfihrung
seiner vertraglichen Leistung notwendigen Zeichnungen dem
Architekten oder dem Fachingenieur vorgelegt, so schrankt die
geleistete Unterschrift die Haftung des AN fir die Richtigkeit
seiner Plane und Angaben sowie fur die Mangelfreiheit seiner
Leistung nicht ein.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist in der Kalkulation der
Einheitspreise zu berticksichtigen, soweit im LV keine
Position hierfur ausgeworfen ist;

sonst gilt folgende Vereinbarung:

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
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Die angebotene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, die fur die Ausfiihrung der
Bauleistungen bendétigt werden, d.h. Arbeitsgeriiste bis 2 m
Hohe, Geréte, Bauaufziige, Werkzeuge,
Arbeitsplatzbeleuchtung etc. sowie Personalunterkiinfte. Sie
sind fur die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und nach Abschluss
der Arbeiten wieder zu beseitigen.

Fur die Bauausfuhrung und die daftr erforderliche
Baustelleneinrichtung steht allen AN gemeinsam nur das
Baugelande zur Verfiigung. Darliber hinausgehend bendtigte
Flachen wie z.B. ¢ffentliche Verkehrs- und / oder
Gehwegflachen sind von den AN eigenverantwortlich und
kostenpflichtig voriibergehend anzumieten.

Bauwasser, Baustrom und die erforderlichen Unterverteilungen
und Absicherungen werden fur die Dauer der Bauzeit vom AN
der TGA-Arbeiten aufgestellt, angeschlossen und unterhalten.

Sanitareinrichtungen fir alle am Bau tatigen Firmen werden vom
AN der Gala-Bauarbeiten fur die Dauer der Bauzeit aufgestellt
und unterhalten.

Jeder AN hat seine Arbeits- und Innengeruste, die fur die
Ausfihrung seiner Arbeiten erforderlich sind in der jeweils
erforderlichen Hohe und Belastbarkeit selbst zu stellen und
diese bei der Kalkulation zu bericksichtigen, sofern in der
Leistungsbeschreibung nicht gesonderte Positionen hierfur
vorgesehen sind. Samtliche Geriiste missen den behérdlichen
und den Unfallverhiitungsvorschriften entsprechen.

Der AN ist fur die regelmafige Abfuhr und Entsorgung der von
ihm verursachten Abfalle, Bauschutt, Baustoffreste,
Verpackungsmaterialien und sonstigen Miills u. &. entsprechend
dem Anfall auf der Baustelle verpflichtet und hat dieses bei
seiner Preisbildung entsprechend zu bericksichtigen soweit im
LV dafur keine gesonderten Positionen ausgeworfen sind.
Grundsatzlich hat jedes Gewerk die Baustelle zum Wochenende
hin ohne Aufforderung besenrein zu hinterlassen. Bei
Nichterfillung dieser Verpflichtung wird nach einmaliger
Aufforderung durch die Bauleitung eine Fremdfirma mit der
Schuttbeseitigung beauftragt; die hieraus resultierenden Kosten
gehen zu Lasten des Verursachers. Kosten fur Schutt- und
Abfallbeseitigung von nicht ermittelbaren Verursachern werden
als Firmenumlage berechnet.

Fur die Sammlung und Beseitigung des Abfalls etc. hat der AN
eigene Sammelbehalter bereitzustellen. Die Beachtung der
geltenden Entsorgungsvorschriften hat der AN
eigenverantwortlich zu beachten. Auf Verlangen der Bauleitung
hat der AN die entsprechenden Entsorgungsnachweise
vorzulegen.

Muster- und Probeausfiihrungen
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Der AG behalt sich vor zu verlangen, dass bestimmte
Leistungen vor der Ausfiihrung bzw. vor der Bestellung
bemustert werden. Die Bemusterung erfolgt ohne besondere
Kosten fir den AG, sofern nicht besondere Positionen fir
Probeausfuhrungen im LV vorgesehen sind. Die Freigabe von
Mustern und Proben erfolgt schriftlich.

Leistungsverpflichtungen
Die Leistungsverpflichtung des AN beinhaltet, ohne gesonderte
Vergitung, jeweils fur den beauftragten Leistungsumfang:

- die erforderlichen Abstimmungen mit den zustandigen
Behorden /

- vor Ausfuihrung der Arbeiten

- das Erstellen von notwendigen Antrégen

- das Erfullen von Auflagen

- das Entrichten von Gebuhren

Kostenbeeinflussende Faktoren der Technischen
Vorbemerkungen, die nicht im LV gesondert aufgefiihrt sind,
sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Fur die
angebotenen Leistungen Ubernimmt der Bieter die Verpflichtung
der Vollstandigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausfuihrung
der an- gefragten Position zwangslaufig ergeben, hat er mit
einzukalkulieren, auch wenn sie im LV nicht ausdricklich
erwahnt sind.

Alle Unklarheiten im LV sind vor Angebotsabgabe, rechtzeitig
mit den Architekten zu klaren. Spéatere Einwéande bleiben
unbericksichtigt.

Der AN hat alle 6ffentlichen und nichttffentlichen Anlagen in
Verbindung mit seinem Arbeitsbereich, wie z.B. Stral3en und
Zugange, Rohrleitungen, Kanale und Kabel etc. gegen
Beschadigungen zu sichern bzw. erfolgte Beschadigungen auf
seine Kosten in dem von der Behdrde / Eigentiimer gefordertem
Umfang zu beseitigen. Beschadigungen und Verschmutzungen
von Stral3en, Gehwegen und Zufahrten etc. sind, soweit vom AN
verursacht, sofort und auf eigene Kosten wieder fachgerecht zu
beseitigen.

Baubesprechungen
Die Pflicht zur Teilnahme an den regelmagig stattfindenden
Baubesprechungen wird Vertragsbestandteil.

Abrechnung
Die Abrechnung hat anhand von Planen zu erfolgen. Das

Aufmal’ ist in Papier und digital zu Gibergeben. Aufmaf3e sind in
Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu
jedem Einzelaufmalf ist ein Aufmaf3deckblatt zu erstellen, auf
dem Positionsmenge, Gesamt-Soll, Positionsmenge Gesamt-Ist
und Positionsmengenzuwachs zum jeweiligen Aufmald ablesbar
gelistet ist.

Dokumentation
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Es ist eine vollstandige Dokumentation der durchgefiihrten
Arbeiten bestehend aus allen geforderten Nachweisen der
Verwendbarkeit fir Bauprodukte gemaf Landes-Bauordnung
wie Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. Allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis bzw. Zustimmung im Einzelfall,
sowie Ubereinstimmungsnachweis, Bestatigungen fiir CE-
Kennzeichnung, Verarbeitungsprotokolle, Technischen
Datenblattern, Betriebsanleitungen und Bestatigungen etc. fur
alle verwendeten Materialien, Baustoffe und Produkte. Lieferung
der Dokumentation in Deutscher Sprache. Sie ist spatestens zur
Abnahme 2-fach in Papierform und als PDF-Datei vorzulegen.
Ohne Vorlage der Dokumentation wird keine Abnahme
durchgefuhrt. Die Lieferung der Dokumentation ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

1. Mit Abgabe des Angebotes erklart der AN, dass die zur fach-
und fristgerechten Ausfiihrung erforderlichen Arbeitskréafte,
Geréte, Geruste und Stoffe vorhanden sind bzw. dass ihre
fristgerechte Bereitstellung gesichert ist. Das gilt auch fur
Leistungen, die z.Zt. der Auftragsvergabe noch nicht bekannt
sind bzw. fur Leistungen, die in Abhangigkeit von der
Gesamtprojektierung geéndert werden mussen.

2. Die Durchfihrung der Arbeiten hat im Einvernehmen mit
anderen auf der Baustelle beschéftigten Firmen zu erfolgen.

3. Fur Schaden, die dem Bauherrn durch Terminverzug
entstehen, wird der AN haftbar gemacht, unabhangig von einer
evtl. vereinbarten Konventionalstrafe.

4. Anhand der bei der Auftragsverhandlung fixierten Ecktermine
hat der Auftragnehmer seinen Terminplan so aufzustellen, dass
er sich dem Arbeitsablauf der Haupt- und Ausbauunternehmer
anpasst und deren Arbeiten angemessen férdert, d.h. auch so
beschleunigt zu arbeiten, dass der durch den AG zu erbringende
Ausbau der betreffenden Nutzflachen eingehalten werden kann.
Der AN-Ablaufplan ist dem AG vor Baubeginn vorzulegen.

5. Aufgrund seiner Koordinationspflicht mit den Leistungen
Dritter kann der AN sich wegen evtl. Nichteinhaltung des
Terminplanes nicht auf Stérungen durch Dritte berufen.
Aufgrund von Verschiebungen des vorgesehenen Terminplanes,
Unterbrechung der Arbeiten o0.a., bleibt der beauftragte
Gesamtpreis bestehen.

6. Bei notwendigen Anpassungen des Bauzeitenplanes an den
tatséchlichen Planungs- und Bauablauf im Rahmen der
vereinbarten Ecktermine gilt jeweils die letztgiltige vom AG
genehmigte Fassung. Anderungen der vereinbarten Ecktermine
bedurfen der gesonderten schriftlichen Zustimmung des AG.

7. Sind ein Bauzeitenplan und Bereichsterminpléne vereinbart,
so gelten auch die Einzelfristen als Vertragsfristen.
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8. Bei Terminverzug ist auf Verlangen des AG resp. der 6rtl.
Bauaufsicht das Baustellen-Personal zu verstarken,
Uberstunden bzw. Nachtschichten und Wochenendarbeit
anzuordnen, bis die Arbeiten sich wieder innerhalb des
Terminplanes befinden. Hieraus entstehende Mehrkosten hat
allein der AN zu tragen.

9. Werden Zwischentermine vom AN Uberschritten und kann er
keine Malinahmen vorweisen, die diese Verzogerung restlos
auffangen, ist der AG ohne weitere Festlegung einer Nachfrist
berechtigt, den Auftrag ganz oder teilweise zu entziehen und zur
Vollendung der Leistung einen Dritten zu beauftragen. Weitere
Schadensersatzanspriiche bleiben unberihrt.

PLANUNGSUNTERLAGEN

1. Nicht beigefugte Zeichnungs- und Detailunterlagen - soweit
fur die Angebotsbearbeitung erforderlich - kdnnen bei den
Architekten nach telefonischer Vereinbarung eingesehen
werden.

2. Zur Bauausfuihrung werden Ausfiihrungszeichnungen
geliefert, die vom AN vor Arbeitsbeginn technisch, maRlich und
auf Ubereinstimmung mit den Vertragsunterlagen zu
kontrollieren sind.

3. Vor Beginn der Werkstattarbeiten hat der AN die
erforderlichen Werkstatt- und Detailzeichnungen bis i. M. 1:1
den Architekten zur Genehmigung vorzulegen.

Anlage der beigefugten Plane und Unterlagen gem.
Angebotsaufforderung.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
1 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
1 Titel Baustelleneinrichtung

11 Baustelleneinrichtung

Position

Die angebotene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, die fir die Ausfiihrung

der Bauleistungen bendétigt werden, d. h. eingesetzte
Maschinen, Geréate, Werkzeuge, Arbeitsplatzbeleuchtung
etc. sowie Personalunterkiinfte. Sie sind fur die Dauer
der Bauzeit vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten
wieder zu beseitigen.

Fur die Bauausfuhrung und die dafur erforderliche
Baustelleneinrichtung steht allen AN gemeinsam nur das
Baugelande zur Verfiigung. Darliiber hinausgehend
bendtigte Flachen wie z.B. dffentliche Verkehrs- und /
oder Gehwegflachen sind von den AN eigenverantwortlich
und kostenpflichtig voriibergehend anzumieten.

Bauwasser, Baustrom und die erforderlichen
Unterverteilungen und Absicherungen werden fur die
Dauer der Bauzeit vom AN der TGA-Arbeiten aufgestellt,
angeschlossen und unterhalten.

Sanitareinrichtungen fir alle am Bau tatigen Firmen
werden vom AN der Gala-Bauarbeiten fur die Dauer der
Bauzeit aufgestellt und unterhalten.

Schutzen der Grenzen zu Nachbargrundstticken,
unfallsicher fur die gesamte Bauzeit bis zur Ubergabe.

Vermessungsarbeiten fur alle im Leistungsumfang
enthaltenen Leistungen sind einzurechnen.

Vom AG wird im Vorfeld ein Vermesser beauftragt die
Stutzenachsen einzumessen.

Der AN hat alle 6ffentlichen und nichtéffentlichen

Anlagen in Verbindung mit seinem Arbeitsbereich, wie
z.B. StralRen und Zugénge, Rohrleitungen, Kanéle und
Kabel etc. gegen Beschadigungen zu sichern bzw.
erfolgte Beschadigungen auf seine Kosten in dem von der
Behorde / Eigentimer gefordertem Umfang zu beseitigen.
Beschadigungen und Verschmutzungen von Stral3en,
Gehwegen und Zufahrten etc. sind, soweit vom AN
verursacht, sofort und auf eigene Kosten wieder
fachgerecht zu beseitigen.

1 Psch EP

Ubertrag: ......coovvvevevennann.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten
1 Titel Baustelleneinrichtung

Projekt-Nr.: 1111

Ubertrag: ......coovevevevennann.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 1 Baustelleneinrichtung ...,
MWSL. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports
02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
2 Titel Erdarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
2 Titel Erdarbeiten

2.1 Fundamentaushub, Einzelfundamente, Bkl.3-4,

Position

Fundamente nach Ausbau der vorhandenen Pflasterung
durch den GalLa-Bauer fur Einzelfundamente und Schalung,
ausheben, einschl. des notwendigen Arbeitsraums und
Herstellen des profilgerechten Planums der
Fundamentsohlen. Das vorhandene Gelédnde hat tber die
Gesamtanlage ein Gefélle von ca. 1,5m / 1 %. Die
Fundamente sind in der H6he in Abstimmung mit dem
Stahlbauer auszurichten.

Abtransport und vorschriftsmaRige Entsorgung des nicht
brauchbaren gemischten Bodenmaterials LAGA Z0-Z1 aus
humosen Sandauffiillungen, Sand- / Ziegelresten (siehe
Bodengutachten), inkl. Deponiegebtihren

Fundamentbreite: 5x3,75/2,0m, 20x4,5/2,0m, 2x2,0/0,5m
Aushubtiefe : bis 1,10 m
Bodenklasse : 3 - 4

Fundamentl6cher sind bis zum Einbau der
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton von
Niederschlagswasser trocken zu halten. (Offene
Wasserhaltung, kein Grundwasser, siehe Bodengutachten).
Der Aufwand hierfir ist in den Preis mit

einzukalkulieren.

Zulage fur Beprobung und fur die Entsorgung des
Materials in gesonderter Position.

630 m3 EP GP

2.2 Zulage Beprobung Erdaushub

Position .. . " .
Durchfiihrung einer reprasentativen Beprobungen von
Feststoffen (Bodenaushub) als Mischproben in der
erforderlichen Anzahl gem. LAGA PN 98.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem Bauherren
nachzuweisen und in einer Dokumentation zu tbergeben.
als Zulage

2 Stk EP GP

Ubertrag: ......coovevevevennane.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 13 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV
2 Titel

Rohbauarbeiten
Erdarbeiten

Projekt-Nr.: 1111

Ubertrag: ......coovevevevennann.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

23

Position

2.4

Position

25

Position

Zulage Entsorgung belasteter Boden LAGA 71.2

Schadstoffbelasteter Boden der Klasse LAGA Z1.2 als
Zulage zur Pos. Aushub, den in der Schadstoffklasse
beprobten Boden entsorgen.

Abrechnung als Zulageposition gem. priffahiger
Entsorgungsnachweise.

1 t EP

Zulage Entsorgung belasteter Boden LAGA Z2

Schadstoffbelasteter Boden der Klasse LAGA Z2 als
Zulage zur Pos. Aushub, den in der Schadstoffklasse
beprobten Boden entsorgen.

Abrechnung als Zulageposition gem. pruffahiger
Entsorgungsnachweise.

1 t EP

Hinterfillung mit Lieferkies, Bkl.3-4

Hinter- und Auffillung der Arbeits- und Fundamentraume,
Auffillen des Planums mit Kiessand Bkl. 3-4; Fillboden
liefern, lagenweise einbauen und verdichten,

inkl. Protokoll.

415 m?3 EP

Titel 2 Erdarbeiten
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Besondere Technische Vorbemerkungen

Text

STAHLBETONARBEITEN (DIN 18331)

1. Die Beton-Positionen sind allgemein als C 35/45
jeweils einschl. Schalung und Bewehrung inkl.
Abstandshalter, ausgeschrieben, wenn im LV nicht
ausdricklich anders erwahnt.

Dabei sind gem. Statik folgende Expositionsklassen zu
beachten:
- C35/45XC2/XD2/XF4/WA fir Fundamente

Betondeckung gem.Statik

Schalung als Tafel-Schalung, Oberflache glatt, inkl.
Ein- und Ausschalen

StoRRe geordnet und absatzfrei;

Bewehrung, in gesonderter Position, gemaf Statik:
Betonstahl BSt 500(A)

Baustahl : S 235

Die vorliegende statische Berechnung des Ing.-Biros
Brakemeier einschl. der dazugehérigen Positionsplane
und Vorbemerkungen wird Vertragsbestandteil und ist fur
das Angebot und die Ausfihrung zu bericksichtigen.
Einsichtnahme beim AG.

2. In die entsprechenden Positionen sind samtliche
Nebenleistungen und sonstigen Leistungen die zur
vollsténdigen Bearbeitung und zum Erbringen der
baulichen Gesamtaufgabe erforderlich sind,
einzurechnen.So sind z.B. das Unterstopfen von
kraftiibertragenden Fugen an Stahl- und
Stahlbetonstiitzen, Stahl- und Stahlbetontréagern etc.
einzurechnen.

3. Sichtbeton-Bauteile - Keine

4. Es durfen nur Beton- und Stahlbetonteile zum Einsatz
kommen, deren Herstellung einer Gutelberwachung
unterliegen. Der Nachweis ist zu erbringen.

Grundsatzlich sind "Betone mit besonderen
Eigenschaften" entsprechend der Tabelle 3, DIN 1045-3,
der Uberwachungsklasse 2 zuzuordnen. Die Resultate der
Betonpriifungen sind dem AG mitzuteilen

- Fortsetzung auf néchster Seite -

Ubertrag: ......coovevevevennae,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Ubertrag: ......coovevevevennann.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 3. -

5. Alle freien Betonkanten sind mit Dreikantleisten zu
fasen, und Anschlusseisen fur Kragarme, etc. sind gemaf
Statik vorzusehen; v.g. Leistungen sind in die EP mit
einzurechnen.

6. Dehnungsfugen sind wahrend des Betonierens durch
Styropor-Platten d = 2,5 cm oder glw. zu fillen. nach
Abbinden des Betons sind die Platten zu entfernen, so
dass eine einwandfreie Hohlraumfuge entsteht.

7. Die Bewehrung ist ausschlieRlich auf
vorschriftsmafRigen Abstandshaltern aus Beton oder
Kunststoff zu verlegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine
fur vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehérde bzw.
dem Statiker oder Prifingenieur. Die Bauleitung ist
darlber zu informieren

8. Die Vorschriften fur das Betonieren bei Frost sind
besonders zu beachten.Tritt wahrend des Betonierens
Frost ein, so sind die begonnenen Decken unter allen
Umstanden fertig zu stellen. (ggfs. durch Vorwarmen der
Zuschlagstoffe und des Anmachwassers) und anschliel3end
mittels Abdeckungen gegen Frostschaden zu schitzen.

9. Stoffe, Bauteile

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen - soweit es nicht
durch Vorschriften ohnehin erforderlich ist - die
Prifprotokolle fur Guteprifung und Druckfestigkeit
gemafl Nr. 7.4.3.1i.V.m. 7.4.3.5 NIN 1045 als
Nebenleistung zu Gbergeben. (siehe auch Punkt 4). Bei
Versdumnis dieser Obliegenheit kdbnnen Prifungen nach
Nr. 7.4.5 DIN 1045 zu Lasten des Auftragnehmers
vorgenommen werden.

Die Herkunft von Zement, Zuschlagstoffen, Wasser,
Zusatzmitteln und Zusatzstoffen, sowie
Schalungstrennmitteln ist der Bauleitung auf
Anforderung nachzuweisen.

Im Beton dirfen keine organischen Bestandteile (Holz,
Kohle u. dgl.) enthalten sein.

Vorubergehend im Freien gelagerter Sackzement muss eine
bellftete Unterlage erhalten. Folien zum Abdecken

darfen die Zementsécke nicht unmittelbar beriihren. Die
Verwendung von Zement auch mit leichter Klumpenbildung
ist grundséatzlich nicht gestattet. Sackzement Z 55 darf

- Fortsetzung auf néchster Seite -

Ubertrag: ......cooveeevevennane.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports
02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Ubertrag: ......coovevevevennann.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 3. -

maximal einen Monat, die Ubrigen Zemente dirfen maximal
zwei Monate gelagert sein. Auf Verlangen ist der
Bauleitung eine Zementprobe von 5 kg je Lieferung zur
Prifung zu Gbergeben. Das gilt auch fur Silozement.

10. Der Beton ist entmischungsfrei einzubringen; das
Betonieren in freiem Fall ist untersagt. Auf frisch
betonierten Decken dirfen keine Arbeiten ausgefihrt
werden. Dies gilt im Besonderen fur das Lagern von
Material, Aufstellen von Gerilsten etc.; bei niedrigen
Temperaturen verlangern sich die Belastungsfristen auf
frisch betonierten Decken entsprechend.

11. Fir Beton- und Stahlbetonbauteile diirfen nur CEM |
und CEM Il - Portlandzemente verwendet werden.

3.1 Sauberkeitsschicht d =5 cm unbewehrter Beton C 8/10

Posion Sauberkeitsschicht aus 5cm unbewehrtem Magerbeton (C
8/10, XC 0) unter statisch bewehrten Einzelfundamenten
liefern und einbauen

255 m?2 EP s GP

3.2 Einzelfundament L/B/H 450/200/100 cm

Positon Einzelfundamente aus Stahlbeton gem. Statik Pos. 7N1
fur Kragarmstitzen aus Stahlprofilen, inkl. Schalung
Abmessungen: ca. 450 x 200 x 100 cm
Festigkeitsklasse: C 35/ 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 | WA
Anzahl Fundamente: 20 Stuick
Bewehrung in gesonderter Position
Inkl. einmessen und einarbeiten von bauseits
Uibergebenen U-Schienen und Gewindestangen zur
Befestigung der Stahlstitzen

180 m3 EP GP

3.3 Einzelfundament L/B/H 350/200/100 cm

Fosttion Einzelfundamente aus Stahlbeton gem. Statik Pos. 9N1
fur Kragarmstitzen aus Stahlprofilen, inkl. Schalung
Abmessungen: ca. 375 x 200 x 100 cm
Festigkeitsklasse: C 35/ 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 | WA
Anzahl Fundamente: 5 Stiick
Bewehrung in gesonderter Position

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..........................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 17 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports
02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Ubertrag: ......coovevevevennann.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 3.3 -

Inkl. einmessen und einarbeiten von bauseits
Ubergebenen U-Schienen und Gewindestangen zur
Befestigung der Stahlstitzen

38 m3 EP GP i

3.4 Einzelfundamente L/B/H 200/50/100 cm

Position Einzelfundamente aus Stahlbeton gem. Statik Pos. 12N1

fur Stitzen aus QR-Stahlprofilen, inkl. Schalung
Abmessungen: ca. 200 x 50 x 100 cm
Festigkeitsklasse: C 35/ 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 | WA
Anzahl Fundamente: 3 Stiick

Bewehrung in gesonderter Position

Inkl. einmessen

3 m?3 EP s GP

35 Erhéhung von Einzelfundamente

Posttion Erhohung von Einzelfundamente aus Stahlbeton zur
Sicherung der vorh. Fernwérmeleitung, inkl. Schalung
und Sicherungsmalinamen.
Erh6hung der Fundamente 450 x 200 x 100 cm um ca. 2 m
bis Unterkante Fernwarmeleitung, Tiefe ca. -3m u OK Gel
Festigkeitsklasse: C 35/ 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 /| WA
Anzahl Fundamente: 2 Stiick
Bewehrung in gesonderter Position
Inkl. einmessen

36 m3 EP GP

3.6 Bewehrungsstahl als Betonstahl 500(A) S und M

Posion Bewehrungsstahl als Betonstahl 500(A) S und M gem.
Statik / Bewehrungsplan liefern, biegen und einbauen.
Verschnitt ist einzurechnen.

24 t EP s GP

3.7 Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter

Position Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter:

fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nichtim
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
nur nach Angabe der Bauleitung zur Ausfiihrung kommen.

10 h EP GP

Ubertrag: ......coovevevevennane.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 18 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports
02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Ubertrag: ......coovevevevennann.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
3.8 Stundenlohnarbeiten - Bauhelfer:
Position

Stundenlohnarbeiten - Bauhelfer, Azubi, Angelernte:

fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nichtim
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis

zur Ausfiihrung kommen, nur auf Anweisung der Bauleitung

10 h EP GP i

Titel 3 Stahlbetonbauarbeiten ..o
MWSL. (19,0 %)  coooeeeeeieeeeeee e,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Alle Einzelbetréage Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 19 von 20



Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

LV 02 Rohbauarbeiten

Projekt-Nr.: 1111

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
1 Titel Baustelleneinrichtung e
2 Titel Erdarbeiten
3 Titel Stahlbetonbauarbeiten
Gesamtsumme LV 02 Rohbauarbeiten ...

(Stempel und Unterschrift)
Bieter - Gepriuft

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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