
Leistungsverzeichnis
Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

Projekt-Nr.: 1111

LV    02    Rohbauarbeiten Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben Landesbereitschaftspolizei
Ersatzbau einer Carportanlage
Bruno - Georges - Platz 2
22297 Hamburg

Bauherr HGV vertreten durch Telefon
Sprinkenhof GmbH Fax
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Planung Telefon
Fax

TelefonBauleitung
Fax
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Angabe zur Baustelle entsprechend VOB C, DIN 18299
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

0.1.1 Lage der Baustelle

Landesbereitschaftspolizei Alsterdorf
Bruno - Georges - Platz 2
22297 Hamburg

Die Maßnahmenfläche liegt auf dem Gelände der
Landesbereitschaftspolizei in Alsterdorf. Das Grundstück wird
über die Hindenburgstraße erschlossen. Die Zufahrt auf das
Gelände erfolgt nach Anmeldung über die Wache. Einlaß
erhalten nur im Vorwege sicherheitsüberprüfte Personen die
sich ausweisen können. In diesem Zusammenhang wird darauf
aufmerksam gemacht, dass eine Sicherheitsüberprüfung der
voraussichtlich einzusetzenden Mitarbeiter bereits unmittelbar
nach Zuschlagserteilung durchzuführen ist. Entsprechende
Unterlagen werden dem Bieter durch die Sprinkenhof GmbH
übergeben werden.
Auf dem Liegenschaftsgelände sind die Anweisungen des AGs
zu beachten. Diese werden mit Auftragsvergabe verteilt. Die
Zufahrtswege sind asphaltiert bzw. gepflastert.
Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche gibt es befestigte
und unbefestigte Flächen (Vegetationsflächen). Falls die
unbefestigten Vegetationsflächen mitgenutzt werden müssen,
sind diese vom AN zu befestigen und nach Fertigstellung der
Arbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzubauen.
Die Baustellenfläche erhält bauseitig einen umlaufenden
Bauzaun.

0.1.2 Besondere Belastungen
nicht bekannt

0.1.3 Art und Lage der Baulichen Anlagen
Die Liegenschaft der Landesbereitschaftspolizei erstreckt sich
auf einer Fläche mit diversen Gebäudeblöcken der ehemaligen
Hindenburgkaserne, welche 1999 unter Denkmalschutzgestellt
wurde. Geltendes Planrecht ist der Bebauungsplan Winterhude
36 / Alsterdorf 18 von 1999.

Während der gesamten Maßnahmen ist mit
Liegenschaftsbetrieb (PKW, LKW und Personenverkehr zu
rechnen).

Regelarbeitszeiten: Montag - Freitag von 6:30 bis 19:30 Uhr.
Ausnahmen sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich und
sind möglichst zu vermeiden (Einzelfall).

Besondere Umstände:
Die Baustelle liegt neben zwei im Betrieb befindlichen Gebäuden
mit Büronutzungen. Es ist mit einzukalkulieren, dass
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ggfls. lärmintensive Arbeiten ruhen oder verschoben werden
müssen.

Beschreibung des Bauvorhabens:
Die vorliegende Planung sieht die Herstellung einer
Carportanlage für Einsatzfahrzeuge ( Sprinter ) der Polizei auf
einer vorhandenen Stellplatzfläche parallel zu den Blöcken 1 + 4
vor.

Baukonstruktion:
Die Carports werden aus Kragarmstützen aus zusammen-
geschweißten, verzinkten Stahlprofilen hergestellt. Die
Zwischenträger bestehen aus angeschraubten Stahlprofilen. Die
Dachdeckung und der dreiseitige Sichtschutz werden aus
Trapezblechen hergestellt. Die Gründung erfolgt mit
Einzelfundamenten aus Stahlbeton.

TGA-Arbeiten:
Die Stellplatz- und Fahrbahnausleuchtungen erfolgen über am
Carport befestigte Leuchten.
Das vorhandene Entwässerungssystem wird nicht verändert und
bleibt erhalten. Die Oberflächenentwässerung der versiegelten
Flächen und der Carportdächer erfolgt über den
Entwässerungsgraben, welcher parallel zum Zaun angeordnet
ist. Das Regenwasser wird in den Entwässerungsgraben
abgeleitet. Die vorhandenen Überläufe in dem Graben leiten das
Regenwasser bei Bedarf in das interne Regenwassersystem.

Fahrbahnflächen:
Für die Fundamentierungen der Stützen werden die
vorhandenen Beläge aus Verbundpflaster und Quadratsteinen,
inkl. Tragschichten, durch den GaLa-Bauer auf ganzer Länge
aufgenommen und nach Fertigstellung wiederhergestellt. Die
vorhandenen Stellplatzmarkierungen werden entfernt und der
neuen Stellplatzanordnung angepaßt. Erhaltenswerte Bäume,
Bepflanzungen und die angrenzende Straße, sowie die
Stellplatzanlage sind durch Bauzäune, bzw. weitere
Schutzmaßnahmen zu erhalten und zu schützen.

Die Zuwegung zu den Rückseiten der angrenzenden Blöcke ist
auch während der Bauzeit zu gewährleisten.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse
Auf dem gesamten Liegenschaftsgelände sind die Vorgaben
des AGs zu beachten. Auf dem Gelände ist die zulässige
Maximal-Geschwindigkeit von 30km/h zu beachten. Größere
Anlieferungen und Transporte sind mind. 14 Tage schriftlich
vorher anzumelden und vom AG genehmigen zu lassen.
Stellplätze sind auf dem Gelände in geringer Anzahl vorhanden.
Der Auftragnehmer übernimmt von Beginn bis zum Abschluss
der eigenen Bauarbeiten die Verkehrssicherungspflicht für die
mit seinen eigenen Leistungen in Verbindung stehenden
Belange.
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0.1.5 Freizuhaltende Flächen
Verkehrswege und Feuerwehrzufahrten, der Zugang von der
Straße zu den Blöcken sind freizuhalten.
Lieferfahrzeuge/Transportfahrzeuge des AN dürfen nur auf der
zugewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche und nur für die
Dauer der Anlieferung/Abholung abgestellt werden.

0.1.6 Transporteinrichtungen
Der Transport kann mit Fahrzeugen bis zur
Baustelleneinrichtungsfläche erfolgen. Ein Baukran steht
bauseitig nicht zur Verfügung.

0.1.7 Anschlüsse Baustrom, Bauwasser, Abwasser
Der AG stellt die Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser her.
Baustrom darf nicht für die Beheizung der Aufenthaltsräume des
Auftragnehmers verwendet werden. Ab dem Anschlusspunkt
sind baustellengeeignete (gemäß VDE und den einschlägigen
Berufsgenossenschaftlichen Richtlinien, Vorschriften),
ausreichend dimensionierte Verteilereinrichtungen vorzuhalten.
Die Kosten für Leitungen / Verteiler ab diesem Punkt sind mit
einzukalkulieren.

Abwasser:
Farbreste und Reinigungsflüssigkeiten, Baustoffe,
Baumaterialien und kontaminierte Stoffe bzw. Flüssigkeiten
dürfen in keinem Fall über die Toilettenanlagen in das
Abwassersystem eingeleitet werden, sondern müssen
entsprechend ihres Abfallartenschlüssels fachgerecht gelagert
und entsorgt werden.

0.1.8 Mitbenutzung von Flächen
Die für die Baustelleneinrichtung nutzbaren Flächen sind aus
dem Lageplan zu entnehmen. Behindern lagernde Materialien
den Baubetrieb, so sind diese auf erstes Auffordern umzulagern.
Kommt ein Auftragnehmer einer solchen Aufforderung nicht
nach, so kann die örtliche Bauüberwachung das Umlagern
durch eine andere Firma veranlassen. Die Kosten trägt die
Firma, der die umgelagerten Materialien gehören. Bei ihr
verbleibt auch das Risiko der Beschädigung und des Diebstahls.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Baugrundbeurteilung des Ing.-Büro Kordinand vom
12.04.2022 kann beim AG eingesehen werden. Nach den
vorliegenden Baugrundaufschlüssen stehen unterhalb der meist
rolligen Auffüllungen grundsätzlich tragfähige Böden,
Geschiebeböden und Sande an.

0.1.10 Hydrologische Werte
Grundwasser steht erst in größerer Tiefe an. Aufgrund des
teilweise wasserundurchlässigen Bodens, kann es zu
witterungsbedigtem Stauwasser oder Pfützenbildung kommen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Auf die Beachtung der nachfolgenden Vorschriften, Gesetze
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und Regeln wird hingewiesen
TA-Luft
TA-Lärm
VbF  Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
WHG Wasserhaushaltsgesetz
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen

0.1.12 Besondere Vorgaben Entsorgung
Verpackungsmaterial und Reststoffe etc. sind Eigentum des AN
und sind fachgerecht zu entsorgen.

0.1.13 Schutzgebiete und Schutzzeiten
Nicht bekannt.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes
Von dem Ing.-Büro Baummanagement Hamburg wurde eine
Bestandsaufnahme des Wurzelwerks des Baumbestands der
angrenzenden Grünfläche erhoben. Für einen Baum wurde
festgestellt, dass die Wurzeln auf das Gelände ragen und es
erforderlich wird, während der Bebauung, die Wurzeln mit einem
Schutz zu versehen.
Die Baumaßnahme grenzt an das Nachbargrundstück und den
Zaun. Der Zaun ist zu erhalten und ggfls. zu schützen.

0.1.15 Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs siehe
0.1.4

0.1.16 Vorhandene Anlagen
Auf der Liegenschaft sind diverse vorhandene Gebäude
vorhanden. Dementsprechend sind Ver- und
Entsorgungseinrichtungen vorhanden. Im Untergrund ist mit
einer Vielzahl von Kabeln und Rohrleitungen zu rechnen. Hier ist
mit einem erheblichen Mehraufwand zu rechnen.

0.1.17 Hindernisse
Hindernisse wie Kabel, Leitungen, Rohre, Kanäle und
vergleichbares sind in großen Mengen vorhanden. Der AN hat
sich frühzeitig vor Ausführungsbeginn beim AG bzw. den Nutzer
über Elektro-, Wasser- und sonstige Leitungen, Rohre, Kanäle
und Vergleichbares zu informieren, mit Verbau durch Kreuzung
im Verlauf der Erdungseinrichtungen ist zu rechnen.

0.1.18 Kampfmittel
Die Bereiche sind Kampfmittelverdachtsflächen. Es werden
entsprechende Maßnahmen während der Gründungsarbeiten
erforderlich. Vom AG wird eine baubegleitende
Kampfmitteluntersuchung beauftragt.

0.1.19 Baustellenverordnung
Die Baustellenordnung des AG ist zu beachten. Ebenso gelten
die Regelungen aus dem Merkblatt Arbeitssicherheit für
Mitarbeiter, Besucher und Fremdfirmenmitarbeiter.
Grundsätzlich darf die Baustelle nur verlassen werden, wenn die
Betriebsräume verschlossen sind und sämtliche Bauleistungen
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entsprechend geschützt / abgesperrt wurden. Auf der Baustelle
sind keine Übernachtungen möglich.

0.1.20 Besondere Anordnungen
Nicht bekannt.

0.1.21 Schadstoffbelastungen
nicht bekannt

0.1.22 Vorarbeiten
Rückbau eines Teilbereiches der Fahrbahnflächen und
Einfassungen, sowie geringe Fäll- und Rodungsarbeiten durch
den GaLa-Bauer.
Vom AG wird ein Vermesser beauftragt die Stützenachsen
einzumessen.

0.1.23 Andere Unternehmer
Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder
parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Ein entsprechende
übliche Rücksichtnahme und Koordination ist zu gewährleisten
und einzukalkulieren.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Grundlagen
Grundlage für das Angebot, die Ausführung und Abrechnung
bildet die VOB, Teil C in der neuesten Fassung, sowie alle
einschlägigen DIN- Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien,
sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sofern
nicht in den Zeichnungen oder in der Ausschreibung weiter
gehende Forderungen erhoben werden.

Mehrleistungen werden nur vergütet, wenn ein Nachauftrag
vorliegt. Mehrleistungen aus mangelhafter Information oder
Kalkulationsirrtum sind ausgeschlossen.

Generell sind alle angebotenen Leistungen nur in Verbindung
mit den gültigen, zur Ausführung freigegebenen Ausführungs-
und Detailzeichnungen der Architekten inkl. der geprüften Statik
und den dazugehörigen Positionsplänen auszuführen. Werden
die, auf Grundlage der v.g. Ausführungsunterlagen, vom AN
angefertigten Werkzeichnungen und sonstige für die Ausführung
seiner vertraglichen Leistung notwendigen Zeichnungen dem
Architekten oder dem Fachingenieur vorgelegt, so schränkt die
geleistete Unterschrift die Haftung des AN für die Richtigkeit
seiner Pläne und Angaben sowie für die Mängelfreiheit seiner
Leistung nicht ein.

Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung ist in der Kalkulation der
Einheitspreise zu berücksichtigen, soweit im LV keine
Position hierfür ausgeworfen ist;
sonst gilt folgende Vereinbarung:
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Die angebotene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, die für die Ausführung der
Bauleistungen benötigt werden, d.h. Arbeitsgerüste bis 2 m
Höhe, Geräte, Bauaufzüge, Werkzeuge,
Arbeitsplatzbeleuchtung etc. sowie Personalunterkünfte. Sie
sind für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten und nach Abschluss
der Arbeiten wieder zu beseitigen.

Für die Bauausführung und die dafür erforderliche
Baustelleneinrichtung steht allen AN gemeinsam nur das
Baugelände zur Verfügung. Darüber hinausgehend benötigte
Flächen wie z.B. öffentliche Verkehrs- und / oder
Gehwegflächen sind von den AN eigenverantwortlich und
kostenpflichtig vorübergehend anzumieten.

Bauwasser, Baustrom und die erforderlichen Unterverteilungen
und Absicherungen werden für die Dauer der Bauzeit vom AN
der TGA-Arbeiten aufgestellt, angeschlossen und unterhalten.

Sanitäreinrichtungen für alle am Bau tätigen Firmen werden vom
AN der Gala-Bauarbeiten für die Dauer der Bauzeit aufgestellt
und unterhalten.

Jeder AN hat seine Arbeits- und Innengerüste, die für die
Ausführung seiner Arbeiten erforderlich sind in der jeweils
erforderlichen Höhe und Belastbarkeit selbst zu stellen und
diese bei der Kalkulation zu berücksichtigen, sofern in der
Leistungsbeschreibung nicht gesonderte Positionen hierfür
vorgesehen sind. Sämtliche Gerüste müssen den behördlichen
und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

Der AN ist für die regelmäßige Abfuhr und Entsorgung der von
ihm verursachten Abfälle, Bauschutt, Baustoffreste,
Verpackungsmaterialien und sonstigen Mülls u. ä. entsprechend
dem Anfall auf der Baustelle verpflichtet und hat dieses bei
seiner Preisbildung entsprechend zu berücksichtigen soweit im
LV dafür keine gesonderten Positionen ausgeworfen sind.
Grundsätzlich hat jedes Gewerk die Baustelle zum Wochenende
hin ohne Aufforderung besenrein zu hinterlassen. Bei
Nichterfüllung dieser Verpflichtung wird nach einmaliger
Aufforderung durch die Bauleitung eine Fremdfirma mit der
Schuttbeseitigung beauftragt; die hieraus resultierenden Kosten
gehen zu Lasten des Verursachers. Kosten für Schutt- und
Abfallbeseitigung von nicht ermittelbaren Verursachern werden
als Firmenumlage berechnet.

Für die Sammlung und Beseitigung des Abfalls etc. hat der AN
eigene Sammelbehälter bereitzustellen. Die Beachtung der
geltenden Entsorgungsvorschriften hat der AN
eigenverantwortlich zu beachten. Auf Verlangen der Bauleitung
hat der AN die entsprechenden Entsorgungsnachweise
vorzulegen.

Muster- und Probeausführungen
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Der AG behält sich vor zu verlangen, dass bestimmte
Leistungen vor der Ausführung bzw. vor der Bestellung
bemustert werden. Die Bemusterung erfolgt ohne besondere
Kosten für den AG, sofern nicht besondere Positionen für
Probeausführungen im LV vorgesehen sind. Die Freigabe von
Mustern und Proben erfolgt schriftlich.

Leistungsverpflichtungen
Die Leistungsverpflichtung des AN beinhaltet, ohne gesonderte
Vergütung, jeweils für den beauftragten Leistungsumfang:

- die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen
Behörden /
- vor Ausführung der Arbeiten
- das Erstellen von notwendigen Anträgen
- das Erfüllen von Auflagen
- das Entrichten von Gebühren

Kostenbeeinflussende Faktoren der Technischen
Vorbemerkungen, die nicht im LV gesondert aufgeführt sind,
sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Für die
angebotenen Leistungen übernimmt der  Bieter die Verpflichtung
der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung
der an- gefragten Position zwangsläufig ergeben, hat er mit
einzukalkulieren, auch wenn sie im LV nicht ausdrücklich
erwähnt sind.

Alle Unklarheiten im LV sind vor Angebotsabgabe, rechtzeitig
mit den Architekten zu klären. Spätere Einwände bleiben
unberücksichtigt.

Der AN hat alle öffentlichen und nichtöffentlichen Anlagen in
Verbindung mit seinem Arbeitsbereich, wie z.B. Straßen und
Zugänge, Rohrleitungen, Kanäle und Kabel etc. gegen
Beschädigungen zu sichern bzw. erfolgte Beschädigungen auf
seine Kosten in dem von der Behörde / Eigentümer gefordertem
Umfang zu beseitigen. Beschädigungen und Verschmutzungen
von Straßen, Gehwegen und Zufahrten etc. sind, soweit vom AN
verursacht, sofort und auf eigene Kosten wieder fachgerecht zu
beseitigen.

Baubesprechungen
Die Pflicht zur Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden
Baubesprechungen wird Vertragsbestandteil.

Abrechnung
Die Abrechnung hat anhand von Plänen zu erfolgen. Das
Aufmaß ist in Papier und digital zu übergeben. Aufmaße sind in
Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu
jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf
dem Positionsmenge, Gesamt-Soll, Positionsmenge Gesamt-Ist
und Positionsmengenzuwachs zum jeweiligen Aufmaß ablesbar
gelistet ist.

Dokumentation
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Es ist eine vollständige Dokumentation der durchgeführten
Arbeiten bestehend aus allen geforderten Nachweisen der
Verwendbarkeit für Bauprodukte gemäß Landes-Bauordnung
wie Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis bzw. Zustimmung im Einzelfall,
sowie Übereinstimmungsnachweis, Bestätigungen für CE-
Kennzeichnung, Verarbeitungsprotokolle, Technischen
Datenblättern, Betriebsanleitungen und Bestätigungen etc. für
alle verwendeten Materialien, Baustoffe und Produkte. Lieferung
der Dokumentation in Deutscher Sprache. Sie ist spätestens zur
Abnahme 2-fach in Papierform und als PDF-Datei vorzulegen.
Ohne Vorlage der Dokumentation wird keine Abnahme
durchgeführt. Die Lieferung der Dokumentation ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

1. Mit Abgabe des Angebotes erklärt der AN, dass die zur fach-
und fristgerechten Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte,
Geräte, Gerüste und Stoffe vorhanden sind bzw. dass ihre
fristgerechte Bereitstellung gesichert ist. Das gilt auch für
Leistungen, die z.Zt. der Auftragsvergabe noch nicht bekannt
sind bzw. für Leistungen, die in Abhängigkeit von der
Gesamtprojektierung geändert werden müssen.

2. Die Durchführung der Arbeiten hat im Einvernehmen mit
anderen auf der Baustelle beschäftigten Firmen zu erfolgen.

3. Für Schäden, die dem Bauherrn durch Terminverzug
entstehen, wird der AN haftbar gemacht, unabhängig von einer
evtl. vereinbarten Konventionalstrafe.

4. Anhand der bei der Auftragsverhandlung fixierten Ecktermine
hat der Auftragnehmer seinen Terminplan so aufzustellen, dass
er sich dem Arbeitsablauf der Haupt- und Ausbauunternehmer
anpasst und deren Arbeiten angemessen fördert, d.h. auch so
beschleunigt zu arbeiten, dass der durch den AG zu erbringende
Ausbau der betreffenden Nutzflächen eingehalten werden kann.
Der AN-Ablaufplan ist dem AG vor Baubeginn vorzulegen.

5. Aufgrund seiner Koordinationspflicht mit den Leistungen
Dritter kann der AN sich wegen evtl. Nichteinhaltung des
Terminplanes nicht auf Störungen durch Dritte berufen.
Aufgrund von Verschiebungen des vorgesehenen Terminplanes,
Unterbrechung der Arbeiten o.ä., bleibt der beauftragte
Gesamtpreis bestehen.

6. Bei notwendigen Anpassungen des Bauzeitenplanes an den
tatsächlichen Planungs- und Bauablauf im Rahmen der
vereinbarten Ecktermine gilt jeweils die letztgültige vom AG
genehmigte Fassung. Änderungen der vereinbarten Ecktermine
bedürfen der gesonderten schriftlichen Zustimmung des AG.

7. Sind ein Bauzeitenplan und Bereichsterminpläne vereinbart,
so gelten auch die Einzelfristen als Vertragsfristen.
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8. Bei Terminverzug ist auf Verlangen des AG resp. der örtl.
Bauaufsicht das Baustellen-Personal zu verstärken,
Überstunden bzw. Nachtschichten und Wochenendarbeit
anzuordnen, bis die Arbeiten sich wieder innerhalb des
Terminplanes befinden. Hieraus entstehende Mehrkosten hat
allein der AN zu tragen.

9. Werden Zwischentermine vom AN überschritten und kann er
keine Maßnahmen vorweisen, die diese Verzögerung restlos
auffangen, ist der AG ohne weitere Festlegung einer Nachfrist
berechtigt, den Auftrag ganz oder teilweise zu entziehen und zur
Vollendung der Leistung einen Dritten zu beauftragen. Weitere
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

PLANUNGSUNTERLAGEN

1. Nicht beigefügte Zeichnungs- und Detailunterlagen  - soweit
für die Angebotsbearbeitung erforderlich - können bei den
Architekten nach telefonischer Vereinbarung eingesehen
werden.

2. Zur Bauausführung werden Ausführungszeichnungen
geliefert, die vom AN vor Arbeitsbeginn technisch, maßlich und
auf Übereinstimmung mit den Vertragsunterlagen zu
kontrollieren sind.

3. Vor Beginn der Werkstattarbeiten hat der AN die
erforderlichen Werkstatt- und Detailzeichnungen bis i. M. 1:1
den Architekten zur Genehmigung vorzulegen.

Anlage der beigefügten Pläne und Unterlagen gem.
Angebotsaufforderung.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN 20.07.2022 - Seite 10 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

1 Titel Baustelleneinrichtung

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1 Titel Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelleneinrichtung
Position Die angebotene Baustelleneinrichtung beinhaltet alle

erforderlichen Einrichtungen, die für die Ausführung
der Bauleistungen benötigt werden, d. h. eingesetzte
Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsplatzbeleuchtung
etc. sowie Personalunterkünfte. Sie sind für die Dauer
der Bauzeit vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten
wieder zu beseitigen.

Für die Bauausführung und die dafür erforderliche
Baustelleneinrichtung steht allen AN gemeinsam nur das
Baugelände zur Verfügung. Darüber hinausgehend
benötigte Flächen wie z.B. öffentliche Verkehrs- und /
oder Gehwegflächen sind von den AN eigenverantwortlich
und kostenpflichtig vorübergehend anzumieten.

Bauwasser, Baustrom und die erforderlichen
Unterverteilungen und Absicherungen werden für die
Dauer der Bauzeit vom AN der TGA-Arbeiten aufgestellt,
angeschlossen und unterhalten.

Sanitäreinrichtungen für alle am Bau tätigen Firmen
werden vom AN der GaLa-Bauarbeiten für die Dauer der
Bauzeit aufgestellt und unterhalten.

Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken,
unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe.

Vermessungsarbeiten für alle im Leistungsumfang
enthaltenen Leistungen sind einzurechnen.
Vom AG wird im Vorfeld ein Vermesser beauftragt die
Stützenachsen einzumessen.

Der AN hat alle öffentlichen und nichtöffentlichen
Anlagen in Verbindung mit seinem Arbeitsbereich, wie
z.B. Straßen und Zugänge, Rohrleitungen, Kanäle und
Kabel etc. gegen Beschädigungen zu sichern bzw.
erfolgte Beschädigungen auf seine Kosten in dem von der
Behörde / Eigentümer gefordertem Umfang zu beseitigen.
Beschädigungen und Verschmutzungen von Straßen,
Gehwegen und Zufahrten etc. sind, soweit vom AN
verursacht, sofort und auf eigene Kosten wieder
fachgerecht zu beseitigen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 11 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

1 Titel Baustelleneinrichtung
Übertrag: ..........................

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Titel   1   Baustelleneinrichtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

20.07.2022 - Seite 12 von 20Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

2 Titel Erdarbeiten

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2 Titel Erdarbeiten

2.1 Fundamentaushub, Einzelfundamente, Bkl.3-4,
Position Fundamente nach Ausbau der vorhandenen Pflasterung

durch den GaLa-Bauer für Einzelfundamente und Schalung,
ausheben, einschl. des notwendigen Arbeitsraums und
Herstellen des profilgerechten Planums der
Fundamentsohlen. Das vorhandene Gelände hat über die
Gesamtanlage ein Gefälle von ca. 1,5m / 1 %. Die
Fundamente sind in der Höhe in Abstimmung mit dem
Stahlbauer auszurichten.

Abtransport und vorschriftsmäßige Entsorgung des nicht
brauchbaren gemischten Bodenmaterials LAGA Z0-Z1 aus
humosen Sandauffüllungen, Sand- / Ziegelresten (siehe
Bodengutachten), inkl. Deponiegebühren

Fundamentbreite: 5x3,75/2,0m, 20x4,5/2,0m, 2x2,0/0,5m
Aushubtiefe : bis 1,10 m
Bodenklasse : 3 - 4

Fundamentlöcher sind bis zum Einbau der
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton von
Niederschlagswasser trocken zu halten. (Offene
Wasserhaltung, kein Grundwasser, siehe Bodengutachten).
Der Aufwand hierfür ist in den Preis mit
einzukalkulieren.

Zulage für Beprobung und für die Entsorgung des
Materials in gesonderter Position.
630 m³ EP ........................ GP ........................

2.2 Zulage Beprobung Erdaushub
Position Durchführung einer repräsentativen Beprobungen von

Feststoffen (Bodenaushub) als Mischproben in der
erforderlichen Anzahl gem. LAGA PN 98.
Die Untersuchungsergebnisse sind dem Bauherren
nachzuweisen und in einer Dokumentation zu übergeben.
als Zulage
2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 13 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

2 Titel Erdarbeiten
Übertrag: ..........................

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.3 Zulage Entsorgung belasteter Boden LAGA Z1.2
Position Schadstoffbelasteter Boden der Klasse LAGA Z1.2 als

Zulage zur Pos. Aushub, den in der Schadstoffklasse
beprobten Boden entsorgen.
Abrechnung als Zulageposition gem. prüffähiger
Entsorgungsnachweise.
1 t EP ........................ GP ........................

2.4 Zulage Entsorgung belasteter Boden LAGA Z2
Position Schadstoffbelasteter Boden der Klasse LAGA Z2 als

Zulage zur Pos. Aushub, den in der Schadstoffklasse
beprobten Boden entsorgen.
Abrechnung als Zulageposition gem. prüffähiger
Entsorgungsnachweise.
1 t EP ........................ GP ........................

2.5 Hinterfüllung mit Lieferkies, Bkl.3-4
Position Hinter- und Auffüllung der Arbeits- und Fundamenträume,

Auffüllen des Planums mit Kiessand Bkl. 3-4; Füllboden
liefern, lagenweise einbauen und verdichten,
inkl. Protokoll.
415 m³ EP ........................ GP ........................

Titel   2   Erdarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

20.07.2022 - Seite 14 von 20Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3 Titel Stahlbetonbauarbeiten

Besondere Technische Vorbemerkungen
Text

STAHLBETONARBEITEN (DIN 18331)

1. Die Beton-Positionen sind allgemein als C 35/45
jeweils einschl. Schalung und Bewehrung inkl.
Abstandshalter, ausgeschrieben, wenn im LV nicht
ausdrücklich anders erwähnt.

Dabei sind gem. Statik folgende Expositionsklassen zu
beachten:
- C35/45XC2/XD2/XF4/WA für Fundamente

 Betondeckung gem.Statik
 Schalung als Tafel-Schalung, Oberfläche glatt, inkl.
Ein- und Ausschalen
 Stöße geordnet und absatzfrei;
 Bewehrung, in gesonderter Position, gemäß Statik:
Betonstahl BSt 500(A)

Baustahl : S 235

Die vorliegende statische Berechnung des Ing.-Büros
Brakemeier einschl. der dazugehörigen Positionspläne
und Vorbemerkungen wird Vertragsbestandteil und ist für
das Angebot und die Ausführung zu berücksichtigen.
Einsichtnahme beim AG.

2. In die entsprechenden Positionen sind sämtliche
Nebenleistungen und sonstigen Leistungen die zur
vollständigen Bearbeitung und zum Erbringen der
baulichen Gesamtaufgabe erforderlich sind,
einzurechnen.So sind z.B. das Unterstopfen von
kraftübertragenden Fugen an Stahl- und
Stahlbetonstützen, Stahl- und Stahlbetonträgern etc.
einzurechnen.

3. Sichtbeton-Bauteile - Keine

4. Es dürfen nur Beton- und Stahlbetonteile zum Einsatz
kommen, deren Herstellung einer Güteüberwachung
unterliegen. Der Nachweis ist zu erbringen.
Grundsätzlich sind "Betone mit besonderen
Eigenschaften" entsprechend der Tabelle 3, DIN 1045-3,
der Überwachungsklasse 2 zuzuordnen. Die Resultate der
Betonprüfungen sind dem AG mitzuteilen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 15 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

3 Titel Stahlbetonbauarbeiten
Übertrag: ..........................

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 3. -

5. Alle freien Betonkanten sind mit Dreikantleisten zu
fasen, und Anschlusseisen für Kragarme, etc. sind gemäß
Statik vorzusehen; v.g. Leistungen sind in die EP mit
einzurechnen.

6. Dehnungsfugen sind während des Betonierens durch
Styropor-Platten d = 2,5 cm oder glw. zu füllen. nach
Abbinden des Betons sind die Platten zu  entfernen, so
dass eine einwandfreie Hohlraumfuge entsteht.

7. Die Bewehrung ist ausschließlich auf
vorschriftsmäßigen Abstandshaltern aus Beton oder
Kunststoff zu verlegen.

 Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine
für vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehörde bzw.
dem Statiker oder Prüfingenieur. Die Bauleitung ist
darüber zu informieren

8. Die Vorschriften für das Betonieren bei Frost sind
besonders zu beachten.Tritt während des Betonierens
Frost ein, so sind die begonnenen Decken unter allen
Umständen fertig zu stellen. (ggfs. durch Vorwärmen der
Zuschlagstoffe und des Anmachwassers) und anschließend
mittels Abdeckungen gegen Frostschäden zu schützen.

9. Stoffe, Bauteile
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen - soweit es nicht
durch Vorschriften ohnehin erforderlich ist - die
Prüfprotokolle für Güteprüfung und Druckfestigkeit
gemäß Nr. 7.4.3.1 i.V.m. 7.4.3.5 NIN 1045 als
Nebenleistung zu übergeben. (siehe auch Punkt 4). Bei
Versäumnis dieser Obliegenheit können Prüfungen nach
Nr. 7.4.5 DIN 1045 zu Lasten des Auftragnehmers
vorgenommen werden.

Die Herkunft von Zement, Zuschlagstoffen, Wasser,
Zusatzmitteln und Zusatzstoffen, sowie
Schalungstrennmitteln ist der Bauleitung auf
Anforderung nachzuweisen.

Im Beton dürfen keine organischen Bestandteile (Holz,
Kohle u. dgl.) enthalten sein.

Vorübergehend im Freien gelagerter Sackzement muss eine
belüftete Unterlage erhalten. Folien zum Abdecken
dürfen die Zementsäcke nicht unmittelbar berühren. Die
Verwendung von Zement auch mit leichter Klumpenbildung
ist grundsätzlich nicht gestattet. Sackzement Z 55 darf

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 16 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

3 Titel Stahlbetonbauarbeiten
Übertrag: ..........................

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 3. -

maximal einen Monat, die übrigen Zemente dürfen maximal
zwei Monate gelagert sein. Auf Verlangen ist der
Bauleitung eine Zementprobe von 5 kg je Lieferung zur
Prüfung zu übergeben. Das gilt auch für Silozement.

10. Der Beton ist entmischungsfrei einzubringen; das
Betonieren in freiem Fall ist untersagt. Auf frisch
betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt
werden. Dies gilt im Besonderen für das Lagern von
Material, Aufstellen von Gerüsten etc.; bei niedrigen
Temperaturen verlängern sich die Belastungsfristen auf
frisch betonierten Decken entsprechend.

11. Für Beton- und Stahlbetonbauteile dürfen nur CEM I
und CEM II - Portlandzemente verwendet werden.

3.1 Sauberkeitsschicht d = 5 cm unbewehrter Beton C 8/10
Position Sauberkeitsschicht aus 5cm unbewehrtem Magerbeton (C

8/10, XC 0) unter statisch bewehrten Einzelfundamenten
liefern und einbauen
255 m² EP ........................ GP ........................

3.2 Einzelfundament L/B/H 450/200/100 cm
Position Einzelfundamente aus Stahlbeton gem. Statik Pos. 7N1

für Kragarmstützen aus Stahlprofilen, inkl. Schalung
Abmessungen: ca. 450 x 200 x 100 cm
Festigkeitsklasse: C 35 / 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 / WA
Anzahl Fundamente: 20 Stück
Bewehrung in gesonderter Position
Inkl. einmessen und einarbeiten von bauseits
übergebenen U-Schienen und Gewindestangen zur
Befestigung der Stahlstützen
180 m³ EP ........................ GP ........................

3.3 Einzelfundament L/B/H 350/200/100 cm
Position Einzelfundamente aus Stahlbeton gem. Statik Pos. 9N1

für Kragarmstützen aus Stahlprofilen, inkl. Schalung
Abmessungen: ca. 375 x 200 x 100 cm
Festigkeitsklasse: C 35 / 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 / WA
Anzahl Fundamente: 5 Stück
Bewehrung in gesonderter Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 17 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

3 Titel Stahlbetonbauarbeiten
Übertrag: ..........................

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 3.3 -

Inkl. einmessen und einarbeiten von bauseits
übergebenen U-Schienen und Gewindestangen zur
Befestigung der Stahlstützen

38 m³ EP ........................ GP ........................

3.4 Einzelfundamente L/B/H 200/50/100 cm
Position Einzelfundamente aus Stahlbeton gem. Statik Pos. 12N1

für Stützen aus QR-Stahlprofilen, inkl. Schalung
Abmessungen: ca. 200 x 50 x 100 cm
Festigkeitsklasse: C 35 / 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 / WA
Anzahl Fundamente: 3 Stück
Bewehrung in gesonderter Position
Inkl. einmessen
3 m³ EP ........................ GP ........................

3.5 Erhöhung von Einzelfundamente
Position Erhöhung von Einzelfundamente aus Stahlbeton zur

Sicherung der vorh. Fernwärmeleitung, inkl. Schalung
und Sicherungsmaßnamen.
Erhöhung der Fundamente 450 x 200 x 100 cm um ca. 2 m
bis Unterkante Fernwärmeleitung, Tiefe ca. -3m u OK Gel
Festigkeitsklasse: C 35 / 45
Expositionsklassen: XC2 / XD2 / XF4 / WA
Anzahl Fundamente: 2 Stück
Bewehrung in gesonderter Position
Inkl. einmessen
36 m³ EP ........................ GP ........................

3.6 Bewehrungsstahl als Betonstahl 500(A) S und M
Position Bewehrungsstahl als Betonstahl 500(A) S und M gem.

Statik / Bewehrungsplan liefern, biegen und einbauen.
Verschnitt ist einzurechnen.
24 t EP ........................ GP ........................

3.7 Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter
Position Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter:

für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
nur nach Angabe der Bauleitung zur Ausführung kommen.
10 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

02 LV Rohbauarbeiten Projekt-Nr.: 1111

3 Titel Stahlbetonbauarbeiten
Übertrag: ..........................

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3.8 Stundenlohnarbeiten - Bauhelfer:
Position Stundenlohnarbeiten - Bauhelfer, Azubi, Angelernte:

für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausführung kommen, nur auf Anweisung der Bauleitung
10 h EP ........................ GP ........................

Titel   3   Stahlbetonbauarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Sprinkenhof Neubau von Carports

Projekt-Nr.: 1111

LV    02    Rohbauarbeiten
Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Titel Baustelleneinrichtung1 ..................................

Titel Erdarbeiten2 ..................................

Titel Stahlbetonbauarbeiten3 ..................................

Gesamtsumme  LV   02   Rohbauarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

Bieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.07.2022 - Seite 20 von 20


