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Leistungsverzeichnis

Projekt (2023-80)
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Leistung (LV)
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Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (-) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten

BAUBESCHREIBUNG

Leistungsverzeichnis Zimmerarbeiten:

Am Museum Elbinsel in Wilhelmsburg sind umfangreiche Instandsetzungs- und
Sanierungsarbeiten geplant.

Das Gebaude besteht aus einem rechteckformigen Hauptbau mit Walmdach, an den
ein Anbau geringer Hohe anschliel3t. Dieser weist ebenfalls ein Steildach auf mit
giebelseitiger Abwalmung.

Die Traufhéhen betragen:
- Hauptbau ca. 9,00 m
- Anbau ca. 3,50 m

Folgende MalRnahmen werden durchgefuhrt:

Ausbau und Zwischenlagerung der FulBbodendielen, EG
Abbruch eines Deckenfeldes fiir den neuen Aufzug, OG
Abbruch eines Deckenfeldes fur Treppenerweiterung, DG
Austausch von schadhaften Balkenkdpfen und SparrenfiiRen
(je nach Befund)

Austausch von schadhaften Holzbalken (je nach Befund)
Herstellen einer neuen Dielung im DG

Errichtung eines neuen Anbaus

Ein Gerust wird bauseits gestellt.

1 Grundlagen fiir Angebot, Auftrag, Ausfiihrung und Abrechnung

Die nachfolgenden Normen und Vertragsbedingungen werden Bestandteil des
Vertrages:

1.1 die Allgemeinen Vorbemerkungen

1.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen flr die Ausfuhrung von Bauleistungen
(VOB/B) - in der bei Abgabe des Angebots giiltigen Fassung

1.3 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von
Bauleistungen (VOB/C) - in der bei Abgabe des Angebots glltigen Fassung

1.4 die Besonderen Vertragsbedingungen

1.5 das Leistungsverzeichnis

1.6 die Anerkannten Regeln der Technik

1.7 die Verarbeitungsregeln der Produkthersteller

1.8 die Unfallverhitungsvorschriften (UVV)
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Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

2 Beigefiigte Unterlagen

2.1 Mit den Verdingungsunterlagen werden folgende technische und sonstige
Unterlagen Ubergeben, die Bestandteil des Vertrages werden:
- samtliche im Anhang aufgefuhrten Unterlagen

2.2 Mit Abgabe des Angebots erklart der Bieter, dass er die 0.g. Unterlagen vor
Abgabe des Angebots vollstandig erhalten hat und dass sie ihm in Folge dessen
vollstandig als Grundlage seiner Kalkulation zur Verfigung standen.

2.3 Falls Bedenken gegen die vorgesehenen MalRhahmen bzw. gegen die in
dieser Ausschreibung getroffenen Formulierungen oder Vereinbarungen
bestehen, oder besondere Anforderungen an Vorleistungen zu stellen sind,
mussen diese spatestens mit dem Angebot schriftlich geltend gemacht werden.

3 Nachfragen vor Angebotsabgabe

3.1 Der Bieter erhalt die Gelegenheit, vor Angebotsabgabe Fragen und Unklarheiten
mit dem bevollméachtigten Vertreter des Bauherrn und der 6rtlichen Bauleitung zu
erortern. Hierzu kann er Riickfragen an die Vergabestelle der Sprinkenhof richten
(E-mail: arne.fuehrer@sprinkenhof.de, Tel. 040-33 954 160).

3.2 Vor Abgabe des Angebotes kann der Bieter sich auf dem Baugrundstick
bzw. auf der Baustelle Uber alle Montage-, Einbau-, An- und
Abfahrtsverhaltnisse, Lagermdglichkeiten, erforderliche Absperrungen usw.
informieren.

4 Angaben zur Baustelle

4.1 Das Baufeld befindet sich in Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchdorfer Stral3e
163.

4.2 Die Erschlielung der Baustelle erfolgt Uber die 6ffentliche Verkehrsflache.

4.3 Die Baumalinahme wird in der Nahe eine Friedhofs und Wohngebietes
durchgefiihrt. Es ist auf eine gréRtmaogliche Reduzierung des Larm- und
Schmutzanfalls zu achten. Hinsichtlich der La&rmbelastigungen ist hierauf
Rucksicht zu nehmen. Larmintensive Arbeiten dirfen nach 18:00 Uhr nur in
Ausnahmefallen, nach Zustimmung durch den AG, ausgefiihrt werden. Das
Gesetz gegen Baularm hat volle Gilltigkeit und ist einzuhalten.

4.4 Im Baufeld sind schutzenswerte Baume und Pflanzenbestéande vorhanden.
Die nichtoffentliche Zuwegung sowie Bordsteine ist vor Beschadigungen und
Verunreinigungen zu schiitzen. Eventuell auftretende Verunreinigungen sind
durch den AN auf eigene Kosten eigenverantwortlich zu beseitigen.

5 Angaben zur Lagerung

5.1 Baucontainer dienen ausschlieRlich zum Tagesaufenthalt. Ubernachtungen
auf der Baustelle sind unzulassig.
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05 LV Zimmerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

5.2 Die Schuttentsorgung hat nach den geltenden Entsorgungsregeln des
Landes zu erfolgen.

5.3 Eine geordnete Zwischenlagerung von Schutt und Abfallen in
geschlossenen Behaltern (Container, Big-Packs etc.) ist vorab mit der drtlichen
Bauleitung abzustimmen und nur bei standiger Einhaltung der gemeinsam
verabredeten Bedingungen zuldssig.

5.4 Der AN hat die Baustelle taglich von Mull, Materialresten, etc. zu reinigen.
Nach Fertigstellung und vor Ubergabe hat der AN eine griindliche Reinigung der
Baustelle vorzunehmen.

5.5 Kommt der AN seinen Pflichten aus den Punkten 2, 3 und 4 nicht nach,
kann der Auftraggeber (im folgenden: AG) die Reinigung der Baustelle bzw. der
entsprechenden Bereiche der Baustelle durch Dritte durchfiihren lassen. Die
Kosten dieser Reinigung tragt der verursachende AN.

5.6 Zur Materiallagerung stehen - nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung - ausreichende Flachen auf dem Baufeld zur Verfigung.

6 Angaben zur Ausfiihrung

6.1 Die Auflagen der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten und in vollem
Umfang einzukalkulieren. Alle anfallenden Leistungen fur Heranschaffen,
Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutzgeristen, Schutzabsperrungen und
-Aufdeckungen usw. sowie das Vorhalten, Unterhalten und Erganzen dieser
Schutzmallnahmen sind vom AN zu erbringen. Die Kosten hierfiir werden nicht
gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6.2 Ab Abbruch und Neuerstellung des Daches wird ein Fassadengerust erstellt.
Das zur Benutzung Uberlassene Fassadengerist darf nicht eigenméachtig
umgebaut werden. Verschmutzungen des Gertstes durch Bauschutt und
Abfalle sind vor Verlassen der Baustelle zu entfernen.

7 Auftragsvergabe
7.1 Es handelt sich um eine 6ffentliche Ausschreibung.

7.2 Der Auftrag soll nach den angegebenen Positionen mit Einzelnachweis der
Massen erteilt werden.

7.3 Anderungen im Text der Verdingungsunterlagen durch den AN bleiben
wirkungslos, sofern sie nicht durch den AG schriftlich bestatigt werden.

7.4 Samtliche Angebotspreise verstehen sich, sofern es im LV nicht
ausdricklich anders angegeben ist, einschlief3lich Lieferung und
gebrauchsfertigem Einbau aller

Materialien und Zubehdrteilen sowie Vorhaltung und Lagerung von
Materialhilfsstoffen und Werkzeugen.

7.5 Zusatzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann
Anerkennung, wenn diese vor Ausfuhrung schriftlich angemeldet, schriftlich
vereinbart und von der Bauherrschaft bestatigt sind.
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05 LV Zimmerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

8 Strom, Wasser

8.1 Entstehende Kosten fir die gewerkebezogene Baustelleneinrichtung werden
nicht gesondert vergtitet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8.2 Die Verbrauchskosten fiir Strom und Wasser werden dem AN anteilig in
Rechnung gestellt.

9 Personaleinsatz
9.1 Das Fuhrungspersonal ist dem AG bei Auftragserteilung zu benennen.

9.2 Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der
Ausflhrung seiner Leistungen immer mindestens ein fliefend deutsch
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

9.3 Wahrend der Ausfuhrungszeit soll das vom AN einzusetzende
Fuhrungspersonal nicht gewechselt werden. Wird ein Wechsel aus zwingenden
Grinden erforderlich, hat der AN dieses dem AG schriftlich anzuzeigen.

9.4 Die Arbeiten sind unter der ganztagigen Aufsicht eines verantwortlichen
Handwerksmeisters/Poliers auszufiihren, der auch berechtigt sein muss,
Anweisungen des AG entgegenzunehmen und auszufihren

9.5 Der drtlichen Bauleitung sind wochentlich (z.B. in der Baubesprechung)
Bautageberichte zu libergeben, aus denen die Anzahl der eingesetzten
Arbeitskrafte und die Art der ausgefiihrten Tatigkeiten sowie ggf. angeordneter
Stundenlohnarbeiten hervorgeht.

10 Genehmigungen

10.1 Sind im Zusammenhang mit der Bauausflihrung behdérdliche und/oder
offentliche Genehmigungen und Prifungen erforderlich, so hat der AN diese
einzuholen bzw. zu veranlassen. Soweit diese Unterlagen vom AG
gegengezeichnet werden miissen, sind sie vom AN zur Unterschrift
vorzubereiten und rechtzeitig vorzulegen.

11 Bauleistungsversicherung
11.1 Der AG hat fir die Baumaflnahme eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.

Die Kosten des AN hierfiir betragen anteilig 0,70 % der Nettoschlussrechnungssumme.
(s. Besondere Vertragsbedingungen).

12 Allgemeine Hinweise zu den Arbeiten im Dachbereich und im
Erdgeschoss

Die Holzer der Dachkonstruktion und Ausbauten sind aus friiheren Zeiten
sehr intensiv mit Holzschutzmitteln

30.08.2024 - Seite 8
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05 LV Zimmerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

behandelt worden. Die auf dem Holz abgelagterten Stoffe
(PCB-haltige Holzschutzmittel) werden

bauseits entfernt.

Der gesamte Dachraum gilt als schadstoffbelastet.

Des Weiteren ist der Kleber auf der Unterseite der Dielung im Erdgeschoss mit
Schadstoffen der Kategorie PAK 16 belastet.

Gleiches gilt fur die Unterseite der Dielung im EG
(erhohte Schadstoffwerte PAK16).

Der Ausbau von Holzern aller Art und anderen
Baumaterialien sowie deren Entsorgung hat unter
Beachtung der jeweils gultigen Vorschriften zu

erfolgen.

Die Entsorgung des kontaminierten Materials in einem
gesicherten Deckelcontainer ist entsprechend
nachzuweisen und der Bauleitung vorzulegen.

Alle nachfolgend aufgefiihrten Leistungen sind generell
mit der Bauleitung und dem Bauherren abzustimmen.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Einzeldenkmal.
Alle auszuflhrenden Arbeiten sind daher mit
entsprechend groRRer Sorgfalt auszufiihren.

Im Zuge der Beseitigung von kontaminierten Stauben ist
darauf zu achten, dass alle Ubrigen

Verkehrsbereiche im Gebdude nicht tangiert werden.

Fur die anfallenden Arbeiten sind die allgemein

Ublichen Anzeigen und Einholung aller erforderlichen
Genehmigungen nach TGRS 551, TGRS 524 und der
DGVU-Regel 101-004 (Arbeiten im Kontaminierten Bereich
Uber die TUS, das Amt flr Arbeitsschutz,
Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt)
vorzunehmen.

13 Mengenansatz

Je nach Befund und Schadensumfang sowie den Forderungen
des Denkmalschutzes sind Mengenverschiebungen
unumganglich. Die angebotenen Einheitspreise bleiben
Vertragsbestandteil.

Es gelten die Besondere Vertragsbedingungen der Sprinkenhof
(s. Anlagen).

Zu Kalkulationszwecken werden mit dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen
als Vorabzug digital mitgeliefert :

- Besondere Vertragsbedingungen (BVB) der Sprinkenhof
- Preisermittlungsblatt 2

In Verkleinerung:
- Lageplan M 1:250
- Plan-Nr. 80/23-BE_Baustelleneinrichtungsplan M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G1_Grundriss UG M 1:50
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05 Lv

Zimmerarbeiten

ANLAGEN

- Plan-Nr. 80/23-G2_Grundriss EG M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G3_Grundriss OG M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G4_Grundriss DG M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G5_Grundriss DA M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-A1_Ansicht Nordwest M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A2_Ansicht Nordost M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A3_Ansicht Stidost M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-A4_Ansicht Stidwest M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S1_Schnitt A-A M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-S2_Schnitt B-B M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-S3_Schnitt C-C M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-B1 (Boden- und Deckenaufbauten)

Statische Berechnung fiir die "Sanierung der Deckenbalken und
FuRpunkte" von Blro Bach, vom 09.07.2024.
Enthaltene Detailpléane - A01b

-A02
-A03
-A04

- Dr.Peylo_Bericht Holzbalken Gber EG
- Dr.Peylo_Untersuchungsbericht Endfassung

05.01 Titel Baustelleneinrichtung

05.01.010 Baustelleneinrichtung fiir Zimmerarbeiten

Einrichten, Vorhalten der Baustelleneinrichtung Gber die
gesamte Bauzeit sowie Rdumen der Baustelle und
Wiederherrichten des Gelandes incl. Entfernung von
Verunreinigungen etc. mit folgenden einzurechnenden
Leistungen:

Herrichten evil. erf. Lager- und Arbeitsplatze incl. erf.
Abgrenzungen durch Bauzaune

notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel, z.B.
Materialaufziige Uber die bauseits gestellten hinaus, soweit
fur die Zimmerarbeiten erforderlich

Unterkunfts- und Sozialeinrichtungen

Beleuchtungs-, Absperr- und Beschilderungseinrichtungen
(Bauzaun), sofern 6ffentliche Flachen benutzt werden
samtliche erf. Fordereinrichtungen zum
Transport/Abtransport der Materialien zum jeweiligen
Einsatzort

alle sonstigen MalRnahmen, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemaflen Baudurchfiihrung zu erbringen hat, wie
z.B. Gerlste und Schutzeinrichtungen Gber die bauseitigen
hinaus

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Lv
05.01 Titel

Zimmerarbeiten
Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

e SicherungsmalRnahmen insbesondere der Verkehrswege auf
und vor dem Grundstlick, im Gebaude, auf Zufahrten,
Birgersteigen, die vom AN genutzt werden,
incl. Sauberung etc.

e Feuerldscher, 2 Stuck, Pulverldscher ABC, 2 x PG9

05.01.020 Bautagebuch

Bautagebuch wahrend der gesamten Bauzeit fiihren und am
Ende der BaumaRnahme der Bauleitung in zweifacher
Ausfertigung Ubergeben.

Das Bautagebuch ist immer auf den aktuellen Stand zu halten
und der Bauleitung auf Wunsch zur Einsicht zur Verfligung zu
stellen. Es sind Datum, Art und Ort der Tatigkeiten sowie
Temperaturen und das Wetter zu dokumentieren.

Inklusive Erstellung der Gesamtdokumentation zu den
ausgefiihrten Spezialreinigungs- und
Dekontaminierungsarbeiten.

Einschlielich aller Nachweise zur Entsorgung, Tagesberichte,
Betriebsanweisungen, Aufmal}
und Bilddokumentation.

05.01.030 Dokumentationsbericht

Erstellung einer aussagekraftigen Dokumentation (Bericht) Uber
die ausgefiihrten Arbeiten.

Die Dokumentation ist wie folgt zu gliedern:

(1) Inhaltsverzeichnis

(2) Bau- u. Ausstattungsbeschreibungen

(3) Herstellerverzeichnis

(4) Zulassungen, Prifzeugnisse, Bescheinigungen, Protokolle
(sofern erfoderlich)

(5) Abnahmebescheinigungen, -protokolle

(6) Nachweise allgemeiner Art (sofern erfoderlich)

(7) Materialnachweise

Ubergabe in Papierform (DIN A4, zweifach) und digitaler
Ausfertigung an die Bauleitung.

1Stck EP.........

1Stck EP......

1St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.01

Lv

Zimmerarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.040

05.01.050

Planungs- und Baubegleitungsaufwand

Sachkundige Begleitung der eigenen Bauarbeiten entsprechen
der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe nach BGR 128
(Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit).

Dazu gehdren die notwendigen

Vorankundigungen

Anmeldungen

Arbeitsanweisungen

Gefahrdungsbeurteilungen

Der Sachkundenachweis ist dem Angebot beizufligen.
Vom Bieter einzutragen:
Name des Sachkundigen: '.........

1Stck EP........

Erschwerniszulage pro Tag

Zulage fur das Arbeiten in kontaminierten Bereichen geman
BGR 128.

Die Zusatzkosten fiir die Einhaltung der gultigen Vorschriften
werden hiermit abgegolten.

Die Arbeiten dirfen nur mit einer Personlichen
Schutzausristung (PSA) als Einmalausristung oder mit einer
vom Auftragnehmer gemafR BGR taglich zu reinigenden PSA
durchgefihrt werden.

Der Gesamtpreis ist folgendermalen pro Stiick und Tag
aufzugliedern:
e Schutzanzug mit Kapuze, EG-Kategorie Ill,Typ 5
mit auf die Witterungsbedinungen abgestimmte
Unterwasche
Preis: "......... '€
e Schutzhandschuhpaar, EG-Kategorie Il
mit zusatzlichen Unterziehhandschuhen aus Baumwolle
Preis: "......... '€
e Halbmasken mit P3-Filter
Preis: "......... '€
e Schutzbrille
Preis: "......... '€

Sicherheitsschuhe S3 werden nicht extra vergutet.

Daruber hinaus sind zu berlcksichtigen und zu kalkulieren:
e Zusatzlohnkosten wegen Verringerung der Arbeitszeit
durch Tragezeitbegrenzung der PSA

Zusatzliche Erholungspausen

Zeiten fur die Korperpflege, erforderliches Umziehen
Stundenlohnzulage wegen PSA

Leistungsminderung wegen PSA

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.01

Lv

Titel

Zimmerarbeiten
Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.060

05.01.070

05.01.080

05.01.090

e Fachgerechte Reinigung von Arbeitsgeraten
Preis: "......... '€/Tag
Die Einzelpreise sind vom AN einzutragen.

Abrechnungseinheit ist die Stiickzahl der Gesamheit der
vorbeschriebenen Zusatzmaflnahmen pro Mann und ganzem
Arbeitstag

200 Stck

Erschwerniszulage pro 1/2 Tag

Zulage wie vorherige Position;

jedoch fir halbe Tage.

Abrechnungseinheit ist die Stlickzahl der halben
Tag (bis 4 Arbeitsstunden) pro Mann.

100 Stck

Absaugen von Stauben

Grundliches Absaugen von Altstauben gemaR BGR 128

mit einem Industriesauger nach DIN EN 60335-2-69
Staubklasse H, max. Durchlassgrad < 0,005% im
Arbeitsbereich, nur auf Anweisung der Bauleitung.

Alle anfallenden Stoffe werden Eigentum des AN und sind
fachgerecht zu entsorgen.

Komplett mit allen Arbeits-, Maschinen- und sonstigen Kosten.

200 gm

Errichtung Schwarz-WeiRR Bereich

Sanitarcontainer gemaf Arbeitsstattenrichtlinie und A+S-Plan
als Dusch- und Wascheinrichtung einrichten, vorhalten und
wieder abfahren. Sanitarcontainer ausgerustet mit
Frischwasser- und Abwassertank, einschlief3lich turnusmagiger
Entsorgung.

Wasseranschluss wird bauseits zur Verfligung zu gestellt.
Standort: nach Rucksprache mit der Bauleitung

Vorhaltezeit: 20 Wochen

1 Stck

Zusatzliche Vorhaltung der vorherigen Pos. 01.07

Zusatzliche Vorhaltung obiger Position Uber die
Grundvorhaltung hinaus.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich in Anspruch
genommenen Zeit.

24 StWo

EP...........

EP ............

EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.08.2024 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.01.100 Baustellentiiren aus Stahlblech
Baustellentliren aus Sahlblech incl. Stahlzarge liefern,
fachgerecht montieren und nach Abschluss der Baumalinhahme
abbauen und zuriicknehmen.
Grofe: 1,00 x 2,00 m
Komplett mit Driickergarnitur, Profilzylinder gleichschlieRend
und je 6 Schlisseln.
2Stck EP ..o GP e
05.01.110 Staubschutzwinde aus Spanplatten
Staubschutzwande aus Spanplatten herstellen.
StolRRe mit geeignetem Klebeband verkleben.
Dazu ist ein Standerwerk aus Kantholzern zu erstellen,
auf die die Platten einseitig aufzuschrauben sind.
Hoéhe bis ca. 4 m.
Die Stabilitat der Wande ist durch Abstrebungen oder glw. zu
gewahrleisten.
Eine allseitige Abdichtung zu angrenzenden Bauteilen ist durch
geeignete Dichtstoffe zu gewahrleisten und einzukalkulieren.
Ebenso einzukalkulieren sind alle Anpassarbeiten, wie an
schiefen Wanden, Stuckelementen, Fenstern, Unterziigen und
ahnlichem.
Komplett mit allen Materialien und zugehérigen Leistungen.
Nach Abschluss der Baumaflinahme alles wieder
abbauen und zurtiicknehmen.
50 gm EP o GP
05.01.120 Staubschutzwinde mit PE-Folie
Staubschutzwande aus PE-Folie
(ca. 200 g/m?) im Dachraum und weiteren Rdumen herstellen;
sonst wie vor.
50 qm =1 (] =2
05.01.130 Staubschutztiiren aus Holz
Staubschutztiren aus Holz fur Holzstaubschutzwand
incl. Zarge und umlaufende Dichtung liefern und montieren;
sonst wie vor.
2Stck EP i GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.08.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten

05.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.01.140 Staubschutztiiren aus Folie
Staubschutztiiren aus Folie mit ReiRverschluss liefern und
fachgerecht in Folien-Staubschutzwand einbauen;
incl. umlaufender Lattenkonstruktion zur Stabilisierung.
Nach Abschluss der Baumalinahme alles abbauen
und zuriicknehmen.
2Stck EP . GP oo
05.01.150 Stahlspindelstiitzen bis 4 m
Stahlspindelstltzen bis 4 m Hohe liefern und als Unterstitzung
von Deckenbalken einbauen,
wahrend der laufenden Baumalnahme verhalten und
danach wieder abbauen und zurlicknehmen.
Einzukalkulieren sind:
e Lastverteilungshdlzer am Fufd und Kopf
e Holzweichfaserplatten oder glw.
¢ Hartholzkeile
¢ Konstruktive Verbindungsmittel,
wie Schrauben, Nagel etc. in Gblichen Dimensionen
fur diesen Verwendungszweck
Abrechnungseinheit ist die Anzahl der eingebauten Stitzen.
20Stck EP .o GP oo
05.01.160 Stahlspindelstiitzen bis 3 m
Stahlspindelstltzen bis 3 m Hohe liefern und als Unterstitzung
von Deckenbalken oder ahnlich einbauen;
sonst wie vor.
20Stck EP .o GP oo

Summe Titel 05.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

05.02 Titel Abbruch/Ausbau

05.02.010 Abbruch Holzabfangung, innen

Abbruch der Holzabfangung des Wanddurchgangs,
innen, bestehend aus:

- 4 x Stltzen

- 2 x Holzbalken, Auflager in Wand eingelassen
- 4 x Kopfbander,

jeweils zweiseitig,

als Vorarbeit zum nachfolgenden Wandabbruch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.08.2024 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.02 Titel Abbruch/Ausbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

inkl. aller erforderlichen temporaren Abfangungen und
Entsorgung des anfallenden Materials inkl. Container-
und Deponiegebihren.

Abmessungen: Stiitzen ca. 200/200 mm
Holzbalken ca. 200/300 mm

Einbauort: EG Ausstellung, Raum 0.7/0.8

05.02.020 Abbruch Holzverkleidung der Stiitzen, innen

Abbruch der Holzverkleidung der Holzstlitzen,
innen, inkl. der Kopfbander und Entsorgung
des anfallenden Materials inkl. Container- und
Deponiegebihren.

Einbauort: EG, Multifunktionsraum 0.5a

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.08.2024 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Lv Zimmerarbeiten
05.02 Titel Abbruch/Ausbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 St EP o GP e
05.02.030 Abbruch Holzverkleidung der Holzdeckenbalken
Abbruch der Holzverkleidung unter den Holzdeckenbalken
und Entsorgung des anfallenden Materials inkl. Container-
und Deponiegebihren.
Breite : ca. 28 cm
Einbauort: EG Ausstellungsraume
EP o GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.08.2024 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.02 Titel Abbruch/Ausbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.040 Abbruch Teildeckenfeld, EG
Abbruch eines Teildeckenfeldes inkl. Einschubmaterial
in Holzbalkendecke mit allen erforderlichen Schneidearbeiten,
Abfangungen und Entsorgung des anfallenden Materials inkl.
Container- und DeponiegebUhren.
Neue Wechsel sind gem. Statik einzubauen.
Deckenart : Holzbalkendecke mit Einschub
Deckenstarke : ca. 20 cm
Abmessungen : ca.2,00x2,00m
Einbauort : Decke Uber KG im Bereich des
Aufzugs
1St EP e, GP e,
05.02.050 Abbruch Teildeckenfeld, OG
Abbruch eines Teildeckenfeldes inkl. Einschubmaterial
in Holzbalkendecke mit allen erforderlichen Schneidearbeiten,
Abfangungen und Entsorgung des anfallenden Materials inkl.
Container- und Deponiegebuhren.
Neue Wechsel sind gem. Statik einzubauen.
Deckenart : Holzbalkendecke mit Einschub
Deckenstarke : ca. 20 cm
Abmessungen : ca.2,00x2,00m
Einbauort : Decke Uber EG im Bereich des
Aufzugs
1St EP e, GP e,
05.02.060 Abbruch Teildeckenfeld, DG
Abbruch eines Teildeckenfeldes inkl. Einschubmaterial
in Holzbalkendecke mit allen erforderlichen Schneidearbeiten,
Abfangungen und Entsorgung des anfallenden Materials inkl.
Container- und DeponiegebUhren.
Neue Wechsel sind gem. Statik einzubauen.
Deckenart : Holzbalkendecke mit Einschub
Deckenstarke : ca. 20 cm
Abmessungen : ca. 1,50x 2,00 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.08.2024 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.02 Titel Abbruch/Ausbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort : Decke iber OG im Bereich der
Treppe
GemaR Ubersichtsplan U01a.
1St EP GP oo
05.02.070 Abbruch Schwelle
Abbruch der Schwelle (Fupfette) im Dachtragwerk
mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebuhren.
Breite : ca. 16 cm
Hohe : ca. 12 cm
Einbauort : DG
74 m EP o GP oo
05.02.080 Abbruch Deckenbalken, Lénge ca. 4,50 m
Abbruch des Deckenbalkens mit allen erforderlichen Stemm-
und Schneidearbeiten, Abfangungen und Entsorgung des
anfallenden Materials inkl. Container- und Deponiegebihren.
Breite : ca. 16 cm
Hohe : ca. 12 cm
Lange : ca. 4,50 m
Einbauort : Decke Uber EG
25 m EP GP e
05.02.090 Abbruch Deckenbalken, Lénge ca. 8,50 m
Abbruch des Deckenbalkens mit allen erforderlichen Stemm-
und Schneidearbeiten, Abfangungen und Entsorgung des
anfallenden Materials inkl. Container- und Deponiegebihren.
Breite : ca. 16 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.08.2024 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.02

LV Zimmerarbeiten
Titel Abbruch/Ausbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.02.100

05.02.110

05.02.120

Ubertrag: ..
Hoéhe : ca.12cm
Lange : ca. 8,50 m

Einbauort : Decke tber EG

20m EP GP

Abbruch Traufgesims

Abbruch des umlaufenden Traufgesimses mit allen
erforderlichen Schneidearbeiten und Entsorgung des
anfallenden Materials inkl. Container- und Deponiegebiihren.

Abmessungen : ca. 0,50 +0,10 m

Einbauort : Hauptgebaude

74 m EP GP

Abbruch FuBbodendielen, Kleinstflachen

Abbruch von FuRbodendielen inkl. Unterkonstruktion, in
Kleinstflachen, mit allen erforderlichen Schneidearbeiten
und Entsorgung des anfallenden Materials inkl. Container-
und Deponiegebihren.

Material : Holzdielen auf Holzbalken

Einbauort : EG, OG

10 m2 EP o GP

Ausbau, Kennzeichnung, Lagerung und Wiedereinbau von FuBbodendielen, EG

Zerstoérungsfreier Ausbau, Kennzeichnung, seitliche Lagerung
und Wiedereinbau
der vorhandenen FuRbodendielen, kompletter Raum.

Die Lagerung erfolgt voraussichtlich im Nebengebaude, der
genaue Abstellort erfolgt nach Ricksprache mit der Bauleitung.

Der Kleber auf der Unterseite der Dielung ist mit Kleber der
Schadstoffkategorie PAK 16 belastet.

Die Klebereste sind mechanisch bzw. mit handgefiihrten
elektrischen Kleingeraten zu entfernen.

Dies ist in die Preisfindung mit einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.02 Titel Abbruch/Ausbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material : Holzdielen auf Holzbalken
Einbauort : EG, Raum 0.7-0.9
82 m2 EP GP oo,
05.02.130 Ausbau, Kennzeichnung, Lagerung und Wiedereinbau der Holzbalken, EG
Ausbau, Kennzeichnung, seitliche Lagerung und Wiedereinbau
der Zugholzbalken der Vorposition.
Die Lagerung erfolgt im Nebengebaude, der genaue
Abstellort erfolgt nach Riicksprache mit der Bauleitung.
Balken : ca. 10/12 cm
Einbauort : EG
Transportlange bis ca. 8,50 m.
100 m EP GP oo,
05.02.140 Ausbau, Kennzeichnung, Lagerung und Wiedereinbau der Tiirumrahmungen
Zerstoérungsfreier Ausbau, Kennzeichnung, seitliche Lagerung
und Wiedereinbau
der TUrumfassungszargen inkl. der Schwellen.
Die Lagerung erfolgt im Dachraum, der genaue Abstellort
erfolgt nach Rucksprache mit der Bauleitung.
Material : Holz
Einbauort : EG, Foyer,
OG, Raum 1.2/1.5
3 St EP GP oo,
Summe Titel 05.02
Abbruch/Ausbau, Netto: ...
05.03 Titel Material

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.08.2024 - Seite 21




Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.03

Zimmerarbeiten

Titel Material

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03.010

05.03.020

05.03.030

05.03.040

Konstruktionsvollholz KVH, nicht sichtbar
Konstruktionsvollholz, sichtbar, liefern, Abbund gesondert.

Holzart : Fichte / Tanne

Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1

Festigkeitsklasse : C 24 nach DIN 1052

Holzfeuchte : 15 +/- 3%

chem. Holzschutz : ohne

Einschnittart : herzfrei bei Dicke <= 100 mm,
herzgetrennt bei Dicke > 100 mm

Baumkante : nicht zulassig

Oberflache : egalisiert und gefast
Querschnitte : bis 28/28 cm
Einzellangen : bis ca. 5,00 m

10 m3 EP........

Chemischer Holzschutz, GK 2, tragende Bauteile

Vorbeugender chemischer Holzschutz fur tragende nicht
sichtbar bleibende Bauteile, Gebrauchsklasse 2 DIN 68800-1,
Prifpradikat lv, P, farblos.

10 m3 EP ...

Chemischer Holzschutz, GK 2, Unterkonstruktion

Vorbeugender chemischer Holzschutz fiir nichttragende nicht
sichtbar bleibende Bauteile, Gebrauchsklasse 2 DIN 68800-1,
Prufpradikat lv, P, fir Unterkonstruktion, farblos.

30 m2 EP ..........

Verbindungsmittel

Feuerverzinkte Stahl-Verbindungsmittel

wie PalBbolzen, Vollgewindeschrauben, Muttern, U-Scheiben
fur tragende Bolzen nach DIN 1052, Teil 2, Tabelle 3 etc.

in unterschiedlichen Langen und Querschnitten fur die
jeweiligen Verwendungszwecke frei Baustelle liefern.

Die Art, GroRe, Lange, Anzahl der bendtigten Materialien
sind vom Auftragnehmer nach den zeichnerischen
Vorgaben und dem ortlichen Aufmal} selber zu bestimmen.

Gite: S 235 feuerverzinkt

350 kg EP oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.03 Titel Material
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.03.050 Profilstahl feuerverzinkt
Profilstahl in S 235JR in unterschiedlichen Langen und
Querschnitten (z.B. U-Eisen, H-Trager etc.) nach den jeweiligen
Erfordernissen und Vorgaben bedarfsgerecht frei Baustelle
liefern incl. Rostschutz durch Feuerverzinkung
750 kg EP GP oo,
05.03.060 Kleineisenteile
Flachmaterial in S 235JR flr Schotte, Steifen, U-Platten etc.
liefern und nach Angabe mit obigen Profilen verschweiflen und
mit feuerverzinken.
150 kg EP GP oo,
Summe Titel 05.03
Material, Netto: ...l
05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur
05.04.010 Uberpriifung der Anschliisse
Zimmermansmanige Uberprifung der Anschliisse und
Knotenpunkte einschl. der zugehoérigen Querschnitte.
140 St EP GP e
05.04.020 Reparatur SparrenfiiBe - Regelbereich
Beschadigte SparrenfiiRe zurtickschneiden und mit
neuen Sparrenful’ versehen.
Zangenholzer gem. Statik seitlich an den Sparren
kraftschlissig montieren.
Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie
die fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.
Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 05.03 vergutet.
Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebuhren.
Sparren
Einzellangen : ca. 0,60 m
Querschnitte : 20/20 cm
Zangen
Einzellangen : ca. 1,50 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Querschnitte : 2 x 8/20 cm
Abrechnung je Sparrenful}.
Einbauort : DG

(s. Ausfuhrungsdetail Plan Nr. AO1b)

05.04.030 Reparatur Balkenkopfe - Regelbereiche

Beschadigte Balkenkdpfe zurlickschneiden und mit
neuem Balkenkopf versehen.

Zangenhdlzer gem. Statik seitlich an den Deckenbalken
kraftschliissig montieren.

Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie
die fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.

Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 3 vergutet.

Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebtihren.

Deckenbalken

Einzellangen : ca.1,20m
Querschnitte : 28/28 cm

Zangen
Einzellangen : ca.2,00m
Querschnitte : 2 x10/24 cm

Abrechnung je Balkenkopf. Material wie Pos. 05.04.020.
Einbauort : DG

(s. Ausflihrungsdetail Plan Nr. AO1b)

Die Deckenbalken tGber dem Obergeschoss sind kontaminiert

mit PCB-haltigen Holzschutzmitteln.
Dies ist in die Preisfindung einzukalkulieren.

30 St EP.......

20 St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.04.040 Reparatur Balkenkopfe - Regelbereiche
Beschadigte Balkenkdpfe zurlickschneiden und mit
neuem Balkenkopf versehen.
Zangenhdlzer gem. Statik seitlich an den Deckenbalken
kraftschliissig montieren.
Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie
die fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.
Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 3 vergutet.
Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebtihren.
Deckenbalken
Einzellangen : ca.2,40m
Querschnitte : 28/28 cm
Zangen
Einzellangen : ca.3,50m
Querschnitte : 2 x 10/24 cm
Abrechnung je Balkenkopf. Material wie Pos. 05.04.020
Einbauort : DG
(s. Ausflihrungsdetail Plan Nr. A02)
Die Deckenbalken tber dem Obergeschoss sind kontaminiert
mit PCB-haltigen Holzschutzmitteln.
Dies ist in die Preisfindung einzukalkulieren.
Die Deckenbalken tber dem Obergeschoss sind kontaminiert
mit PCB-haltigen Holzschutzmitteln.
Dies ist in die Preisfindung einzukalkulieren.
10 St EP GP oo,
05.04.050 Reparatur SparrenfiiBe - Walmbereich
Beschadigte SparrenfiiRe zurtickschneiden und mit
neuen Sparrenful versehen.
Zangenholzer gem. Statik seitlich an den Sparren
kraftschlissig montieren.
Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.04

LV Zimmerarbeiten
Titel Abbund und Einbau, Reparatur

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04.060

die fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.

Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 3 vergutet.

Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebtihren.

Sparren
Einzellangen : ca.0,60m
Querschnitte : 20/20 cm

Zangen
Einzellangen : 1,50 m
Querschnitte : 2 x 8/20 cm

Abrechnung je Sparrenfull. Material wie Pos. 05.04.020.
Einbauort : DG

(s. Ausflihrungsdetail Plan Nr. A03)

4 St EP

Reparatur Balkenkopfe - Walmbereich

Beschadigte Balkenkdpfe zurlickschneiden und mit
neuem Balkenkopf versehen.

Zangenholzer gem. Statik seitlich an den Deckenbalken
kraftschlissig montieren.

Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie
die fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.

Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 3 vergutet.

Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebuhren.

Deckenbalken

Einzellangen : ca. 1,00 m
Querschnitte : 28/28 cm

Zangen
Einzellangen : ca. 1,50 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.04

LV Zimmerarbeiten
Titel Abbund und Einbau, Reparatur

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04.070

Querschnitte : 2 x 8/24 cm

Abrechnung je Balkenkopf. Material wie Pos. 05.04.020
Einbauort : DG

(s. Ausfuhrungsdetail Plan Nr. A03)

Die Deckenbalken tGber dem Obergeschoss sind kontaminiert

mit PCB-haltigen Holzschutzmitteln.
Dies ist in die Preisfindung einzukalkulieren.

4 St EP........

Reparatur Balkenkdpfe OG (Decke u. EG)

Beschadigte Balkenkdpfe zurlickschneiden und mit neuem
Balkenkopf versehen.

Zangenholzer gem. Statik seitlich an den Deckenbalken
kraftschlissig montieren.

Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie die
fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.

Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 3 vergutet.

Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen und
Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials incl.
Container- und DeponiegebUhren.

Deckenbalken

Einzellangen : ca. 30 cm (Mittelstlick)
Querschnitte : 30/30cm

Zangen
Einzellangen : ca. 1,20 m

Querschnitte : 2 x10/24 cm
Abrechnung je Balkenkopf.
Einbauort : OG (Decke 0. EG)

(s. Ausfuhrungsdetail Plan Nr. A04)

30 St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.04.080 Reparatur Balkenkopfe OG (Decke ii. EG)
Ausfiihrung als "stehendes Blatt" ansonsten wie vor.
Gem. Plan AO4a
18t EP GP e,
05.04.090 Reparatur Stiel
Geschadigte Stiele des Dachtragwerks zurlickschneiden
und mit neuen Ful} versehen.
Zangenhdlzer gem. Statik seitlich an den Stiele kraftschlissig
montieren.
Inbegriffen ist die Herstellung von Bohrungen sowie
die fachgerechte Montage aller Verbindungsmittel.
Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 2 vergutet.
Mit allen erforderlichen Schneidearbeiten, Abfangungen
und Ausbau und Entsorgung des anfallenden Materials
inkl. Container- und Deponiegebtihren.
Stiele:
Einzellangen : ca.0,80m
Querschnitte : 28/28 cm
Zangen
Einzellangen : 1,00 m
Querschnitte : 2x8/24 cm
Einbauort : DG
5 St EP GP
05.04.100 Ausklotzungen
Marode Holzpartien bis zu einer Tiefe von 6 cm und
Breite von 20 cm auf bis zu 1 m Lange exakt ausarbeiten
und mit einem Passstiick ausklotzen.
Das Passstlick ist mit Vollgewindeschrauben festzuschrauben.
Ausfuhrung nur in Druckzonen!
Starke bis 6 cm, aber kleiner als h/3. Breite bis 20 cm.
Das Holz- und Verbindungsmaterial wird mit den
entsprechenden Positionen des Titels 2 vergutet.
20 St EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.04.110 Wechsel, KVH-NSI Fichte/Tanne C24, 16/12 cm, Lange 2,00 m
Wechsel, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Die Wechsel sind im Hinblick auf die spateren
Dachflachenfenster genau einzumessen.
Breite : 10 cm
Hohe : 20 cm
Lange : 2,00 m
Einbauort : DG
3 St EP GP e
05.04.120 Deckenbalken neu, KVH-SI, 28/28 cm, Ldnge 7,00 m
Deckenbalken, aus Konstruktionsvollholz, sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Baumkante nicht zulassig, lose
Aste und Ausfallaste nicht zulassig, vereinzelt angeschlagene
Aste oder Astteile von Asten bis 20 mm Durchmesser sind
zulassig, Astigkeit bis 2/5 und nicht Uber 70 mm, Rissbreite bis
3 % der jeweiligen Querschnittsseite und nicht mehr als 6 mm,
Breite der Harzgallen bis 5 mm, Verfarbungen und
Insektenbefall nicht zulassig, Keilzinkung zulassig, herzgetrennt
DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), allseitig auf
Fertigmal’ gehobelt und gefast, zulassige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl, Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel
werden gesondert vergutet.
Breite : 28 cm
Hohe : 28 cm
Lange : ca. 7,00 m
3 St EP GP e
05.04.130 Sparren neu, KVH-NSI Fichte/Tanne C24, 20/20 cm, Lange 8,00 m
Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten

05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Breite : 20 cm
Hohe : 20 cm
Lange : 8,00 m
Einbauort : DG
3 st ] (€] =
05.04.140 Schwelle neu, KVH-NSI Fichte/Tanne C24, 16/12 cm, Léange 7,00 m
Schwelle, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Breite : 16 cm
Hohe : 12 cm
Lange : 7,00 m
Einbauort : DG
3 St ] (€] =

Summe Titel 05.04
Abbund und Einbau, Reparatur, Netto:  ...............cccccciiiinnns

05.05 Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu

05.05.010 Bitumenunterlage, Holzbau

Bitumendachbahn als Abdichtung unter Wanden
zwischen Holzbauteil und Beton- bzw. Mauerwerksbauteil

Material : R500D
Breite : ca. 16 cm

10 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.08.2024 - Seite 30




Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.05 Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.05.020 Schwelle, KVH-NSI, 16/10 cm, Lange 5,00 m
Schwelle, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer
Holzschutzwird gesondert vergutet, Festigkeitsklasse C 24 DIN
EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Lange : 500 m
Breite : 16 cm
Hohe : 10 cm
5 St EP GP e
05.05.030 Schwelle, KVH-NSI,16/10 cm, Lange 2,20 m
Schwelle, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer
Holzschutzwird gesondert vergitet, Festigkeitsklasse C 24 DIN
EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Lange : 2,20 m
Breite : 16 cm
Hoéhe : 10 cm
10 St EP GP oo
05.05.040 Pfosten, KVH-NSI, 6/16 cm, Lange 2,20 m
Pfosten, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer
Holzschutzwird gesondert vergutet, Festigkeitsklasse C 24 DIN
EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, Baumkante kleiner 10 % der
Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert,
zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, verbunden
mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.05 Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gesondert vergutet.
Lange : 2,20 m
Breite : 6cm
Hoéhe : 16 cm
15 St EP ... GP oo
05.05.050 Eckpfosten, KVH-NSI,16/16 cm, Lange 2,20 m
Pfosten, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer
Holzschutzwird gesondert vergutet, Festigkeitsklasse C 24 DIN
EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, Baumkante kleiner 10 % der
Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert,
zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, verbunden
mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Lange : 2,20 m
Breite : 16 cm
Hoéhe : 16 cm
2 St EP ...l GP oo
05.05.060 FuBpfette, KVH-NSI, 8/16 cm Lange 5,00 m
Fullpfette, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer
Holzschutzwird gesondert vergutet, Festigkeitsklasse C 24 DIN
EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
Breite 8 cm, Héhe 10 cm,
Lange '5' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.
Lange : 500 m
Breite : 8cm
Hoéhe : 16 cm
5 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.05

Zimmerarbeiten

Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.05.070

05.05.080

05.05.090

05.05.100

Sparren, KVH-NSI, B 8/16 cm, Lange 2,50 m

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer
Holzschutzwird gesondert vergutet, Festigkeitsklasse C 24 DIN
EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulassig,
herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm,
Breite 8 cm, Héhe 16 cm,

Lange '2,5' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden
gesondert vergutet.

Lange : 2,50 m
Breite 8 cm, Hohe 16 cm,
Lange '2,5' m,

Einbauort : Nebengebaude

6 St EP...........

Warmedammschicht zwischen Sparren, 160 mm

Warmedammschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,032 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,031 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 160
mm, Achsabstand der Sparren (iber 50 bis 60 cm, Querschnitt
Sparren B/H 8/16 cm.

10 m2 EP...........

Dampfbremse, PE-Folie D 0,2 mm

Dampfbremse als Luftdichtheits- und diffusionsbremsende
Schicht sd-Wert Gber 0,5 bis kleiner 10 m DIN 4108-3, DIN
4108-7, fur unbellftetes Dach, aus Polyethylenfolie (PE) DIN
EN 13984, Dicke 0,2 mm, unterseitig an Sparren befestigen,
Nahte und StéRe verkleben/verschweillen.

10 m2 EP...........

UK Deckenbekleidung, einlagig

Unterkonstruktion fiir Deckenbekleidung, aus Bauschnittholz,
Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1,
chemischer Holzschutzwird gesondert vergltet,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN
4074-1, einlagig, Dicke 40 mm, Breite 60 mm, Achsabstand
Uber 50 bis 60 cm, Untergrund Holz, mechanisch befestigen
DIN EN 1995-1-1.

10 m2 EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05
05.05

Zimmerarbeiten

Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.05.110

05.05.120

05.05.130

05.05.140

05.05.150

Deckenbekleidung OSB/3 D 22mm

Deckenbekleidung, aus OSB-Platten DIN EN 13986, fir
tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/3 DIN EN
300, Dicke 22 mm, Untergrund Holz, mit Klebeband luftdicht
angeschlossen, Unterkonstruktion wird gesondert vergutet.

10 m2 EP..........

Warmedammschicht zw. Standern Mineralwolle

Warmedammschicht zwischen Standern, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,040 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), als
Platte, Dammschichtdicke 160 mm, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WH, Dammschicht dicht sto3en und abgleitsicher
verlegen, in Auf’enwand.

22 m2 EP ............

Warmedammschicht AuBenwand, Holzfaser

Warmedammschicht der AuRenwand, innenseitig, an Wand,
aus Holzfaser-Dammstoff WF DIN EN 13171, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK), als Platte,
Dammschichtdicke 60 mm, geringe Zugfestigkeit - zg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt.

22 m2 EP...........

UK AuBenwandbekleidung UK, 2lagig gekreuzt

Unterkonstruktion fir AuBenwandbekleidung, aus
Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, chemischer Holzschutzwird gesondert vergiitet,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN
4074-1, 2-lagig gekreuzt, obere Lage waagerecht, Dicke 40
mm, Breite 60 mm, Achsabstand Uber 50 bis 60 cm, Dicke der
2. Lage 40 mm, Breite der 2. Lage 60 mm, Achsabstand der 2.
Lage Uber 30 bis 40 cm, Untergrund Holz, mechanisch
befestigen DIN EN 1995-1-1.

22 m2 EP ............

Tiir, einfliigelig,

Innentirblatt mit Holzzarge, Oberflache des Tirblattes
aus Schichtpressstoffplatte, mit umlaufender Falzdichtung,
Anschlag als Flugeltir

Holzumfassungszarge

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 Zimmerarbeiten
05.05 Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gewandeanschluss : Holzstanderwerk
Blatt
Kante : Uberfalzt, eckig
Kantenausbildung : verdeckter Anleimer, 3-seitig,
zur Oberflache passend
Einlage : Roéhrenspanplatte
Mechan. Beanspr. : M
Oberflache : reinweil3 RAL 9010 seidenmatt
Beschlage
Bandsystem : 2 Stlck 3-teilige Tlrbander
Oberflache : Edelstahl matt geburstet
Richtqualitat : Simonswerk V 0086 WF oder glw.
Tardruckergarnitur: Kurzschild-Turgriffgarnitur,
Edelstahl matt,
Einsteckschloss : BE nach DIN 18 251
Brandschutzanforderung: keine
Baurichtmal} : 1000/2125 mm
Einbauort : Anbau
18t EP o GP
05.05.160 AuBentiir, Drehflugeltiir einflg., 1010/2135 mm
STLB-Bau 04/2024 026 TA
Aufientirelement, als Drehfligeltir, einfligelig, mit
Anschlagfalz,
Breite Nennmall Wandoffnung '1010" mm,
Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich mehrschalig mit vorgehangter hinterlfteter
Fassade, Leibungsmontage mittig, in Offnungen mit stumpfem
Anschlag,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,8 W/m2K,
Turflugel in Rahmenbauweise, aus Massivholz, Oberflache der
Offnungsflache fur bauseitige deckende Beschichtung,
Oberflache der Schliel3flache wie Offnungsflache,
Tarflugel nichttransparent mit einer Flllung, als
HPL-Verbundelement, fligeliberdeckend, mit Bandern, 2
Bander je Flugel, mit Einsteckschloss, vorgerichtet fur PZ,
Abdichtung der duReren Dichtebene mit impragnierten
Fugendichtungsbandern aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, 3-seitig, Abdichtung der
inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zuldssige Gesamtverformung
mind. 12,5 %), 3-seitig, Dammebene vollstandig ausfillen, mit
Mineralwolle.
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
05.05 Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.05.170 AuBenwandbekleidung, Boden-Deckel-Schalung D 16 mm Nadelholz

AuBenwandbekleidung, im Aufienbereich, aus Brettern, Dicke
16 mm, Deck-/Ansichtsbreite Gber 110 bis 120 mm, Nadelholz,
Guteklasse 2 DIN 68365, als senkrechte Bekleidung, auf
Abstand verlegt, Fugenbreite Uber 10 bis 15 mm, verdeckt
befestigen mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, einschl. Fassadenbahnen, diffusionsoffen,
UV-bestandig, Unterkonstruktion wird gesondert vergutet.

22 m2 EP GP

05.05.180 Kleintierschutz Gitter, Stahl, Breite 50 mm

Kleintierschutz am unteren Abschluss der Liftungsebene der
Auenwandbekleidung als Gitter, aus Stahl, Breite 50 mm,
passend zur Bekleidung aus Holz/Holzwerkstoff, als
waagerechte Bekleidung.

10 m EP o GP s

05.05.190 UK Innenwandbekleidung, einlagig

Unterkonstruktion fir Innenwandbekleidung, aus
Bauschnittholz, Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, chemischer Holzschutzwird gesondert vergutet,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN
4074-1, einlagig, Dicke 40 mm, Breite 60 mm, Achsabstand
Uber 50 bis 60 cm, Untergrund Holz, mechanisch befestigen
DIN EN 1995-1-1.

20 m2 EP o GP s

05.05.200 Innenwandbekleidung OSB/3 D 22mm

Innenwandbekleidung, aus OSB-Platten DIN EN 13986, flr
tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/3 DIN EN
300, Dicke 22 mm, Untergrund Holz, mit Klebeband luftdicht
angeschlossen, Unterkonstruktion wird gesondert vergutet.

20 m2 EP o GP

Summe Titel 05.05
Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu, Netto:  ...............................

05.06 Titel Decken

05.06.010 HolzfuBboden, Bretter gespundet, sichtbar schrauben

HolzfuRboden aus gespundeten Brettern DIN 4072 auf
vorhandener Holzbalkenlage sichtbar schrauben.

Holzart: Nadelholz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05 LV Zimmerarbeiten
05.06 Titel Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Guteklasse : 2 nach DIN 68365
max Holzfeuchte: 20% (trocken) nach DIN 18334
Dicke: 28 mm
Breite: 120 mm
Oberseite: gehobelt

Die erforderlichen Zuschnitte sind einzukalkulieren.

Einbauort: DG
280 m2 EP o GP e,

05.06.020 Lieferung und Einbau der Warmedammschicht zw. Deckenbalken aus Mineralwolle MW DZ
0,035W/(mK), D=280 mm (Decke liber OG)

Lieferung und Einbau Warmedammschicht zwischen
Deckenbalken, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK), einlagig, als Platte,
stumpf, Dammschichtdicke 280 mm,

(Siehe Ausfuhrungsdetail gemaf Plan Nr. 80/23-B1.)

120 m2 EP o GP s

05.06.030 Lieferung und Einbau der Dampfbremse als Luftdichtheits-diffusionsbremsende Schicht,
PE-Folie D=0,2mm unterseitig von den Deckenbalken (Decke liber OG)

Dampfbremse als Luftdichtheits- und diffusionsbremsende
Schicht sd-Wert tber 0,3 bis kleiner 5 m DIN 4108-3, DIN
4108-7, aus Polyethylenfolie (PE) DIN EN 13984, Dicke 0,2
mm, unterseitig an Deckenbalken befestigen, Nahte und Stdlke
verkleben/verschweil3en. Innengerist wird bauseits gestellt.

Angebotenes Fabrikat: '...................... ' (vom Bieter einzutragen)

(Siehe Ausfuhrungsdetail gemaf Plan Nr. 80/23-B1.)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 LV Zimmerarbeiten
05.06 Titel Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.06.040 Zulage fiir die Ausbildung der o.g. Position an den Rand- und Eckbereichen (Decke iiber OG)
Zulage fir die Ausbildung der o.g. Position an den Rand- und
Eckbereichen
85m EP o GP oo
05.06.050 Lieferung und Einbau der unterseitigen Deckenbekleidung aus Gipsplatten Dicke d=2 x 12,5

mm, mit selbstklebender Aluminiumfolie als Zwischenschicht (Decke liber OG)

Deckenbekleidung DIN 18168-1, unterseitige Bekleidung aus
Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, zweilagig, Bauplatten
Typ A, Dicke d=2 x 12,5 mm, mit selbstklebender
Aluminiumfolie als Zwischenschicht, Uberlappung mindestens 5
cm. Befestigung mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2, Tragprofil als Hutprofil, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Holz, Unterkonstruktion verdeckt,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis ca. 4,00 m.
Innengerust wird bauseits gestellt.

(Siehe Ausfiihrungsdetail gemaf Plan Nr. 80/23-B1.)

280 m2 EP GP oo,
05.06.060 Zulage fiir die Ausbildung der o.g. Position an den Rand- und Eckbereichen (Decke liber OG)

Zulage fir die Ausbildung der o.g. Position an den Rand- und
Eckbereichen

85m EP GP

05.06.070 Ausbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenschutzes

Ausbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenschutzes (z.B.
alte Spannplatten) im Gebaude.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 LV Zimmerarbeiten
05.06 Titel Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.06.080 Ausbau, Lagerung und Wiedereinbau von FuBbodendielen, OG, Bereich der Balkenkopfe
(Decke u. EG)

Zerstoérungsfreier Ausbau, Zwischenlagerung und Wiedereinbau
der vorhandenen FuBbodendielen, Bereich der Balkenkdpfe.

Der genaue Ort der Lagerung erfolgt nach Ricksprache mit der
Bauleitung.

100 m2 EP GP

05.06.090 Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Sockelleisten (maximale Hohe ca. 180 mm)

Ausbau und Entsorgung der vorhandenen Sockelleisten
(maximale Héhe ca. 180 mm).

Ausfiihrung nach Ricksprache mit der Bauleitung.

65 m EP o GP

05.06.100 Ausbau und Entsornung des vorhandenen Bodenschutzes

Ausbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenschutzes (z.B.
alte Spannplatten) im Gebaude.

45 m2 EP o GP i

Summe Titel 05.06

05.07 Titel Dach

05.07.010 Gesimskasten, Sichtschalung und Unterkonstruktion

Gesimskasten mit Sichtschalung und Unterkonstruktion
fur schrage Ausfliihrung aus gehobelten Nut- und

Federbrettern.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (< 20%)

Sortierklasse : S 10

Guteklasse : |

Brettbreite : ca. 100 mm

Brettdicke : 24 mm

Befestigungsmittel : verzinkte Senkkopfstifte oder
verzinkte Holzschrauben

Abwicklung : ca. 700 mm

74 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 LV Zimmerarbeiten
05.07 Titel Dach

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.07.020 Gesimskasten, Gehrungschnitte
Gehrungschnitte an den Gebaudeecken.

4 St EP GP

05.07.030 Erstellung, Vorhaltung und Riickbau einer provisorischen hélzernen Gaube fiir den
Materialtransport im Dachgeschoss zum duBeren Geriist

Erstellung, Vorhaltung und Rickbau einer provisorischen
holzernen Gaube flr den Materialtransport im Dachgeschoss
zum auleren Gerist.

Die Gaube ist zwischen zwei Sparrenfeldern einzubauen.
Einbau Eines Wechsel (b/h=28/28 cm) erforderlich.

Die Gaube muss abschlie3bar sein und einen sicheren Schutz
gegen aullere Umwelteinflisse bieten.

Abmessungen: Breite x Lange x Hohe: ca. 2,00 x 2,00 x1,50 m

2 St EP o GP

Summe Titel 05.07

05.08 Titel Stundenlohnarbeiten

VORBEMERKUNGEN

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung oder mit
Zustimmung des fachlich zustandigen Bauleiters
durchgefihrt werden.

Nachweise Uber Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung auf
Verlangen, spatestens aber zum jeweiligen Wochenende
vorzulegen bzw. zuzusenden.

Spater vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Die
Anerkennung der Lohnnachweise erfolgt in allen Fallen
grundsatzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen
vertraglichen Vereinbarungen.

Die Stundennachweise mussen folgende Angaben beinhalten:
- Datum, Beginn und Ende der Tatigkeit

- Anzahl der geleisteten Stunden

- Art der Tatigkeit und Ausflihrungsart

- Namen und Qualifikation aller Mitarbeiter

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.08.2024 - Seite 40
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05
05.08

Lv

Zimmerarbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.08.010

05.08.020

Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP........

Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 05.08

Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

05 LV Zimmerarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
05.01 Titel Baustelleneinrichtung 10 svrsessssssssrssrsessasesnnn.
05.02 Titel Abbruch/Ausbau 15 aivessssssesresesirressesnne
05.03 Titel Material 22 seeessesesssseesesea
05.04 Titel Abbund und Einbau, Reparatur .
05.05 Titel Abbund und Einbau, Bereich Anbau neu 30 iiresessessesessrrssssseneene
05.06 Titel Decken 36 wesessssessssssssrssssseneene
05.07 Titel Dach 39 mireesrrsesesssserssseesseees
05.08 Titel Stundenlohnarbeiten 40 seeesseresssserrees—
Summe LV 05 Zimmerarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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05 LV Zimmerarbeiten

05.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
05.01.040 Planungs- und Baubegleitungsaufwand

Sachkundige Begleitung der eigenen Bauarbeiten entsprechen
der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe nach BGR 128
(Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit).

Dazu gehdren die notwendigen

Vorankundigungen

Anmeldungen

Arbeitsanweisungen

Gefahrdungsbeurteilungen

Der Sachkundenachweis ist dem Angebot beizufligen.
Vom Bieter einzutragen:
Name des Sachkundigen: .

05.01.050 Erschwerniszulage pro Tag

Zulage fur das Arbeiten in kontaminierten Bereichen gemaf
BGR 128.

Die Zusatzkosten fur die Einhaltung der gultigen Vorschriften
werden hiermit abgegolten.

Die Arbeiten durfen nur mit einer Personlichen
Schutzausristung (PSA) als Einmalausriistung oder mit einer
vom Auftragnehmer gemaf BGR téglich zu reinigenden PSA
durchgefiihrt werden.

Der Gesamtpreis ist folgendermalen pro Stlick und Tag

aufzugliedern:

e Schutzanzug mit Kapuze, EG-Kategorie IIl,Typ 5

e mit auf die Witterungsbedinungen abgestimmte
Unterwasche

e Preis:'

Schutzhandschuhpaar, EG-Kategorie
mit zusatzlichen Unterziehhandschuhen aus Baumwolle
Preis:'

Sicherheitsschuhe S3 werden nicht extra vergtet.

Darlber hinaus sind zu berticksichtigen und zu kalkulieren:
e Zusatzlohnkosten wegen Verringerung der Arbeitszeit

e durch Tragezeitbegrenzung der PSA

e Zusatzliche Erholungspausen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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05 LV Zimmerarbeiten

05.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

Zeiten fur die Korperpflege, erforderliches Umziehen
Stundenlohnzulage wegen PSA
Leistungsminderung wegen PSA

Fachgerechte Reinigung von Arbeitsgeraten

Preis: .

05.06.030 Lieferung und Einbau der Dampfbremse als Luftdichtheits-diffusionsbremsende Schicht,
PE-Folie D=0,2mm unterseitig von den Deckenbalken (Decke iiber OG)

Angebotenes Fabrikat: "....................... ' (vom Bieter einzutragen)
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