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BAUBESCHREIBUNG

BAUBESCHREIBUNG

Die P+F KG Hamburgische Immobiliengesellschaft fir Polizei- und
Feuerwehrgebdude mbH & Co. KG vollumfénglich vertreten durch die
Sprinkenhof GmbH plant den Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr in
Hamburg -Moorburg auf dem Grundstiick Moorburger Elbdeich 221, 21079
Hamburg. Bestandsbepflanzungen auf dem Grundstiick wurden im Vorwege
gerodet. Ein auf dem Grundstiick befindlicher Altbau wird zum Gebaude fr
die Jugendfeuerwehr umfunkioniert.

In diesem Leistungsverzeichnis sind die Garten- und
Landschaftsbauarbeiten beschrieben.

Die Baustelle ist Gber den Moorburger Elbdeich zu erreichen.

Nordlich des Grundstlicks grenzt eine Naturschutzflache an, die auBBerhalb
des Grundstiicks nicht fir die BaumaBnahme in Anspruch genommen werden
darf. Diese ist durch einen Baumschutzzaun zu schiitzen.

Die Rodung der Bestandsgehélze, der Abbruch der Bestandsgebaude und die
grobe Bodenprofilierung erfolgen im Vorwege der Hochbauarbeiten.

Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten erfolgen nach Abschluss der
Rohbauarbeiten und sind parallel zu den Ausbaugewerken bis zur
Fertigstellung des Gebaudes fertigzustellen.

Es wird dem Unternehmer empfohlen, sich Uber die weiteren 6rtlichen
Gegebenheiten und Zufahrtsmaoglichkeiten vor Abgabe eines Angebotes vor
Ort kundig zu machen.

Die benutzten Zufahrten sind wahrend der Bauarbeiten vor Zerstérung zu
schitzen und nach Ende der Bauzeit wieder in den Ursprungszustand zu
versetzen.

Folgende wesentliche Arbeiten fallen an:

- Rohplanum herstellen

- Einbau von Winkelstitzwanden

- Oberflachenentwasserung. tber Kastenrinnen und Punktabldufe

- Erdarbeiten flr Versorgungsleitungen /Leerrohre

- Bau von Einfassungen, feuerwehr-befahrbaren
Fahrbahnen und Rangierflachen sowie PKW-Stellplatze

- Liefern und Einbau von Freiraumausstattung

- Herstellung Einfriedung mit Stabgitterzaun

- Pflanzflachen herstellen, bepflanzen und pflegen

- Hochstammb&ume pflanzen und pflegen

Hinweis: Es stehen auf der Baustelle keine Mitarbeiterlnnenstellplatze
zur Verflgung!.
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TERMINE / ANLAGEN

BAUZEITENPLAN / TERMINE

Angaben zu den Vertragsterminen finden sich in den BVB
des AG unter Punkt 2.

ANLAGEN ZUM LV:

- Lageplan 5.1.01, Vorabzug Index H vom 18.07.2025
- Detailplane, Plannrn 5.2.01 bis 5.2.11

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR

B = Bedarfsposition
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.01 Untertitel VORARBEITEN UND HERRI...
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.01.0010 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle fir die in der Leistungs-
beschreibung aufgefihrten Leistungen, Vorhalten wahrend
der Bauzeit und Raumung nach Fertigstellung, einschl.

aller Transporte.

Lage- und hhenmaBige Absteckung der Planung im
Gelande, Vorhalten der notwendigen Maschinen und Gerate
sowie notwendiger Sicherungseinrichtungen fir die Dauer
der Durchflihrung sédmtlicher im LV aufgefthrter

Leistungen.

Arbeitseinséatze / Termine siehe Vorbemerkungen.
Einschl. aller fir die Erdberechnungen erforderlichen
Nivellements Uber die gesamte Bearbeitungsflache.
Raumen der Baustelle nach Abschluss der Bauarbeiten
sowie Herstellen des urspriinglichen Zustandes der
benutzten Lagerflachen und Zufahrten.

Die Baustelle sowie das mitbenutzte Umfeld ist
arbeitstaglich von Bauschmutz zu reinigen,
erforderlichenfalls auch mehrmals taglich.

Hinweis: Vor Ort steht ein Sanitdrcontainer zur
Verfligung, der durch den AN unentgeltlich genutzt
werden kann.

1 PSCh e s

01.01.0020 Bauzaun vorhalten

Bauzaun als Stahlgitterzaun mit BetonfiBen, Héhe 2,0m
(als Sicherung der BaumafBnahme wahrend der Ausfiihrung
gegen das Betreten unbefugter Personen) komplett
liefern, aufstellen, Zaunelemente untereinander
verklammern, vorhalten, entprechend des
Baufortschrittes umstellen und nach Beendigung der
BaumalBnahme beseitigen.

Aufstellung nur nach értlicher Absprache mit der
Bauleitung !

Einzaunungen fir Materiallager, Baustelleneinrichtung
und far den Schutz der eigenen Leistung bis zur Abnahme
0. &. sind in der Position Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit: Dauer der vertraglich festgelegten
Bauzeit.

15 M e

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition 29.07.2025 - Seite 4 von 68
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Landschaftsbauarbeiten UbErrag: «..coeoeeeereceeiscnceenne.

02 Lv
01 Titel

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

01.01.0030

01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

Schutz Rasenflachen Kunststoff-Fahrplatten

Schutz der vorhandenen Vegetationsflachen mit einem
geeigneten Schutzvlies mind. 300 g/m2 und mit
Kunststoff-Fahrplatten herstellen, fir die Dauer der
Bauzeit unterhalten und nach Ende der Bauarbeiten
wieder aufnehmen und abfahren. Einschl. Entsorgung des
Vlieses.

Bahnbreite 2,20-2,50 m

125 M2 e

Naturstein-GroBpflaster aufnehmen, abfahren

Vorh. Naturstein-GroBpflaster, Granit bunt, aufnehmen,
laden und und der Wiederverwertung zufihren.
Einschl. Annahmegebiihr

75 M2 e

Naturstein-GroBpflaster aufnehmen, lagern

Vorh. Naturstein-GroBpflaster, Granit bunt, aufnehmen,
laden und und der Wiederverwertung zufiihren.
Einschl. Annahmegebiihr

6 M2

Rohrichtflache mit Bagger abtragen, lagern

Réhrichtflache mit Bagger abtragen. Dabei Plaggen
ausstechen, zwischentransportieren und seitlich
nebeneinander zur Wiederverwendung zwischenlagern.
Stapeln ist nicht zulassig.

Die Réhrichtflache wurde im Vorwege kurz gemaht.

Die Arbeiten dirfen nur auBBerhalb der Schutzfrist (vom
28.02. bis 30. September eines Jahres) und unter
Aufsicht der dkologischen Baubegleitung ausgefiihrt
werden.

200 m2

Gesamtsumme Untertitel 01.01 VORARBEITEN UND HERRICHTEN

Ubertrag: ......ccoveveveveverererennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.02 Untertitel ERDARBEITEN
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Vorbemerkung Erdarbeiten
Vorbemerkung Erdarbeiten:

Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt nach fester
Masse (in verdichtetem bzw. eingebautem Zustand).

Leistungen, die im Zuge der weiteren Ausfiihrung nicht
mehr feststellbar sind, missen in einer gemeinsamen
Leistungsfeststellung dokumentiert werden. Der
Auftragnehmer hat diese Termine mind. 3 Werktage vorher
dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

Far Oberbodenarbeiten gelten die ATV DIN 18320, ATV DIN
18915 und das BBSchG/ die BBSchV. Fir Erdarbeiten gilt
die ATV DIN 18300.

Far die Berechnung von Umrechnungsfaktoren bei Boden,
Fels und Stoffen gilt die ZTV-LA Hmb, Ausgabe 2009
Fassung 12/16.

Die Mengenfeststellung fiir die Erdarbeiten ist in
folgenden Schritten durchzufthren: 1) vor Baubeginn, 2)
nach Abtrag der Kraut- und Grasschicht sowie des
Oberbodens und 3) nach Fertigstellung des Erdplanums.
Die Wahl der Abrechnungsmethode obliegt dem
Auftragnehmer. Bei einer digitalen

Leistungsfeststellung ist die Abrechnungsmethode zum
Baubeginn dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.
Eine Anderung der digitalen Mess- und
Abrechnungsmethode wahrend der Ausfihrung ist nicht
zuldssig.

Die Beférderungsscheine (Lieferscheine/ Wiegenoten)
sind zum Soll-Ist-Nachweis durch den AN auf der
Baustelle zu sammeln und unverziglich der Bauleitung
des AG zur Kontrolle vorzulegen. Die Wiegenoten kénnen
unverziiglich nachgereicht werden, sobald die
Annahmestelle diese ausgehéndigt hat.

01.02.0010 Oberboden abtragen, zwischenlagern

Oberboden, gem. DIN 18320, nach Abtrag der
Vegetationsdecke abschieben, laden, férdern und zur
Abfuhr lagern. Eine Trennung des Bodens nach
Abtragsbereichen ist bei der Zwischenlagerung zu
beriicksichtigen.

Material: humoser Oberboden

Abtragsdicke: i.M. 30 cm.

Forderweg bis 100 m.

KorngréBenverteilung 0—2 mm, es liegen keine

Kérnungslinien vor
Massenanteil Steine, Blécke und groB3e Bldcke Steine,

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.02 Untertitel ERDARBEITEN
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Gerdll, Findlinge und Bauschutt mdéglich
Bodengruppe OH
Dichte 1,7 bis 1,8 t/m3

100 M3 e e

01.02.0020 Auffiillboden abtragen, zwischenlagern

Aufflllboden, gem. DIN 18300, nach Abtrag der
Oberflachenbelage abschieben, laden, férdern und zur
Abfuhr lagern. Eine Trennung des Bodens nach
Abtragsbereichen ist bei der Zwischenlagerung zu
beriicksichtigen.

Material: sandiger Boden

Abtragsdicke: i. M. 30 cm.

Forderweg bis 100 m.

Bodenaushub aus Baumgruben und Pflanzgruben wird
gesondert in Titel 11 "Pflanzarbeiten” beschrieben.
Mengenermittlung Gber Aufmaf an der Abtragstelle in
festem Zustand.

KorngréBenverteilung 0-63 mm, es liegen keine
Kérnungslinien vor

Massenanteil Steine, Blécke und gro3e Blécke Bauschutt
maglich

Bodengruppen SE, SW, SU

Dichte 1,70 m3 - 1,90 t/m3

85 M3 e e ——————

01.02.0030 Grobplanum

Grobplanum der Bearbeitungsflache herstellen.

Anfallende Rohbodenmassen auf den Bearbeitungsflachen
héhengerecht verschieben, im Auf- und Abtrag +/- 20 cm
und lagenweise verdichten: Unter befahrbaren Flachen
EV2 mind. 45 MN/ gm.

GefalleUbergange und Anschliisse an befestigte Flachen
sind weich herzustellen. Zwischen hangigem Gelande und
befestigten Flachen sind Sickermulden auszubilden.

Bodenklasse 3 (alte DIN 18300)

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.02 Untertitel ERDARBEITEN
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Zulassige Abweichung von der

Sollhéhe +/- 5 cm.

Ein Zwischenlagern der Bodenmassen ist mit
einzukalkulieren.

Uberschussige Bodenmassen zu messbaren Mieten nach
Angabe und Weisung des Baugrundgutachters aufsetzen.

1.750 M2 e e

01.02.0040 Deklarationsanalysen LAGA

Erstellen von Deklarationsanalysen gem. LAGA zur
chemisch / physikalischen Charakterisierung der
abzufahrenden Aushubbdden der drei nachfolgenden
Positionen.

EinschlieBlich Probenahme vor Ort, Laboruntersuchung
und Auswertung.

2 St e e

01.02.0050 Abfuhr liberschiissiger Oberboden Z 2

Oberboden gem. DIN 18300, auf der Baustelle gelagert,
laden, férdern und ordnungsgeman entsorgen.

Mengenermittlung Gber Abfuhrscheine. Die Originale sind
der Bauleitung des AG unverzlglich vorzulegen.

Einordnung nach LAGA: Z 2

KorngréBenverteilung 0—2 mm, es liegen keine
Kérnungslinien vor

Massenanteil Steine, Blocke und groBe Bldcke Steine,
Gerdll, Findlinge und Bauschutt méglich

Bodengruppe OH

Dichte 1,7 bis 1,8 t/m3

200 to s e

01.02.0060 Bodenabfuhr bis Z 2, bauschutthaltig

Aufflllboden gem. DIN 18300, gelagert, laden, férdern
und ordnungsgeman entsorgen.

Einordnung nach LAGA: Z 2

KorngréB3enverteilung 0-63 mm, es liegen keine
Kérnungslinien vor

Massenanteil Steine, Blécke und gro3e Blécke Bauschutt
maglich

Bodengruppen SE, SW, SU

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.02 Untertitel ERDARBEITEN
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Dichte 1,70 t/m3 - 1,90 t/m3

Mengenermittlung Gber Abfuhrscheine. Die Originale sind
der Bauleitung des AG unverziglich vorzulegen.

165 to s e

01.02.0070 Fillsand F1 liefern, einbauen

Fulllsand, verdichtungsfahig,

Frostempfindlichkeitsklasse F1 liefern, profilgerecht
lagenweise einbauen und verdichten entsprechend ZTVE-
StB. Dpr mind. ..100.. %

Einbaustarke i.M. 100cm.

Fillboden muB unbelastet, frei von Fremdteilen
(Abbruchmaterial, Holz, Metall etc. ), oranischen
Bestandteilen und umweltschédigenden Stoffen

Farbreste etc.) sein.

Der Soll-Ist Vergleich kann durch Vorlage der
Lieferscheine gefordert werden.

65 M3 e e ————————

01.02.0080 Wurzelschutzfolie vertikal

Wourzelschutzfolie liefern und verlegen

100 cm hoch in fertigen Graben flr Entwasserungsleitung
einstellen und bis zum Verfillen standfest sichern
Material: PE Folie mindestens 2 mm Starke, StéRe
verkleben

10 M

01.02.0090 Noppenbahn Fassadenschutz

Noppenbahn zum Schutz erdberiihrter Fassaden im
Auffullungsbereich, aus HDPE, D. 8 mm, noppenseitig
vlieskaschiert, liefern und an der Fassade nach
Herstellervorgabe fachgerecht anbringen.

Einschl. Zuschnitt der Bahnen. Gesamthéhe i. M. 50 cm.

95 M

01.02.0100 Auffiillung Gasdrdanage Sand 0,02-2 mm

Traufstreifen bzw. Randstreifen mit Funktion als
Gasdranage im Sockelbereich des Geb&udes i. M. 100 cm
hoch lagenweise mit Fiillsand 0,02-2 mm auffiillen und
Verdichten.

Lichte Breite des Streifens ca. 30 und 50 cm
32 M3 e e,

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.02 Untertitel ERDARBEITEN
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.02.0110 Volisickerrohr Gasdranage PE DN 100
Drainageleitung liefern und in der Sandpackung der
Gasdranage verlegen gem. DIN 18035 T 3. Rohrart:
Flexibles Vollsickerrohr DIN 1187 und DIN 4262-1, Form
A
Nennweite: DN 100
Material: PE
Standardschlitzbreite 1,2 mm

30 M e e ————

01.02.0120 Endkappen Vollsickerrohr DN 100

Endkappen fiir das Vollsickerrohr DN 100 der Vorpos.
liefern und einsetzen.

4 St e

Gesamtsumme Untertitel 01.02 ERDARBEITEN ..o,

Ubertrag: ......ccovevevevevevererenene,
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.03 Untertitel

MAUERBAU / TREPPEN

01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ...ocovevevevereveverernaene,

Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

Vorbemerkung Winkelstiitzmauer

Vorbemerkung Winkelstitzmauer:

Die nachfolgend beschriebenen Positionen umfassen
folgende Leistungen:

Lieferung von Winkelstlitzelementen gem. DIN 1045 aus
Beton, armiert, mit statischem Prifzeugnis.

Oberflache: Sichtbeton, glatt

Ansicht riickseitig bis mind. 15 cm unter Oberkante,
wenn nicht anders beschrieben.

Ansichtsseiten 1 cm gefast.

Baulangen: 1,00 m

Betonfestigkeit: C30/37 LP

Expositionsklassen: Luftseitig mind. XC4, XD3, XS3, XF4
- Erdseitig mind. XC2, XF2, XA2

Einbindetiefe: gem. Planung bzw. gem. Herstellerangabe
Betondeckung: Luftseitig mind. 5¢cm - Erdseitig mind.
3cm

Bewehrung: konstruktiv

Wandstarke am Kopf: d = 15 cm, wenn nicht anders
angegeben

Sichtbetonklasse: SB 2

Einbau héhen- sowie fluchtgerecht in 2 cm Mértelbett
auf herzustellendem frostfreiem und statisch
ausreichendem Fundament.

Die Winkelstutzen sind riickseitig mit Bandstahllaschen
untereinander zu verschrauben.

StoBfugen sind mit Bitumen-Dickbeschichtung bis

15 cm unter Ok abzudichten.

Zwischen Gebaudewanden und Winkelstitzwéanden sind
dauerelastisch abgedichtete Trennfugen herzustellen.
Anzahl und Léange von Passstiicken ist vor Bestellung
durch AufmaB vor Ort zu ermitteln.

Lange der Passstiicke mind. 0,5 m.

EinschlieBl. aller Nebenarbeiten und Materialien.
Verfiillen und Verdichten entspr. ZTVE -STB.

Mauer M1

Wandstarke am Kopf: d = 15 cm

Lastfall 1: 5,0 kN/m2 direkt an der Wand + Last aus
Absturzsicherung (Stabgitterzaun)

Holmhohe 1,20 m bei Pfostenabstand max. 2,50 m

01.03.0010 MW, H. 75x100, D. 15 cm
Mauerwinkel, gerade, Abmessungen:
Hbéhe: 75 cm
Lange: 100 cm
FuBlange: nach statischer Erfordernis
Wandstarke 15 cm

5 St

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition
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01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.03.0020 MW, H. 75 PS, D. 15 cm

Mauerwinkel, gerade, Abmessungen:

Hbéhe: 75 cm

Lange: Passstiick 50-99 cm, siehe Ausfihrungsplanung
FuBlange: nach statischer Erfordernis

Wandstarke 15 cm

2 St

01.03.0030 MW, H. 100x100, D. 15 cm

Mauerwinkel, gerade, Abmessungen:
Héhe: 100 cm

Lénge: 100 cm

FuBlange: nach statischer Erfordernis
Wandstarke 15 cm

2 St e e

01.03.0040 MW, H. 125x100, D. 15 cm

Mauerwinkel, gerade, Abmessungen:
Hbéhe: 125 cm

Lange: 100 cm

FuBlange: nach statischer Erfordernis
Wandstarke 15 cm

1 St e e

01.03.0050 MW, H. 125x50, D. 15 cm

Mauerwinkel, gerade, Abmessungen:
Hbéhe: 125 cm

Lénge: 50 cm

FuBlange: nach statischer Erfordernis
Wandstarke 15 cm

2 St e

01.03.0060 AE, 90°/125 50x50, D. 15 cm

Mauerwinkel als AuBenecke 90°, Abmessungen:
Hbéhe: 125 cm

Schenkellange: 50x50 cm

Ecke einteilig, aus einem Stlck gefertigt
Wandstarke 15 cm

1 St e

Mauer M2
Wandstarke am Kopf: d = 10 cm

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 Lv
01 Titel

LV Freianlagen, Stand 29.07.2025
Landschaftsbauarbeiten

01.03 Untertitel MAUERBAU / TREPPEN

Ubertrag: ...ocovevevevereveverernaene,

Nr.

Menge / Einheit

Eh.-Preis Gesamt

01.03.0070

01.03.0080

MW, H. 130x100, D. 10 cm
Mauerwinkel, gerade,

Abmessungen:

Hbéhe: 130 cm

Lénge: 100 cm

FuBlange: nach statischer Erfordernis
Wandstarke: 10 cm

3 St

MW, H. 130x100 PS, D. 10 cm
Mauerwinkel, gerade,

Abmessungen:
Hohe: 130 cm

Lange: Passstiick 50-99 cm, siehe Ausfiihrungsplanung

FuBlange: nach statischer Erfordernis
Wandstarke: 10 cm

1 St

Gesamtsumme Untertitel 01.03 MAUERBAU/TREPPEN ...,

Ubertrag: ...ccocoveveveveverererennee,

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR

B = Bedarfsposition

29.07.2025 - Seite 13 von 68



Freiraumplanung Becker Nelson
Ochsenzoller Str. 142 a, 22848 Norderstedt

Leistungsverzeichnis 1388 FFW Moorburg

02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.04 Untertitel ENTWASSERUNGSARBEIT...
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Vorbemerkung Rohrgraben

01.04.0010

Vorbemerkung Rohrgraben

Die vom AN Landschaftsbau einzubauenden Ablaufe werden
Uber Anschlussleitungen (i. M. 3 m L&nge) an vorhandene
Vorstreckungen aus dem Gewerk TGA an die Hauptleitungen
angeschlossen.

Rohrgrében fur die Verlegung der Sielleitungen in der
erforderlichen Breite und Tiefe nach DIN 4124
geradlinig ausheben, einschl. evtl. erforderlicher
Aussteifungen. Grabensohle mit vorgegebenen Gefalle
feinplanieren; ein Mindestgefalle von 1:200 (0,5%) ist
einzuhalten, ndhere Angaben siehe Ausfihrungsplan. Eine
gleichmaBige Druckverteilung im Auflagerbereich ist
sicherzustellen.

Auflager / Bettung herstellen gemai DIN EN 1610.

aus verdichtungsfahigem Sand, GréBtkorn 20 mm, oder
Brechsand, Splitt GréBtkorn 11 mm.

Stéarke des Auflagers: 100 mm zzgl. 1/10 der Nennweite
des zu verlegenen Rohres in mm ( d.h. DN 200 = Auflager
120 mm )

Nach der Rohrverlegung ordnungsgeman verfillen und
verdichten gemafi DIN EN 1610 und ZTVE- SiB.

Dabei ist darauf zu achten, daB die Leitung in der
geplanten Lage verbleibt.

Verflllung:

Leitungszone ( bis 30 cm Uber Rohrscheitel ) mit zu
lieferndem, steinfreiem, verdichtungsféhigen Fullsand.
Darlber:

- unter befestigten Flachen bis UK Wegeaufbau mit
verdichtungsféhigem Fillsand F1,

- in Pflanzflachen bis H6he Rohplanum mit

seitlich gelagertem Aushubboden.

Leitungsgraben 0,40 bis 0,70 m

Leitungsgraben fur Rohrleitungen zum Nachweis
herstellen, Bodenklasse 3-4 DIN 18300, z. T. mit

lehmigen Bereichen und Bauschuttauffullungen durchsetzt
(< 10 % vom Gesamtaushub ) .

Fir die Verfillung geeigneten Aushub seitlich lagern.
Verdrangten Aushub laden und ordnungsgeman entsorgen
einschl. Gebuhr.

Aushubtiefe: 0,40 m bis 0,70 m unter Rohplanumshéhe
Grabenbreite: 0,60 m.

Abrechnung It. AufmaR mit Bauleitung.

30 M

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition

29.07.2025 - Seite 14 von 68



Freiraumplanung Becker Nelson
Ochsenzoller Str. 142 a, 22848 Norderstedt

Leistungsverzeichnis 1388 FFW Moorburg

02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.04 Untertitel ENTWASSERUNGSARBEIT...
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.04.0020 Leitungsgraben von 0,70 bis 1,00 m
Leitungsgraben fur Rohrleitungen wie vor herstellen,

Aushubtiefe von 0,70 m bis 1,00 m,
Grabenbreite: bis 0,60 m.

25 M e s

01.04.0030 Leitungsgraben 1,00 bis 1,25 m
Leitungsgraben fir Rohrleitungen wie vor herstellen,

Aushubtiefe 1,00 bis 1,25 m,
Grabenbreite: bis 0,60 m.

15 M e

01.04.0040 Sondiergraben, T=bis 1,25 m

Sondiergraben zur Auffindung von Wurzeln oder Ent- und
Versorgungsleitungen, in kombinierter Maschinen- und
Handarbeit ausheben,

Bodenklasse 3-5, wieder verfillen und lagenweise
verdichten geman DIN 4033 und

ZTVE-StB.

Tiefe: bis 1,25 m, Grabenbreite 0,60 m
5 M3 e s

01.04.0050 Anschluss an vorh. Vorstreckung DN 150

Anschluss von KG-Leitungen DN 150 an vorh.
Vorstreckung in der RW- Grundleitung DN 100, einschl.
Erdarbeiten und sonstiger Arbeiten und der dafir
erforderlichen Materiallieferungen.

Verfullen und Verdichten entspr. ZTVE-StB, verdrangten
Aushub laden und ordnungsgeman entsorgen einschl.
Gebuhr.

Anschlusstiefe: bis 125 cm.

Abzweiger ist durch den Rohrleitungsbauer markiert,
verschlossen und verf(llt. Anschluss frei legen,

6ffnen, eigenes Rohr anschlieBen.

21 St

01.04.0060 PP-Rohr DN 150 KG 2000

PP-Entwésserungsrohr (KG 2000-Rohr) DN 150, geman DIN
EN 14758 mit einseitig angeformter Steckmuffe als
Sammelleitung fir Oberflachenentwésserung liefern und
héhen- und fluchtgerecht nach DIN 4033 in

Leitungsgraben der Vorpositionen verlegen, einschl.
fachgerechtem Herstellen der Rohrverbindungen.

25 M e

Ubertrag: .....cocoveveveveverererenene,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition 29.07.2025 - Seite 15 von 68
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.04 Untertitel ENTWASSERUNGSARBEIT...
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.04.0070 PP- Formteile, DN 150

Formteile ( BOgen, Sattelstiicke, Abzweiger,
Ubergangsstiicke, Anschlussstiicke ... ) als Zulage zu
den Leitungen DN 150 zum Anschluss an Schéachte,
Entwasserungsleitungen, Einldufe usw. liefern und
einbauen.

35 St

01.04.0080 PP-Rohr DN 100 KG 2000

PP-Entwésserungsrohr (KG 2000-Rohr) DN 100, gemai DIN
EN 14758 mit einseitig angeformter Steckmuffe als
Sammelleitung fir Oberflachenentwésserung liefern und
héhen- und fluchtgerecht nach DIN 4033 in

Leitungsgraben der Vorpositionen verlegen, einschl.
fachgerechtem Herstellen der Rohrverbindungen.

45 m

01.04.0090 PP- Formteile, DN 100

Formteile ( BOgen, Sattelstiicke, Abzweiger,
Ubergangsstiicke, Anschlussstlcke ) als Zulage zu den
Leitungen DN 100 zum Anschluss an Schachte,
Entwésserungsleitungen, Einlaufe usw. liefern und
einbauen.

70 St

Linienentwasserung
Linienentwasserung

01.04.0100 Kastenrinne, Gussrost, DN 150, KI.D

Kastenrinne, befahrbar Klasse D, DN 150 liefern und auf

15 cm starkes Fundament nach Herstellerangabe einbauen.
Einschl. aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.
Kastenrinne aus Polymerbeton ohne Sohlengefalle mit
Langsstab-Gussrost-Abdeckung

aus GGG, Klasse D 400. Langsstab-Stegrost, Arretierung
schraublos

Zarge aus GGG.

Léngen 100 und 50 cm

NW DN 150
16 M

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition 29.07.2025 - Seite 16 von 68
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01.04.0110 Einlauf Kastenrinne DN 150, KI. D

Einlaufkasten, Ausfiihrung wie Rinne der Vorpos.
einschl. Geruchsverschluss liefern und wie vor
beschrieben einbauen und anschlie3en.

Baulange 500 mm

NW Gerinne und Auslauf: DN 150
2 St e e

01.04.0120 Stirnwand Kastenrinne DN 150

Stirnwand, jeweils passend zu den Kastenrinnen der
Vorpos. DN 150 liefern und einbauen.

2 St e

01.04.0130 Kastenrinne, Gussrost, DN 100, KI.D BH 250 mm

Kastenrinne, befahrbar Klasse D, DN 100 liefern und auf

15 cm starkes Fundament nach Herstellerangabe einbauen.
Einschl. aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.
Kastenrinne aus Polymerbeton ohne Sohlengefalle mit
Langsstab-Gussrost-Abdeckung

aus GGG, Klasse D 400. Langsstab-Stegrost, Arretierung
schraublos

Zarge aus GGG.

Léangen 100 und 50 cm

Bauhdhe 250 mm

NW DN 100
15 M e

01.04.0140 Einlauf Kastenrinne DN 100, KI. D

Einlaufkasten, Ausfiihrung wie Rinne der Vorpos.
einschl. Geruchsverschluss liefern und wie vor
beschrieben einbauen und anschlie3en.

Baulange 500 mm
Bauhohe hoch, ca. 600-650 mm

NW Gerinne und Auslauf: DN 100
4 St e

01.04.0150 Stirnwand Kastenrinne DN 100

Stirnwand, jeweils passend zu den Kastenrinnen der
Vorpos. liefern und einbauen.

8 St

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition 29.07.2025 - Seite 17 von 68
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Rinne begehbare Bereiche

01.04.0160

01.04.0170

01.04.0180

01.04.0190

Rinne begehbare Bereiche

Kastenrinne, Maschenrost, DN 100, KI.B

Kastenrinne, befahrbar Klasse B, DN 100 liefern und auf

15 cm starkes Fundament nach Herstellerangabe einbauen.
Einschl. aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.
Kastenrinne aus Polymerbeton ohne Sohlengefalle mit
Lichtgitterrost-Abdeckung MW 30/10 mm

aus aus Stahl, verzinkt, Klasse B125.

Arretierung schraublos

Zarge aus Stahl, verzinkt.

Léangen 100 und 50 cm

NW DN 100
3,5 M

Einlauf Kastenrinne DN 100, KI. B

Einlaufkasten, Ausfiihrung wie Rinne der Vorpos.
einschl. Geruchsverschluss liefern und wie vor
beschrieben einbauen und anschlie3en.

Baulange 500 mm
Bauhohe kurz, max. 500 mm

NW Gerinne und Auslauf: DN 100
2 St

Stirnwand Kastenrinne DN 100

Stirnwand, jeweils passend zu den Kastenrinnen der
Vorpos. liefern und einbauen.

4 St e

Anpassungsschnitt Rinne

Schnitt des Rinnenkérpers einschl. Abdeckung auf
Passlange mit Trennschneider. Entgraten der
Schnittstellen und Nachbehandlung der Oberflache nach
Materialart mit Kaltverzinkung bzw. Bitumenfarbe.

7 St
Punktentwasserung
Punktentwasserung

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition
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01.04.0200 Ablauf Kl. D, 300 x 500 mm, Pultform

Ablauf mit Geruchsverschluss aus Betonteilen DIN 4052,
@ 450 cm far Aufsatze Kl. D 400 liefern und einbauen,
bestehend aus:

- Boden mit Steckmuffe fiir PVC- Rohr DN 150,
DIN 4052-1a

- Schaft, kurz, DIN 4052-5c,

- Auflagering DIN 4052-10a,

- verzinkten Eimer DIN 4052-B1

- Aufsatz Klasse D 400 , 300 x 500 , Pultform, mit
dampfender Einlage, Schlitzweite 16 mm,
Rahmen und Rost aus Gusseisen,mit Eimerauflage,
Einlaufquerschnitt ca. 750 cm2 :

Komplett liefern und auf einem 10 cm starken Betonbett
héhengerecht komplett einbauen, einschl.
LeitungsanschluB3 und Erdarbeiten, verfillen und
verdichten entspr. ZTVE-StB, verdrangten Aushub
ordnungsgeman entsorgen.

5 St

01.04.0210 Hofablauf 30x30 KI. C

Hofablauf nach DIN 1236 liefern und auf 15 cm starkem
Fundament aus Beton B 15 einbauen und montieren.
Ablauf besteht aus:
- Bodenteil 23, Geruchsverschluss,

Schaft 26, Auflagering 28, verz. Eimer K.
- Aufsatz 300/500 mm, Pultform, Rost und

Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage,

Klasse C 250 DIN 1229.
Einschl. Anschluss an die Kanalleitung, aller
Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

4 St e

01.04.0220 Bodenablauf FuBabstreifer

Bodenablauf 30x30x30 cm. aus Kunststoff, schwarz,
Abdeckrost KI A, mit Schmutzfangeimer und
KG-Anschlussmdglichkeit DN 110/160 liefern und in der
Bodenwanne des FuBabstreifrostes einbauen und
anschlieBen.

1 St e

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,
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01.04.0230 Schachtangleichung bis + 15

Vorhandene Schachtabdeckungen auf Hohe setzen,
Schachtabdeckung D= 600 mm aufnehmen und nach Einbau
der Ausgleichringe héhengerecht wieder einbauen,

einschl. Lieferung und fachgerechter Einbau der
Ausgleichsringe sowie der erforderlichen Erdarbeiten.
Hoéhendifferenz bis + 15 cm.

8 St e e

01.04.0240 Schachtabdeckung absenken, Minikonus

Vorhandene Schachtabdeckungen auf Hohe setzen:
Schachtabdeckung D= 600 mm aufnehmen, Konus ausbauen,
Minikonus einbauen, Schachtdeckel einschl. erf.
Ausgleichsringe (bis 15 cm) wieder einbauen

2 St e e

01.04.0250 Auslaufstiicke PP / KG 2000 DN 150 (Froschklappe)

Auslaufstliicke mit Froschklappe flir vorhandene
Entwasserungsleitung aus PP / KG 2000 liefern und am
Ende der Leitung montieren.

Material: PP / KG 2000

Nennweite: DN 150

1 St e e

01.04.0260 GroBpflaster B6schung/Sohle

Gebr. Naturstein-GroBpflaster bunt, auf der Baustelle
zwischengelagert laden, zwischentransportieren und am
Einlauf in die Sickergruben Béschung und Muldensohle
ca. 1 m breit auf 15 cm Beton C 12/15 mit einer
Bdschungsneigung von bis zu 1:1 pflastern einschl.
Einschlammen der Fugen mit Zementméortel und aller Erd-
und Nebenarbeiten.

3 M2 e s

01.04.0270 GroBpflaster Rinne 60 cm

Gebr. Naturstein-GroBpflaster bunt, auf der Baustelle
zwischengelagert laden, zwischentransportieren und als
ca. 60 cm breite und ca. 10 cm tiefe Pflasterrinne auf

15 cm Beton C 12/15 pflastern einschl. Einschlammen der
Fugen mit Zementmértel und aller Erd- und
Nebenarbeiten.

5 M

Gesamtsumme Untertitel 01.04 ENTWASSERUNGSARBEITEN ..o,

Ubertrag: ......ccovevevevevevererennee,
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Vorbemerkung Beleuchtung

01.05.0010

01.05.0020

Vorbemerkung Beleuchtung:

Die Leistungen der folgenden Positionen enthalten die
Erdarbeiten, die Kabelverlegung in Kooperation mit dem
bauseitigen Elektriker.

Lieferung, Einbau und Anschluss der Leuchten einschl.
aller erforderlichen techn. Ausstattung, ggfs das
Einflhren der Leitung in das Gebaude und VerschlieBen
der Dichtung, hausinterner Anschluss erfolgen durch den
Elektriker des AG.

Kabelgraben

Kabelgraben wie folgt herstellen:

Aushub Br 40, T 60 cm herstellen, Sohle steinfrei

glatten, Sandauflager 10 cm herstellen, nach
Kabelverlegung Kabelabdeckung mit 30 cm Sand (einschl.
Sandlieferung!), Kabelwarnband gelb verlegen, Graben
verfiillen mit Aushubmaterial und hohlraumfrei

verdichten.

Uberschissige Bodenmassen laden und

abfahren,

Einschl. Gebuhr.

55 M

Kabel-Schutzrohr DN 110 liefern (Steuerleitung TGA)

Kabel-Schutzrohr DN 110 zur Verlegung in den Grében der
Folgepos. liefern.

Material:

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman DIN 16961,
entsprechend DIN EN 61386-24 Klasse N 450
(Druckfestigkeit >=450 Newton, Schlagfestigkeit N),

Material Polyethylen (PE), als Ringware, mit

integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles.

EinschlieBlich Doppelsteckmuffen / Doppelsteckmuffen
mit Profildichtringen zum Herstellen der wasser- und
sanddichten Rohrverbindungen

55 M s

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition
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01.05.0030 Erdkabel verlegen

Erdkabel, z. B. Typ NYY-J 5x4 mm2, bauseits
bereitgestellt, im vorbereiteten Kabelgraben
abschnittsweise nach Baufortschritt verlegen und zu
Stromabnehmern wie Poller-, Mastleuchten etc
vorstrecken.

In Fundamenten der Leuchten sind Schlaufen in Langen
von 1,00-2 m Lange nach Angabe zu belassen.

70 M e e ————

Gesamtsumme Untertitel 01.05 BELEUCHTUNG ..o,

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,
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01.06.0010 Feinplanum Verkehrsflachen

Feinplanum far Verkehrsflachen herstellen und
verdichten gem ZTVE-STB. und DIN 18300
EV2 mind. 45 MN/m2.

Dpr= 100 der einf. Proctor-Dichte.

Abweichung von der Sollhdhe: max. 2 cm.

1.000 M2 e

01.06.0020 Lastplatten-Druckversuche Kontrollpriifung

Statischer Plattendruckversuch geman DIN 18134,
ZTVE-STB bzw. ZTVZ-STB von einem 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen fir Grundbau oder einem entsprechenden
zugelassenen/ anerkannten Priflabor zur Kontrolle der
ordnungsgemaBen Verdichtung der Einbauschichten der
Verkehrsflachen nach den giiltigen Vorschriften auf
Anweisung und im Beisein der Bauleitung durchfiihren.
EinschlieBlich Gestellung samtlicher Gerate und eines
geeigneten Widerlagers sowie Anfertigen der
Priifprotokolle. Ausgewertete Messprotokolle sind der
Bauliberwachung zu tbergeben.

Es werden nicht die Prifungen im Rahmen der
Eigentberwachung vergutet!

Die Kontrollpriifungen werden nicht in einem Einsatz
ausgefihrt, es kann auf dem Planum, auf der
Frostschutzschicht und auf der Tragschicht gepriift
werden.

3 St e e

01.06.0030 Geogitter zur Bewehrung des Oberbaus

Geogitter liefern und fachgerecht geman der
Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Material: Gelegtes Geogitter aus gereckten,
monolithischen, strukturierten Polypropylen-Flachstében
(PP) mit verschweiBten Knoten. Das Geogitter darf nicht
mit einem anderen Polymer beschichtet sein.
Abrechnung nach m2 abgedeckter Flache.
Uberlappungsverluste und Verschnitt sind mit
einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind fiir den Nachweis der
Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:
Rohstoff: Polypropylen (PP)

Maschenweite: 40x40 mm

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Nennfestigkeit: = 40 kN/m
(langs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung: 16 kN/m
(langs/quer)

Dehnung bei Nennfestigkeit: < 8 %
(langs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnsteifigkeit bei 1% Dehnung: 800 kN/m
(langs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Zyklische Dehnsteifigkeit Jy s 1.400 kN/m
(ASTM D7556)

Torsionssteifigkeit: = 21,4 kg-cm/deg
(GRI GG9)

975 M2 e

Oberbau BK 1.8, Pflasterdecke

01.06.0040

01.06.0050

Oberbau fiir Fahrbahnen mit Pflasterdecke BK 1.8, Tafel
3, Zeile 1 RSTO 12 im Bereich der LKW-befahrbaren
Fahrflachen.

Pflasterstarke: 10 cm in der Fahrbahn.

Achtung: Es sind in den Positionsmassen keine Massen
unter Bordsteinen enthalten. Diese sind ggfs in die EP
der Einfassungen einzurechnen.

Frostschutzschicht 26 cm

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB aus Kiessand 0/32
werksgemischt, einbauen und

verdichten.

Dpr mind. 100%.

EV2 mind. 120 MN/m2.

EV2: mind. 100 MN/m2

Schichtstarke im verdichteten Zustand 26 cm,

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

250 M2 e

Tragschicht, Hartsteinbrechkorn 0/45, 25 cm

Tragschicht herstellen, gem. ZTV SoB-StB

sowie DIN 18315 aus Hartsteinbrechkorn.

Material lageweise unter Verkehrsflachen einbauen und
verdichten.

Kérnung:  0/45

DPr: mind. 103 %

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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EV2: mind. 150 MN/m2

Schichtstarke im verdichteten Zustand 25 cm.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

Priifzeugnisse tber die o. gen. Anforderungen an die
Materialbeschaffenheit sind der Bauleitung vor dem
Einbau vorzulegen!

250 M2 s

Oberbau BK 0.3, Pflasterdecke
Oberbau fiir Fahrbahnen mit Pflasterdecke BK 0.3, Tafel
3, Zeile 1 RSTO 12 im Bereich der PKW-befahrbaren
Umfahrt und Stellplatze.
Pflasterstarke: 8 cm

01.06.0060 Frostschutzschicht 28 cm

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB aus Kiessand 0/32
werksgemischt, einbauen und verdichten.

Dpr mind. 100%.

EV2 mind. 100 MN/m2.

Schichtstarke im verdichteten Zustand 28 cm,

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

600 M2 e e

01.06.0070 Tragschicht, Hartsteinbrechkorn 0/45, 15 cm

Tragschicht herstellen, gem. ZTV SoB-StB
sowie DIN 18315 aus Hartsteinbrechkorn.
Material lageweise unter Verkehrsflachen einbauen und

verdichten.

Kérnung:  0/45

DPr: mind. 103 %
EV2: mind. 120 MN/m2

Schichtstarke im verdichteten Zustand 15 cm.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

Priifzeugnisse Uber die 0. gen. Anforderungen an die
Materialbeschaffenheit sind der Bauleitung vor dem
Einbau vorzulegen!

600 M2 s

Oberbau begehbare Flachen

Oberbau fiir begehbare Flachen mit Pflasterdecke Tafel
6, Zeile 1 RSTO 12 im Bereich der begehbaren Flachen.

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR B = Bedarfsposition 29.07.2025 - Seite 25 von 68



Freiraumplanung Becker Nelson
Ochsenzoller Str. 142 a, 22848 Norderstedt

Leistungsverzeichnis 1388 FFW Moorburg

02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.06 Untertitel FAHRBAHNEN, WEGE- UN...
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

01.06.0080 Frostschutzschicht 13 cm

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB aus Kiessand 0/32
werksgemischt, einbauen und verdichten.

Dpr mind. 100%.

Schichtstarke im verdichteten Zustand 13 cm,

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

50 M2 e s
01.06.0090 Tragschicht, Hartsteinbrechkorn 0/32, 15 cm

Tragschicht herstellen, gem. ZTV SoB-StB
sowie DIN 18315 aus Hartsteinbrechkorn.
Material lageweise unter Verkehrsflachen einbauen und

verdichten.

Kérnung:  0/32

DPr: mind. 103 %
EV2: mind. 80 MN/m2

Schichtstarke im verdichteten Zustand 15 cm.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

Priifzeugnisse Uber die 0. gen. Anforderungen an die
Materialbeschaffenheit sind der Bauleitung vor dem
Einbau vorzulegen!

50 m2

Einfassungen
Einfassungen

01.06.0100 Betontiefbord, grau 10x30x100

Einfassung mit Tiefbordstein, Beton, grau

Abm. 10x30x100 bzw 50 cm

gem. DIN EN 1340, DIN 483, mit einseitiger Fase,
Einbau mit 0-15 cm Uberstand Uber Wegebelag nach Angabe
im Plan oder nach Weisung.

Einbau héhen-und fluchtgerecht, einschl. Fundament aus
20 cm Beton C12/15 und beidseitiger Riickenstitze,
Starke 10 cm.

Einschl. der erforderlichen Passschnitte

(stumpfwinklige Ecken durch Gehrungsschnitte).
Pass-Stlcke nicht unter 50 cm Lange.

130 m

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,
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01.06.0110 Rasenbordstein 5/20/100

Rasenbordstein, Beton, grau, Abmessungen 5/20/100 bzw.
50 cm.

Abschluss 2 cm unter OK Wegebelag.

Einschl. 10 cm Fundament aus Beton C12/15, mit
Rickenstitze 10 cm.

140 M e

01.06.0120 Gosse Betonsteinpflaster einzeilig Br. 30 cm, grau

Gosse aus Pflasterbelag gem. DIN EN 1338 herstellen
einschl. Bettung aus 20 cm Beton C 12/15. Belag nach
dem Verlegen verdichten und Fugen vollstandig
einschldmmen mit Mortel.
Material: Betonstein-Rechteckpflaster grau.

ohne Fase
Abmess.:  20x30x10
Verlegeart: Einzeiliger Binderstreifen, Breite 30 cm,

32 M

01.06.0130 Zulage Randstreifen 20/30/10 auf Beton, Kastenrinne

Pflasterbelag wie in den Pos. "Oberflachen" beschrieben
als Zulage:

Verlegeart: Reihenverband, 1-zeilig verlegt als
Randstreifen der Pflasterflachen, Br. 20 cm zum Schutz
der Kastenrinnen.

Einschl. 20 cm Betonfundament C 12/15

35 M s

01.06.0140 Traufe Gasdrénage Granodiorit 22/32, 30 cm (ohne Bord)

Traufstreifen bzw. Randstreifen mit Funktion als

Gasdranage herstellen wie folgt:

- Bordstein, ohne Uberstand zu OK Gelande
wird in gesonderter Pos. abgerechnet!

- Auffillung des Streifens mit Fillsand 0,02-2 mm
wird in gesonderter Pos. abgerechnet!

- Trennvlies 140 g/m2

- Natursteinsplitt Granodiorit grau, K6 22-32,

Einbaustarke 10 cm

Lichte Breite ca. 30 cm

75 M

01.06.0150 Gasdrianage Rasenplatte, 40 cm

Randstreifen zwischen befestigten Flachen und Fassade
mit Funktion als Gasdranage herstellen wie folgt:

- Auffullung des Streifens i. M. 100 cm mit Fillsand
0,02-2 mm und Verdichten

- Liefern und Verlegen einer Betonstein-Rasenplatte,

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Oberflachen

01.06.0160

01.06.0170

Abm. ca. 40x20x8 cm, Beton grau, mit Verbundnocken,
3 Stege langs sichtbar, 3 Verbindungsstege Uberdeckt.
Verflllung mit Hartsteinsplitt dunkelgrau 2/5 mm

Lichte Breite 40 cm

50 M

Oberflachen

Betonsteinpflaster, grau 20/30/10 Klimastein Vorplatz

Pflasterbelag gem. DIN EN 1338 herstellen einschl.
Bettung aus 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Decke
nach dem Verlegen verdichten und Fugen vollstandig
verfillen mit gew. Flusssand 0/3.
Klimastein: Mind. 25 % Recyclinganteil, Kernbeton

(ca. 90 %) zementfrei hergestellt

Material: Betonstein-Rechteckpflaster mit Minifase,
allseitig mit Verbundnocken
Farbe: mittelgrau

Abmess.:  30/20/10 cm und 10/ bzw 20/20/10
Verlegeart: Fischgréat- und Reihenverband
Flachen: Vorplatz Remise FFW

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
250 M2 s

Betonsteinpflaster, grau 20/30/8 Klimastein

Pflasterbelag gem. DIN EN 1338 herstellen einschl.
Bettung aus 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Decke
nach dem Verlegen verdichten und Fugen vollstandig
verfillen mit gew. Flusssand 0/3.
Klimastein: Mind. 25 % Recyclinganteil, Kernbeton

(ca. 90 %) zementfrei hergestellt

Material: Betonstein-Rechteckpflaster mit Minifase,
allseitig mit Verbundnocken
Farbe: mittelgrau

Abmess.:  30/20/8 cm und 10/ bzw 20/20/8

Verlegeart: Fischgrét- und Reihenverband

Flachen: Vor Remise JugendFW, Zufahrt zum
Parkplatz PKW

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
380 M2

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,
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01.06.0180 Betonsteinpflaster, anthrazit 20/30/8 Klimastein

Betonsteinpflaster wie vor, jedoch eingeféarbter Vorsatz
anthrazit.
Flachen: FuBweg am Gebaude, Stellplatze

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
205 M2 e e

01.06.0190 Zulage Trennstreifen Stellpl., grau 20/20/8 Klimastein

Pflasterbelag gem. DIN EN 1338 herstellen einschl.

Bettung aus 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Decke

nach dem Verlegen verdichten und Fugen vollstandig

verfillen mit gew. Flusssand 0/3.

Klimastein: Mind. 25 % Recyclinganteil, Kernbeton
(ca. 90 %) zementfrei hergestellt

Material: Betonstein-Rechteckpflaster, grau

Abmess.:  20/20/8 cm

Verlegeart: Reihenverband, 1-zeilig verlegt als

Trennstreifen der Stellplatzflachen, Br. 20 cm.

Als Zulage zur Pos. "Stellplatze"

85 M

01.06.0200 Betonpflaster, grau 20x20x8 mit Rasenfuge, Klimastein

Pflasterbelag gem. DIN EN 1338 herstellen einschl.

Bettung aus 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Decke
nach dem Verlegen verdichten.

Farbe: grau

Klimastein: Mind. 25 % Recyclinganteil, Kernbeton

(ca. 90 %) zementfrei hergestellt

Abmessungen: Héhe: 80 mm, mit integr. Abstandshaltern.
Rastermaf bis 20x30 cm

Fugenanteil mind. 25 %

Fugenverfillung bis 2 cm unter OK Belag mit Substrat
aus:

40 Vol.-% Oberboden

20 Vol.-% Lavabrechkorn 2/8

20 Vol.-% gew. Fluss-Sand 0/2

20 Vol.-% Kompost 0/16

Einsaat in Pos. "Raseneinsaat”

Bettungsmaterial, Fugenverfillung und Tragschicht
missen auf die Versickerleistung des
Betonsteinpflasters abgestimmt sein. Dadurch ggfs
entstehende Kosten sind in diese Position einzurechnen.

Flache: Pflegeweg, begehbar

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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01.06.0210

01.06.0220

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
35 m2

Diamantschnitt Betonsteine

Herstellen von Schnittkanten an Einfassungen und
Ornamenten flr Beton-Pflastersteine mit
Diamantschneider im Nassschneideverfahren.

Es wird ausdrticklich gefordert, dass die Steine nur an
der kurzen Seite geschnitten werden, d. h. sie missen
ggf. aus dem Verband gedreht werden.

Die GrdéBe des geschnittenen Steines darf 1/2 des
Steinformates nicht unterschreiten.Die RastermalB3e der
Materialien sind bei der Absteckung zu beachten.
Wegen Nichtbeachtung ausgefiihrte Schnitte werden nicht
vergutet.

200 M

Schrittplatten 75x50x7, vor Sitzbinken

Betonplatten als Trittstreifen vor Sitzbanken

herstellen einschl. Bettung aus 15 cm Sand. Decke nach
dem Verlegen verdichten und Fugen vollstandig verflllen
mit gew. Flusssand 0/3.

Material: Beton

Farbe: grau,

Abmess.:  75x50x7 cm
Verlegeart: Einzeilig, 75 cm breit

3 M

Einfahrt Remise

01.06.0230

Einfahrt Remise im Bereich der Leibung. Unterbaute
Flachen sind als Uberfahrt fir Rettungswagen
herzustellen.

3 Einzelflachen zu je ca. 0,50 x 3,50 m2

Dazu siehe auf beigefiigtes Detail / Schnitt Einfahrt
Remise

Unterbaute Flache aus Beton saubern

Unterbaute Flache (Beton) vor Auftrag der Schutzlage
besenrein sgubern.
Anfallenden Unrat laden und entsorgen einschl. Gebuhr.

7 M2 s
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01.06.0240 Schutz- und Gleitlage 0,2 mm

Schutz- und Gleitlage liefern und mit mind. 10 cm
Uberlappung verlegen.

Eigenschaften:

Material: Recycling-PE

Gewicht: ca. 185 g/m2

Dicke: ca. 0,2 mm

7 M2

01.06.0250 Schutzlage 500 g/m2

Spezialvlies liefern und als Schutz der
Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn vor mechanischer
Beanspruchung bzw. bei Materialunvertraglichkeit geman
DIN 18195-Teil 2, sowie als Gleitlage unter
Verkehrsflachen in Verbindung mit einer weiteren
PE-Folie mit 10 cm Uberlappung fachgerecht verlegen.
An den Randern mind.10 cm hochfihren.
Eigenschaften:

Material: 100 % Kunststofffaser

Festigkeitsklasse: GRK 5

Dicke ca. 4 mm

Gewicht Vlies: ca. 300 g/m?

Gewicht einseitige LDPE-Kaschierung: ca. 200 g/m?
Reibwert mit zusatzlicher PE-Folie (gem. Anforderung
FLL gepr. nach DIN 53375): < 0,6

7 M2 e e ——————

01.06.0260 Dranelement D. 8 mm

Hochbelastbare Flachendranage fiir Fahrbelage D. 8 mm
liefern und einbauen.

Einsatzbereich:
Unterbaute Einfahrt im Sockelbereich Geb&ude fir
Feuerwehrfahrzeuge.

Eigenschaften:
Bitumen/PVC/PUR-vertraglich
Bautenschutz gem. DIN 18531-2
Mit CE-Kennzeichen

Material: HDPE

Gesamtnenndicke: ca.8 mm
Belastbar mit Fahrzeugen bis 30 to

7 M2 e e ————————
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01.06.0270 Betonplatte 75x50x7 cm, gebundene Bauweise

Betonplatte 75x50x7 cm, grau liefern und in gebundener
Bauweise verlegen.

Der Aufbau erfolgt auf einer unterbauten Flache im
Sockelbereich des Gebaudes. Die Abdichtung des
Fassadenanschlusses erfolgt in geeigneter Weise gegen
aufsteigende Feuchtigkeit und an den Flanken gegen
eindringende Feuchtigkeit durch das Vorgewerk Hochbau.

Die Herstellung erfolgt als Verbundsystem bestehend aus
(von unten nach oben):

* Unterbaute Flache, abgedichtet (Leistung Vorgewerk
Hochbau)

» Schutzlage und und Dranmatte, siehe gesonderte
Position; Verlegung vollflachig unter Dranbetonschicht.

» Bettungsmoértel, wasserdurchléssig, gebunden,
Trasszement in geeigneter Kérnung, Dicke ca. 70 mm

» Flexible Haftschlamme, mit Zahnspachtel aufzubringen
auf Plattenunterseiten, 10 mm- Zahnung, Material
vollflachig und gleichm&Big verteilen

» Betonsteinpflaster, siehe oben

»  Fugenmortel, wasserundurchlassig, Mindestfugentiefe 20
mm, Fugenbreite 10 mm, Farbe zementgrau

Die Ausfuhrung erfolgt nach Herstellerangaben, FLL-
Empfehlungen fir Dachbegriinung und ZTV- Wegebau.

Ausfiihrung der Bewegungsfugen wird gesondert
beschrieben.

7 M2 e e —————

01.06.0280 Bewegungsfugen herstellen

Bewegungsfugen zur Vermeidung von Rissbildung
herstellen.

Die Ausflihrungen erfolgen nach Herstellerangaben, FLL-
Empfehlungen fir Dachbegriinung und ZTV- Wegebau. Die
Anzahl, Lange und der Verlauf der Bewegungsfugen

richtet sich nach dem Fugenverlauf der Keramischen
Platten.

Zur Vermeidung méglicher Rissbildungen durch Spannungen
sind Kellenschnitte in ausreichender Zahl vorzusehen.
Bewegungsfugen in ausreichender Anzahl sind mit
geeigneten Trennmaterialien aus Recycling-Gummi, Dicke
10 mm, senkrecht von der Bautenschutz- und Dranmatte

bis Oberkante Bettungsmortel einzubauen. Verlauf
entsprechend dem Fugenverlauf. Als oberer Abschluss der
Bewegungsfuge ist eine Rundschnur aus PE
(Fugenfullprfoil), Durchmesser 10 mm, doppellagig in

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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die Fugen einzulegen. Nach Einbau des Fugenmértels wird
die obere Rundschnur aus den Fugen vollsténdig
entfernt.

Die Fuge ist mit einer dauerelastischen Dichtmasse aus
Silikon, Farbe zementgrau, ordnungsgeman als
Bewegungsfuge zu schlieBen. Das Fugenfullverhaltnis
(b/t) ist 1:1. Auf eine ausreichende Flankenhaftung des
dauerelastischen Fullmaterials ist zu achten.
Verwendung und Verarbeitung der FUllmaterialien gemaf
Herstellerangaben.

Bewegungsfugen werden umlaufend an allen Gebaudeteilen,
Einbauten und Einfassungen sowie zur Unterteilung der
Plattenflache hergestellt. Im Besonderen im Verlauf der
AuBenakanten des unterbauten Bereiches gem. Planangabe.
Aufteilung in EinzelflachengréBen von max. 7-10 m2.

25 M e

Gesamtsumme

Untertitel 01.06 FAHRBAHNEN, WEGE- UND PLATZFLACHEN

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee.
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Vorbemerkung Ausstattung

01.07.0010

Es wird erwartet, dass die angebotenen Produkte vom
Material, den Abmessungen, optisch und funktional den
beschriebenen Objekten entsprechen.

Die Ausstattungsgegensténde sind entsprechend den
Planen und nach Anweisung der Bauleitung aufzustellen.
Vor der Bestellung ist der Bauleitung eine Liste mit

den Artikelnummern, Stiickzahlen und Lieferanschriften
der einzelnen Teile vorzulegen. Ersatzlieferungen sind
vorab mit der Bauleitung zu bemustern. Nicht
gleichwertige Ausstattungsgegenstande werden nicht
anerkannt.

Samtliche Ausstattungsgegensténde sind komplett inkl.
Einbau, Erd- und Fundamentarbeiten und der fiir den
Einbau erforderlichen Materialien anzubieten.
Uberschussiger Boden von den Fundamentarbeiten ist
ordnungsgeman zu entsorgen. Einschl. Gebuhr.

Alle Stahlteile sind in pulverbeschichteter Oberflache
in RAL-Farbe 7016 - anthrazitgrau zu liefern, insofern
in den Einzelpositionen nicht anders bezeichnet.

Alle Holzmaterialien missen FSC-, PEFC- oder
MTCC-zertifiziert sein. Ein entsprechender Nachweis ist
vor Lieferung unaufgefordert bei der Bauleitung
vorzulegen.

Mulltonnen-Zweifachschrank 240 L SB / RAL 7016

Miilltonnen-Zweifachschrank (2x240 1), Betonoberflache
Sichtbeton mit 2 Einwurfdeckeln im Dach liefern und auf
einer Flache aus Betonsteinpflaster aufstellen.

Doppelschrank fir 2 St. 2-Rad-Abfallbehalter 120-240
Liter

Abmessungen: ca. B 138 cm x T 84,0 cm x H 125,0 cm plus
Einwurfdeckel

SteinauBenflachen: schalungsglatter Sichtbeton,
schalungsglatt (Ricken geglattet),

Betongute: C 35/45 gutelberwacht nach DIN EN 206-1
Wandstéarke: 4-5 cm, allseitig armiert
Frosttausalzbestéandig geman DIN EN 13198
StahlauBenflache: Rahmen und Tirblatter
stickfeuerverzinkt nach DIN EN 1461 und
pulverbeschichtet, RAL 7016, anthrazit

Tarverschluss: Kastenschloss vorgerichtet fiir
Kombischloss mit Profilhalbzylinder PHZ 10/35 und
Dreikant in Tar )

Einwurfdeckel mit Rahmen, Offnungswinkel 180 Grad zur
Seite, Einwurfdeckel ohne Vorrichtung fiir
Kastenschldsser.
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Landschaftsbauarbeiten UbErrag: «..coeoeeeereceeiscnceenne.

02 Lv
01 Titel

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

01.07.0020

01.07.0030

01.07.0040

Lieferung: mit Einschl. aller Nebenarbeiten und
Lieferung von 1 Stck. Bedienungsschliissel.

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
2 St

Mulltonnen-Zweifachschrank 240 | Wiedereinbau

Mulltonnen-Zweifachschrank (2x240 1), bauseits auf der
Baustelle eingelagert, aufnehmen,
zwischentransportieren und auf einer Fldche aus
Betonsteinpflaster aufstellen.

Doppelschrank fir 2 St. 2-Rad-Abfallbehalter 120-240

Liter

Abmessungen: ca. B138 cm x T 84,0 cm x H 125,0 cm plus
Einwurfdeckel

1 St

Fahrradstander Flachstahl 1.000/850 mm verz.

Fahrradstander zur Reihenaufstellung aus Stahl liefern
und in geplanten Pflasterflachen einbauen.
2 Wangen aus Flachstahl 80 x 12 mm mit eingeschweil3tem
oberen Querholm aus Flachstahl 80 x 12 mm sowie
zusétzlichem Unterzug aus Flachstahl 30 x 12 mm zur
Aussteifung.
Produkt: Fahrradstander, umgekehrt U-férmig
Material: Flachstahl,
Abm.: Lange 1.000 mm, H. Gber Grund
ca. 850 mm
Oberflachen: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Vor dem Verzinken sind die Schwei3nahte
sauber zu schleifen und zu glatten!

Verankerung: in je 2 herzustellende Fundamente
25x25x60 cm aus Beton C 12/15

5 St

Sitzbank "Am Knick" 50x200 cm mit Lehne

Sitzbank "Am Knick" mit Sitzauflage aus rundem
Stahlrohr und Flachstahl, verzinkt und
pulverbeschichtet, RAL nach Wahl des AG.

Stahlrohr auBen D. 40 mm, innen 25 mm, Abstand
untereinander max. 12 mm, seitlicher Abschluss mit
Flachstahl 8x40 mm, an den auBReren Rohren R. 20 mm

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Landschaftsbauarbeiten UbErrag: «..coeoeeeereceeiscnceenne.

02 Lv
01 Titel

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

01.07.0050

01.07.0060

ausgerundet.

Mit Rickenlehne in Ausfertigung wie Sitzauflage.
Abmessungen: H. Gber Grund 430 mm, Einbindetiefe mind
120 mm, L. 2.000 mm, Breite 500 mm.

Unterzlige aus Bandstahl 10 mm, Abstand max. 500 mm
Verschraubung an seitlichen Stahlwangen durch
integrierte Befestigung (nicht sichtbar).

Stahlwangen 20 mm mit Vorrichtung fiir die
Bodenverankerung (Streifenfundamente), Vorderkante oben
ausgerundet D. 20 mm.

Sitzbank liefern, montieren und in je 2 herzustellende
Fundamente aus Beton C 12/15, Abm. 50x25x60 cm
einbauen.

3 St e

Abfalleimer D. 355, H. 660 mm, Ascher

Abfalleimer liefern und in herzustellendes Fundament
50/50/50 C12/15 einbauen.
Material: V2A-Stahl, 1.4301 pulverbeschichtet,
RAL 7016 - anthrazit
Design: Durchgehend zylindrische Form, kreisrund
GroBRe: D. 355 mm, H. 660 mm, Inhalt 37 I.
Deckel: flach, mit Aschereinsatz und kreisrundem
Abfalleinwurf
Einschl. Einsatzkorb zum Herausnehmen.
Deckel per Schloss entriegelbar.

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
1 St

Standascher D. 200, H. 710 mm

Standascher, durchgehend zylindrisch rund aus
2 Halbschalen mit Fuge, liefern und in herzustellendes
Fundament 30/30/60 C12/15 einbauen.

Oben mit Gitterabdeckung und Platte zum Ausdriicken von
Zigaretten.
Material: Stahl, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet, RAL 7016, anthrazit

H. Uber Grund 710 mm,
D. 200 mm

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Landschaftsbauarbeiten UbErrag: «..coeoeeeereceeiscnceenne.

02 Lv
01 Titel

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

01.07.0070

01.07.0080

Angebotenes Fabrikat (Hersteller, Modellbez.):

(Bietereintrag erforderlich)
1 St

Sperrpfosten Rammschutz

Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahlrohr,

DN 150 mm, d = 4 mm, oberes Ende unter 45° abgeschragt
und mit Stahlplatte verschlossen; unteres Ende mit
Verankerungsdornen, (ggfs. kreuzweise angeordnet);
Gesamtlange 180 cm.

Auf der abgeschragten Vorderseite ist zusatzlich ein
Reflektor nach Angabe der Feuerwehr anzubringen.
Oberflache zusatzlich pulverbeschichtet in RAL nach

Wahl des AG. Stahlrohr mit 2 weiBen Folien

Reflexstreifen mind. RA2.

Poller als Rammschutz fiir die Fassade liefern und
einschl. Fundament (G12/15) 40x40x80 cm einbauen.
Einschl. Erdarbeiten. Uberschiissigen Boden
ordnungsgeman entsorgen, einschl. Gebihr.

11 St e

Hinweisschild FW-Zufahrt

Verkehrszeichen mit feuerverzinktem Rohrpfosten far
FW- Zufahrt an der Grundstiicksgrenze liefern und
einbauen.

Schild.: "Feuerwehrzufahrt - Halteverbot nach StvO"
nach DIN 4066 - D1, 210 x 594 mm grof3,
rot umrandet

Material: Aluminium, Starke 3 mm, Flachform
foliert, Reflexionsklasse mind. RA2,
mit RAL Gitezeichen

Pfosten: 60,3 /2 mm und 2,50-3,00 m Gber
Terrain, feuerverzinkt mit
ebenfalls feuerverz. Schraub-
und Schellenmaterial sowie Abdeckkappe

Fundament: C12/15 40x40x60 cm

Einsch. aller Erdarbeiten, Abfuhr Aushub, einschl.
Gebiihr.

2 St e

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,
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01.07.0090 Fassadenanker / Gitterhalter aus Edelstahl

Fassadenanker / Gitterhalter zur Aufnahme eines
Rankgitters aus Doppelstabmattenzaun, Wandabstand 100
mm herstellen einschl. Bohrung, Klebeanker, thermischer
Trennung.

Material Edelstahl A2,

Schaft M12 / 500 mm lang, mit Klemmkopf (Nut-Breite =
10,2 mm) und Madenschraube M12, Kontermultter,
Stellmutter, Federring und U-Scheibe.

Klebemontage mit Verbundmértel, spreizdruckfreie
Verankerung in Wand wie folgt:

Wandaufbau (von auB3en):

Vollklinker 12 cm

Luftschicht 4 cm

Mineralischer Faserdammstoff WLG 035 16 cm
Stahlbeton 24 cm

100 St

01.07.0100 Rankwand Zaungitter Br. 1.800, H. 4.000 mm

Rankwand aus Zaungitter Doppelstabmatten liefern und an
einer klinkerverblendeten Geb&udeauBenwand
Abmessungen: Héhe 2x2.000 mm= 4.000 mm

Gitterbreite: 1.800 mm,
Maschenweite 100x200 mm
Farbe RAL 7016 - anthrazitgrau

Doppelte waagerechte Drahte 8 mm stark, senkrechte
Stahldrahte 6 mm stark.

Ohne Uberstand der Drahte Uber die Doppelstabe!
Schnittkanten sind zu entgraten und mit Zinkstaubfarbe
und Kunststofflack zu isolieren.

8 St

01.07.0110 Rankwand wie vor, jedoch Br.1.600, L. 4.000 mm

Rankwand Zaungitter wie vor, jedoch Abmessungen
Br. 1.600, L. 4.000 mm

2 St e

01.07.0120 Rankwand wie vor, jedoch Br.1.400, L. 4.000 mm

Rankwand Zaungitter wie vor, jedoch Abmessungen
Br. 1.400, L. 4.000 mm

2 St e

01.07.0130 FuB-Abstreifroste 50x100 cm, profiliert Jugend-FW
FuBabstreifrost als Gitterrost mit Winkelrahmen auf
Tiefbordrahmen 10x20x100 als Tragkonstruktion
aufgelegt, Wanne mit Betonglattstrich d=10cm.

Stahl S235JR, verzinkt nach DIN EN ISO 1461,
rutschhemmende Ausfihrung, Roste mit ausgekerbten

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Querstében.
Roste ggfs mehrteilig herzustellen.
Winkelrahmen aus Stahl S235JR 45x45x5 mit Senkbohrungen
zur Verankerung auf dem Bordrahmen. Material liefern
und héhengerecht vor Hauseingang quer zur Laufrichtung
einbauen.
Rosthéhe / Unterziige nach stat. Erfordernis.
Winkelrahmen - AuBenmal3 gesamt: 60x100 cm
100 cm Breite vor der Tire
60 cm Tiefe in Laufrichtung.
Maschenweite 9x31 mm
1 St e e
01.07.0140 FuBabstreifrost 50x90, H. 15 cm, begehbar
FuBabstreifrost liefern und auf Betonfundament C12/15
15 cm héhen- und fluchtgerecht biindig mit OKFF
einbauen.
Breite 900 mm, Tiefe vor Tir 500 mm, Héhe 150 mm
Stahl,verzinkt, Materialstarke 2 mm
mit verstarktem Einlaufrand t=4mm,
mit nach innen gekantetem Rostauflager und glatten
Seitenwanden.
Wanne Stahl, verzinkt,
Gitterrost mit Gleitschutz, MW 30/10 mm.
Mit einem untergeschweiBBten Sinkkasten
ca. 455 x 95 x 270 mm (L x B x H)
mit Schlammeimer und Ablaufstutzen DN 100, waagerecht.
1 St e e
01.07.0150 FuBabstreifer wie vor, jedoch Abmessungen 50x100x15 cm
FuBabstreifer wie vor, jedoch Abmessungen 50x100x15 cm
1 St e e
01.07.0160 FuBabstreifrost 50x100, H. 15 cm, Anlieferung

FuBabstreifrost liefern und auf Betonfundament C12/15
15 cm héhen- und fluchtgerecht biindig mit OKFF
einbauen.

Breite 1.000 mm, Tiefe vor Tir 500 mm, H6he 150 mm
Stahl,verzinkt, Materialstarke 2 mm

mit verstarktem Einlaufrand t=4mm,

mit nach innen gekantetem Rostauflager und glatten
Seitenwéanden.

Wanne Stahl, verzinkt,

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Gitterrost mit Gleitschutz, MW 30/10 mm.

Verstarkte Ausfiihrung des Gitterrostes zur

Uberfahrt mit Palettenwagen+Last.

Mit einem untergeschweiBten Sinkkasten

ca. 455 x 95 x 270 mm (L x B x H)

mit Schlammeimer und Ablaufstutzen DN 100, waagerecht.

1 St

01.07.0170 Fledermaus-Ganzjahresquartier zur Fassadenbefestigung

Fledermaus-Ganzjahresquartier zur Fassadenbefestigung
liefern und betriebsfertig montieren.

Flugloch: ca. 18 x 2 cm

Material: Atmungsaktiver Holzbeton mit D&mmung

MaRe: Hb6he: ca. 60 cm, Breite: ca. 45 cm und Tiefe: ca.
13,5¢cm

Innenmafe: Tiefe des Innenraums zwischen unten ca. 2,5
cm und oben 1,5 cm!

Hohe ca. 38 cm, Breite ca. 28 cm

Warmebrickenfrei geddmmt zu allen Seiten (auBer
Anflugteil)

Selbstreinigende Ausfiihrung.

Befestigung mittels Schrauben und Dubel in
Vollklinkerfassade mit vier VA-Tellerkopfschrauben und
Dibeln S 12.

2 St e

01.07.0180 Nischen-/Halbhohlenbriiterkasten fiir die Wandmontage

Nischen-/Halbhdhlenbriterkasten fiir die Wandmontage
liefern und betriebsfertig montieren.

Vogelarten:

- Hausrotschwanz
- Bachstelze

- Grauschnéapper
- Sperling

Flugloch: ca. 13,5 x 12 cm, Einflug von unten

Montage ab 2,5 Meter Héhe

Material: atmungsaktiver Holzbeton

MafB3e: Breite ca. 36 cm, Hb6he ca. 33 cm (hinten), ca. 15
cm (vorne), Tiefe: ca. 17,5 cm

Montage mit VA-Befestigungsschrauben und Diibeln, sowie
Unterlegscheiben zur Druckverteilung.

2 St e

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,
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01.07.0190 Findlinge beigestellt H 70-80cm B 70-80cm L 100-120cm

Findlinge, natiirlich gerundet, im Bereich der Baustelle
lagernd aufnehmen, zwischentransportieren und im
Gelande standfest einbauen.

Steinhdhe Uber 70 bis 80 cm, Breite Uiber 70 bis 80 cm,
Laénge Uber 100 bis 120 cm, Einbautiefe 20 cm.

1 St

01.07.0200 Findlinge beigestellt H 50-60cm B 60-70cm L 100-120cm

Findlinge, natiirlich gerundet, im Bereich der Baustelle
lagernd aufnehmen, zwischentransportieren und im
Gelande standfest einbauen.

Steinhdéhe Uber 50-60 cm, Breite Uber 60-70 cm, Lange
Uber 100 bis 120 cm, Einbautiefe 20 cm.

1 St e

01.07.0210 Findlinge beigestellt H 40-50cm B 50-60cm L 100-120cm

Findlinge, natirlich gerundet, im Bereich der Baustelle
lagernd aufnehmen, zwischentransportieren und im
Gelande standfest einbauen.

Steinhdhe Uber 40-50 cm, Breite Uber 50-60 cm, Lénge
tber 100 bis 120 cm, Einbautiefe 20 cm.

1 St e

Gesamtsumme Untertitel 01.07 AUSSTATTUNG ..o
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01.08.0010 Zaunpfosten H. 1.300, RAL 7016
Zaunpfosten aus Rechteckrohr, Stahl verzinkt.

Farbe: pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit
Hobhe : 1.300 mm Uber Grund fiir 70 mm Bodenfreiheit des
Zauns

Stahlrohr-Rechteckpfosten mit biindig abschlieBender
Kunststoff-Kappe mit Bohrungen fur die Aufnahme der
Zaunfelder.

Lieferung und Montage einschl.Aushub (Abfuhr und
Gebiihr) und kompl. Fundamentherstellung nach
Herstellerangabe sowie Aushubabfuhr und Deponiegeblihr.

6 St e e

01.08.0020 Zulage Zaunpfosten auf Mauer verankert

Zulage far Verankerung der Zaunpfosten auf einer
Winkelstitzwand, D. 150 mm. Pfosten mit Bodenplatte, je
4 St. Bohrungen zur Verankerung in Beton. Verankerung
so ausflihren, dass kein Wasser in die Bohrlécher
gelangen kann.

6 St

01.08.0030 Zaungitter H. 1.230 mm

Zaungitter, Doppelstabmatten, feuerverzinkt liefern und
an den Pfosten der Vorpos. nach Herstellerangabe
montieren.

Abmessungen: Hbéhe 1.230 mm,

Gitternutzlange 2.500 mm,

Maschenweite 50x200 mm

Farbe pulverbeschichtet RAL 7016, anthrazit
Doppelte waagerechte Drahte 8 mm stark, senkrechte
Stahldrahte 6 mm stark.

Spitzen nach unten montieren!

Schnittkanten sind zu entgraten und mit Zinkstaubfarbe

zu isolieren.
12 M e
Gesamtsumme Untertitel 01.08 EINFRIEDUNG  .....oooovvviiiieeeeeeeeeien,
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01.09.0010 Tiefenlockerung, aufreiBen

Baugrund fiir Vegetationsflachen vor Oberbodenandeckung
mit AufreiBhaken lockern, Tiefe ca. 40 cm, gelockerte
Flachen planieren, +/- 5 cm. Bodenklasse 3 DIN 18300.
Flachen, die nicht mit Maschinen bearbeitet werden
kdnnen, sind von Hand zu lockern.

800 M2 e e

01.09.0020 Oberboden liefern, einbauen

Humosen Oberboden DIN 18 915, frei von Dauerunkrautern

und Unrat, liefern und auf den Vegetationsflachen

andecken, einschl. Anplanieren an Einfassungen,

Einbauten und Anschlussflachen.

Angedeckte Flachen dirfen nicht mehr tberfahren werden.

Forderweg bis 100 m.

Schichtstarke: Pflanzflachen 40 cm,
Rasenflachen 20 cm.

Maschinell nicht erreichbare Flachen sind mit der Karre

zu beschicken.

200 M3 e e

01.09.0030 Substratkompost liefern und einbauen

Substratkompost, gesiebt ( 25 mm Masche),

hergestellt nach den Gite- und Qualitatskriterien der
Bundesgiitegemeinschaft Kompost zur Bodenverbesserung
der Pflanzflachen liefern, gleichmaBig aufbringen.

Material wird durch Pos. Feinplanum in den Boden
eingearbeitet.

(Auftragsmenge: 3 cm/m2)
Vor Lieferung ist der Qualitdtsnachweis zu erbringen.

Abrechnung nach Flache
360 M2 e e

01.09.0040 Org. -min. Diinger

Organisch-mineralischen NPK-Dlinger mit Magnesium , zur
Vorratsdiingung der Pflanzflachen liefern, gleichmaBig
aufbringen und einarbeiten unter Pos. "Feinplanum”
Menge: 50 g/gm,

mind.

8% N Gesamtstickstoff

3,3% N Ammoniumstickstoff

2,3% N Carbamidstickstoff

3% P205 Gesamtphosphat

10% K20 Gesamtkaliumoxid

3% Mg0 Gesamtmagnesiumoxid

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Organische Substanz: ca. 35%,
berechnet aus dem Glihverlust (550 °C).

Kérnung ca. 2,5 mm
360 M2 e

01.09.0050 Mineral. NPK -Diinger, anteilig permanent

Mineralischer NPK - Diinger, chloridfrei, mit Sofort-
und Langzeitwirkung zur Vorratsdiingung der
Pflanzflachen liefern, gleichmaBig aufbringen und
einarbeiten unter Pos. "Feinplanum Pflanzflachen"
Wirkstoffgehalt: mind. 15/9/15 + 2

Menge: 50 g/gm.

360 M2 s

01.09.0060 Feinplanum Pflanzflachen

Oberboden lockern durch Frasen in zwei sich kreuzenden
Arbeitsgadngen, einschl. Einarbeiten der
Bodenverbesserungsstoffe und Dinger der Vorpositionen.
Frastiefe 15 cm.

Planum fiir Pflanzflachen herstellen, zulédssige
Abweichung von der Sollhéhe +/-5 cm, Anschliisse an
Wegebeléage, Einfassungen, Einbauten und sonstige
Flachen 5 cm unter AnschluB3 herstellen, Steine und
Fremdkoérper ab 3 cm & , Dauerunkrauter und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen und ordnungsgeman
entsorgen.

Neigung der Flachen eben bis 1:4

Bodengruppe 4 DIN 18915 Teil 1.

360 M2 e e

01.09.0070 Feinplanum Rasenflachen

Oberboden lockern durch Frasen in zwei sich kreuzenden
Arbeitsgadngen, einschl. Einarbeiten der
Bodenverbesserungsstoffe und Dinger der Vorpositionen.
Frastiefe 15 cm.

Planum fiir Rasenflachen herstellen, zuléssige
Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm, Anschliisse an
Wegebeléage, Einfassungen, Einbauten und sonstige
Flachen 2 cm unter Anschluss herstellen, Steine und
Fremdkoérper ab 3 cm & , Dauerunkrauter und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen und ordnungsgeman
entsorgen.

Neigung der Flachen eben bis 1:4

Bodengruppe 4 DIN 18915 Teil 1.

300 M2 e e
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01.09.0080 Zulage Sickermulde

Zulage fur die Modellierung der Oberflache von
Vegetationsflachen als Rasenmulde zur Wasserfiihrung.
Tiefe bis 30 cm, Geféllelbergange weich ausmulden.
Flachen missen mit dem Rasenmaher mahbar sein.

175 M2 e e ——————

01.09.0090 Réhrichtplaggen wieder einsetzen

Réhrichtplaggen, seitlich gelagert aufnehmen,
zwischentransportieren und beim Herstellen der
Retentionsmulde im Béschungsbereich und in der Ebene
wieder einsetzen. Zwischenrdume formschlissig mit
Oberboden verfiillen.

200 M2 e e

01.09.0100 Starterdiingung Rasenflachen

Starterdiingung mit teilweise umhdlltem
Spezial-Rasenduinger.
N/P/K/22+5+9+2MgO+0,5Fe

ca. 43 % umhdllt

Menge: 30 g/gm
Lieferschein ist der Bauleitung vorzulegen.

Anzahl der Arbeitsgénge: 1x
150 M2 e s

01.09.0110 Rasenansaat, Gebrauchsrasen

Rasenansaat mit Rasenmischung RSM 2.3, "Gebrauchsrasen,
Standard" in zwei sich kreuzenden Arbeitsgangen,
Saatgutmenge 25 g/gm.

150 M2 s

01.09.0120 Rasenansaat, Biotoprasen

Wiesenansaat mit Rasenmischung RSM 8.1, "Biotopflachen,
Variante 1" fUr Artenreiches Extensivgriinland,
Grundmischung mit 30 % Anteil an Krautern und
Leguminosen in zwei sich kreuzenden

Arbeitsgangen,

Saatgutmenge mind. 7 g/gm.

150 M2 e s
Gesamtsumme Untertitel 01.09 VEGETATIONSARBEITEN ..o
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Vorbemerkung Pflanzenlieferung

Vorbemerkung Pflanzenlieferung

Die Lieferung der Pflanzen erfolgt bauseits.

Bei den Pflanzarbeiten ist der arttypische Abstand
zwischen den Pflanzen und zu den umgebenden Wegeflachen
zu beachten.

Flachige Pflanzungen sind in versetztem Verband zu
pflanzen.

Der Einheitspreis der Pflanzung enthélt sowohl das
Abladen, den Transport der Pflanzen auf der Baustelle,
den erforderlichen Pflanzschnitt wie das Auslegen und
den Einschlag, falls erforderlich sowie das erste
Anwassern.

Es wird ausdricklich gefordert, dass Baume mit
Ballenhaken abgeladen und transportiert werden,
keinesfalls mit Schlinge um den Stamm.

Ballenware ist vorsichtig zu transportieren, darf nicht
geworfen werden!!!

Die Gerustpflanzung wird nach Ausstellen vor dem
Einpflanzen von der Bauleitung abgenommen.

Es wird ausdrticklich darauf hingewiesen, dass
Spaltpflanzungen unzulassig sind.

Durch die Ubernahme der Pflanzarbeiten geht die
Verantwortung fiir die Pflanzware ab dem Lieferzeitpunkt
auf den AN Uber. Das heif3t, dass die Leistung des AN
auch umfasst, die Ware bei Anlieferung auf
Vollstéandigkeit, GréBe und Qualitat sowie Lieferzustand
zu Uberprifen und ggfs erkennbare Mangel unverziglich
der Bautiberwachung mitzuteilen hat.

01.10.0010 Baumgruben, 2,00x2,00x1,00 m

Aushub fir Baumgruben herstellen, Grubensohle ca. 20 cm
tief lockern.

Grubenverflllung bei der Pflanzung mit dem

Pflanzsubstrat der Folgepos. einschl. Herstellung eines
GieBrandes.

Bodenklasse 3 DIN 18300.

Uberschiissigen Boden laden und abfahren, einschl.
Geblhr.

Abmessungen: 2,00x2,00 m, Tiefe 1,00 m
2 St e ————

01.10.0020 Baumgruben, 1,50x1,50x1,00 m

Aushub fir Baumgruben herstellen, Grubensohle ca. 20 cm
tief lockern.

Grubenverflllung bei der Pflanzung mit dem

Pflanzsubstrat der Folgepos. einschl. Herstellung eines
GieBrandes.

Bodenklasse 3 DIN 18300.

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Uberschi]ssigen Boden laden und abfahren, einschl.
Geblhr.

Abmessungen: 1,50x1,50 m, Tiefe 1,00 m
5 St e e

01.10.0030 Mykorrhiza liefern und einbringen
Mykorrhiza liefern und einbringen:

Je Baum sind 400 ml Mykorrhiza 2/3 auf die Ballenseite
zu streichen und 1/3 in die Pflanzgrube in Wurzelnahe
einzubringen. Endo- M. bzw. Ekto- M. dirfen dabei nicht
gemischt werden, sie sind in getrennten Impfstellen zu
setzen.

Far diverse Baumarten: Carpinus, Quercus, Acer
* 50% Endo- Mykorrhiza
* 50% Ekto- Mykorrhiza

7 St e

01.10.0040 Baumgrubensubstrat Bauweise 1

Pflanzgrubensubstrat gemaf den FLL-Richtlinien
"Empfehlungen fir Baumpflanzungen, Teil 2", Ausgabe
2010 § 5.3 liefern, herstellen und im Zuge der
Pflanzung einbauen.

Einbautiefe bis -1,00 unter OK Pflanzgrube.

Bei der Bauweise handelt es sich um die
Pflanzgrubenbauweise 1 - Pflanzgrube offen, nicht
Uberbaut.

Das Substrat muss dauerhaft Luft- und Wasser fihrend
sein.

KorngréBBenverteilung gem. Abb. 7 FLL: 5-25
Massen-Anteil K6 0 - 0,063 mm

salzgehalt < 150 mg/100 g.

Die Eignung des zu liefernden Substrates ist vor der
Auftragsvergabe (ber ein Herstellerzertifikat oder tber
die Analyse und Aussage eines anerkannten Priflabors
nachzuweisen.

20 M3 e s
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01.10.0050 Hochstamm pflanzen, STU 30-35

Hochstamm, Stammumfang 30-35 cm, H6he Uber 5 bis 7 m,
mit Ballen, in vorbereitete und wieder zu verfiillende
Pflanzgruben pflanzen.

Beim Pflanzschnitt ist darauf zu achten, dass die

Terminale auf keinen Fall eingekiirzt wird!

2 St

01.10.0060 Hochstamm pflanzen, STU 18-20

Hochstamm, Stammumfang 18-20 cm, H6he Uber 3 bis 5 m,
mit Ballen, in vorbereitete und wieder zu verfiillende
Pflanzgruben pflanzen.

Beim Pflanzschnitt ist darauf zu achten, dass die

Terminale auf keinen Fall eingekiirzt wird!

5 St e

01.10.0070 Pflanzenverankerung, 4 Baumpfahle L=3,5m

Pflanzenverankerung fir Hochstdmme als 4-Bock mit 4
Baumpfahlen aus rundgefréster und weiBgeschalter Fichte
herstellen.

Die Baumpfahle erhalten eine Neigung von 10° nach
innen. Unterer Pfostenabstand: 100 x 100 cm.

Lange 350 cm, Zopfstarke 10 cm, einschl. Querverlattung
mit Halbrundhdlzern D= 6 cm, Verschraubung mittels
Schlossschrauben und Befestigung mit Baumbindegurt PE
Br. 66 mm.

7 St e

01.10.0080 Stammschutz Anstrich

Hochstammbadume, z. B. Eichen, an Stamm mit
Stammschutzfarbe zur Vermeidung/Verringerung von
thermischen Rindenschaden durch Hitze oder Frost nach
Herstellervorschrift versehen.

Schutzzeitraum nach einmaligem Anstrich mind. 5 Jahre.
Der Stamm soll sich Uber diesen Zeitraum langsam den
veranderten Strahlungsverhaltnissen anpassen.
Vorgehensweise:

1. mechan. Vorreinigung mittels Schleifvlies (bei
sachgerechter Anwendung ist eine Reinigung mit
Spezialdrahtblrsten zulassig)

2. Voranstrich satt auftragen, antrocknen lassen
(grifffest)

3. Hauptanstrich deckend auftragen

Material: Wéassrige Styrol-Acrylat-Dispersion
Hohe: ca. 2 m (bis Kronenansatz)

7 St e

Ubertrag: .....cccovevevevevevererennee,
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01.10.0090 Bewasserungssacke Baume

Bewasserungssacke zur Tropfchenbewasserung von Baumen
liefern und an den neu gepflanzten Baumen installieren.
Fassungsvermégen: 100l

Farbe: Grliin

Material: Faserverstarkies PVC, REACH-zertifiziert

7 St

01.10.0100 Kletterpflanzen pflanzen Sol Co

Kletterpflanzen Sol. Co in herzustellende und wieder zu
verfillende Pflanzgruben pflanzen.

Die Pflanzen sind um 1/3 ihrer Héhe einzukirzen und
mittels der mitgelieferten Stabe Richtung Wand/Zaun/
Kletterhilfe zu leiten.

60 St e e

01.10.0110 Sol pflanzen, H 150-250 cm, mB

Solitarstrauch, Héhe Uber 150-250 cm, mit Ballen,
in vorzubereitende und wieder zu verflillende
Pflanzgruben pflanzen.

5 St e

01.10.0120 Pflanzenverankerung Schragpfahl 150 cm

Pflanzenverankerung herstellen mittels Schragpfahl aus
rundgefraster und wei3geschalter Fichte.

Die Pfahle mlssen einheitlich entegen der Hauptwind-
richtung stehen und erhalten einen Winkel von 60° zum
Boden.

Lange 150 cm, Zopfstarke 6 cm

Anbindung direkt am Hauptast mittels Kokosstrick o. &.

5 St

01.10.0130 Sol., pflanzen, H. 60-150 cm

Solitarstrauch, Héhe tber 60-50 cm, mit Ballen,
in vorzubereitende und wieder zu verfiillende
Pflanzgruben pflanzen.

10 St

01.10.0140 Strauch pflanzen, H 60-150 cm, oB

Strauch, H6he 60-150 cm, ohne Ballen pflanzen in
vorzubereitende und wieder zu verfillende Pflanzgruben.

100 St

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,
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01.10.0150 Bodendecker pflanzen, H/B bis 60 cm, mB
Bodendecker und Kleingehdlze, Hohe oder Breite 30-60

cm, mit Ballen oder Topfballen pflanzen.
3-6 Stck. / gm

850 St

01.10.0160 Stauden pflanzen

Stauden, Wasser- und Sumpfpflanzen mit Topfballen
pflanzen.

350 St

01.10.0170 Pflanzflache lockern

Pflanzflache nach der Pflanzung vor Mulchauftrag
lockern in reiner Handarbeit.

360 M2 s

01.10.0180 Mulchdecke Rindenmulch, fein

Rindenmulch (RM) mit dem Gutezeichen RAL "Rinde flr
Pflanzenbau" RAL GZ 250/1

Kérnung: fein

Mulchmaterial aus zerkleinerter und fraktionierter
(Nadelholz)rinde zum Schutz der Vegetation und des
Oberbodens.

Rindenmulch ist in gleichmaBiger Starke auf die gesamte
Pflanzflache oder Baumscheibe flachig auszubringen.
Der Lieferant hat den Nachweis des Gltezeichens RAL
"Rinde fir Pflanzenbau" -Rindenmulch- fiir die
Produktionsstétte, von der geliefert wurde, zu

erbringen.

Schichtstarke 5 cm
350 M2 e

Gesamtsumme Untertitel 01.10 PFLANZARBEITEN ...,
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Vorbemerkung Fertigstellungspflege

Vorbemerkung Fertigstellungspflege:

Auf Antrag des AN stellt die Bauleitung die
vertragsgemaBe Ausfiihrung der Pflanzarbeiten fest,
sobald alle Teilleistungen dementsprechend erbracht

sind. Danach beginnt die Fertigstellungspflege der
Geholzpflanzungen bis zum Erreichen des abnahmefahigen
Zustandes (ca. 25. KW der auf die Pflanzung folgenden
Vegetationsperiode) geman DIN 18916.

Waéhrend der Fertigstellungspflege hat der AN den
Zustand der Pflanzen zu kontrollieren und die
erforderlichen MaBnahmen ( wassern, diingen,
Schadlingsbekampfung etc.) nach Abstimmung mit der
Bauleitung zum Erreichen des abnahmeféhigen Zustandes
durchzufihren.

Nicht ordnungsgeman ausgefihrte Pflege, die zu einer
Ausbreitung von Schéadlingen, Krankheiten oder
unerwiinschten Aufwuchs, insbesondere von
Wourzelunkrautern fihrt, verlangert den Pflegezeitraum

auf Kosten des AN bis zur sicheren Einddmmung.

Zur Schéadlingsbek@ampfung ist nur nach Absprache mit dem
Gartenarchitekten, mit entsprechenden, im Handel
zugelassenen Mitteln zu spritzen.

Chemische Unkrautbek@mpfung ist unzuldssig. Bei Verstol
verlangert sich die manuelle Pflege auf Kosten den AN

um eine Vegetationsperiode.

Beginn und Ende eines Pflegeganges sind der Bauleitung
anzuzeigen. Jeden Pflegevorgang hat sich der
Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen von der &rtlichen
Bauleitung/ Verwaltung bestatigen zu lassen; nur dann
kann eine Vergitung erfolgen. Abrechnung nach
tatséchlich ausgefiihrten Arbeitsgangen.

Mit Erreichen des abnahmeféhigen Zustandes wird die
Pflanzung auf Antrag des AN abgenommen.

Die Fertigstellungspflege steht fiir die Anwuchsgarantie
far die komplette Pflanzung. Fir fehlende und nicht
angewachsene Gehdlze ist vom AN kostenlos Ersatz zu
leisten. Fir die nachgepflanzten Gehdlze verlangert

sich die Fertigstellungspflege und Gewahrleistung auf
Kosten des AN bis zur erneuten Abnahme

(ca. 25. KW der auf die Pflanzung folgenden
Vegetationsperiode).

01.11.0010 Fertigstellungspflege Baume

Baume pflegen: Verankerungen und Stammschutz Gberprifen
und nachrichten. Trockene oder beschadigte

Pflanzenteile und Wassertriebe entfernen, nicht

ausreichend durchtreibende Pflanzen entsprechend den
Besonderheiten der Pflanzenart nachschneiden einschl.
Wundbehandlung.

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Baumscheiben lockern, unerwiinschten Aufwuchs entfernen,
Ausspllungen ausbessern, GieBrander wiederherstellen.
Geholz Gberwachen auf Krankheiten und Schédlinge.
Anzahl der Arbeitsgénge: 2
EP gilt fir 2 Arbeitsgange!
7 St e e
01.11.0020 Baume wassern, Fertigstellungspflege
Durchdringendes Wassern der Baume wahrend der Zeitdauer
der Fertigstellungspflege.
Wassergabe je Baum und Bewasserungsgang mind 200 | in
4-5 Einzelgaben, sodass eine tiefgriindige Bewasserung
sichergestellt ist.
Anz. der Arbeitsgénge: 12 x
EP gilt fir 12 Arbeitsgénge!
7 St e e
01.11.0030 Fertigstellungspfl. Pflanzflachen
Pflanzflachen lockern ( unter Berlicksichtigung von
Besonderheiten des Bewuchses, des Wurzelwerkes, von
Stauden und Blumenzwiebeln ) und saubern, unerwiinschten
Aufwuchs entfernen, Verankerungen Uberprifen und
nachrichten, trockene oder beschadigte Pflanzenteile
und tote Pflanzen entfernen, nicht ausreichend
durchtreibende Pflanzen entsprechend den Besonderheiten
der Pflanzenart nachschneiden einschl. Wundbehandlung,
Steine tber 5 cm @ und Unrat absammeln, laden und
ordnungsgeman entsorgen, Ausspllungen ausbessern,
GieBmulden an Solitdrgehdlzen wiederherstellen.
Es wird gefordert, daB auch mit Rindenmulch abgedeckte
Pflanzflachen vorsichtig gelockert werden!
Dauerunkrauter sind auszugraben, die Pflanzenreste sind
zu laden und abzufahren einschl. Gebihr.
Anzahl der Arbeitsgange: 4 x
EP gilt fir 4 Arbeitsgange!
350 M2 e e ———
01.11.0040 Pflanzflachen wassern, Fertigstell.

Pflanzflachen wéssern. Mindestwassermenge je
Arbeitsgang 25 I/gm mit max 5 I/Std/m2. Arbeitsgénge
sind abh&ngig von den natlrlichen Niederschldgen und
erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit der Bauleitung.

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Zunéchst sind 12 Arbeitsgédnge vorgesehen.
Abrechnung nach tatsachlich ausgefliihrten Arbeitsgéangen.

Anzahl der Arbeitsgénge: 12 x

EP gilt fir 12 Arbeitsgénge!
350 M2 e s

01.11.0050 Mineral. NPK -Diinger, anteilig permanent

Mineralischer NPK - Diinger, chloridfrei, mit Sofort-
und Langzeitwirkung zur Vorratsdiingung der
Pflanzflachen liefern, gleichmaBig aufbringen.
Wirkstoffgehalt: mind. 15/9/15 + 2

Menge: 50 g/gm.

350 M2 e e

01.11.0060 Fertigstellungspflege Rasen

Fertigstellungspflege fir Rasenflachen gem. DIN 18917
durchfiihren. Nach Beendigung der Fertigstellungspflege
findet die Abnahme der Rasenflachen statt.

Die Leistung umfaBt alle in der Norm genannten
Einzelleistungen, falls nicht gesondert in anderen
Positionen erfaft.

Fehlstellen sind nachzusaen.

Zweige, Steine, Unrat sind ebenso wie anfallendes
Schnittgut zu sammeln, zu laden und abzufahren,
einschl. Gebdihr.

Wuchshdhe vor dem Schnitt bis 10 cm.
Schnitthéhe: 4 cm

Anzahl der Pflegegénge: 6 x

Maschineneinsatz: Sichelmaher, Freischneider

EP gilt fir 6 Arbeitsgange!
150 M2 e e

01.11.0070 Langzeit-Rasendiingung

Dlngung der Rasenflachen mit Spezial-Rasendlnger mit
Langzeitkomponente.

Nahrstoffgehalt mind.
N/P/K/23+5+12+2Mg0O+0,5Fe+0,1Mn

80 % umhdillt

Menge: 30 g/gm
Lieferschein ist der Bauleitung vorzulegen.

Anzahl der Arbeitsgénge: 1x
150 M2 e e
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Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

01.12.0010

01.12.0020

01.12.0030

01.12.0040

01.12.0050

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten werden nur bei Bedarf fir Arbeiten,
die auf ausdrlckliche Anordnung der Bauleitung im
Stundenlohn einschl. sdmtlicher Aufschldge abgerechnet
werden sollen, ausgefihrt.

Dem Auftraggeber ist die Ausfihrung von
Stundenlohnarbeiten vor Beginn mit dem geschéatzten
Umfang / Aufwand anzuzeigen.

Stundenlohnzettel sind weiterhin dem Auftraggeber
innerhalb von 3 Tagen nach Ausfiihrung der Arbeiten zur
Unterschrift vorzulegen, ansonsten behalt sich der
Auftraggeber vor, die Stunden nicht anzuerkennen.

Bei Maschineneinsatz zahlen die Stunden einschl.
Maschinist.

Der Einsatz von Kleingeraten wird nicht gesondert
vergutet, diese sind in die Baustelleneinrichtung mit
einzukalkulieren.

Facharbeiter

Arbeitsstunden fir Facharbeiter des Garten- und
Landschaftsbaues.

20 Std

Arbeiter

Arbeitsstunden flir Arbeitskraft des Garten- und
Landschaftsbaues.

20 Std

Radlader
Arbeitsstunden eines Radladers, 50 PS, mit Fahrer.

10 Std

Minibagger 2 to, 20 PS

Arbeitsstunden eines Minibaggers bis 2 To Gewicht, 20
PS Leistung, 1 m Breite, einschl. Fahrer.

10 Std

Trennschneider

Arbeitsstunden Trennschneider mit Diamantblatt einschl.
Bedienung.

5 Std
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Vorbemerkung Kampfmittelverdacht

01.12.0060

01.12.0070

Die Baustelle ist in Teilflachen als
Bombenblindgéngerverdachtsflache ausgewiesen
(Darstellung im beigefiigten Lageplan). Die Arbeiten
erfordern daher eine baubegleitende
Kampfmittelsondierung.

Die Flachen auf dem Baugrundstick bis zur stidwestlichen
Gebaudekante werden im Rahmen der HochbaumaBnahme
Kampfmittelfrei gemacht. Im Bereich der herzustellenden
Retentionsmulde im Siidwesten soll die begleitende
Sondierung erfolgen.

Bevor Eingriffe in den Untergrund stattfinden, sind far
kampfmittelverdachtige Flachen geman
Kampfmittelverordnung der FHH, geeignete MaBnahmen zur
Sicherstellung der gefahrdungsfreien Durchfiihrung der
geplanten Arbeiten zu treffen.

Entsprechend des vorliegenden Auszugs aus dem
Kampfmittelbelastungskataster sind im Bereich von
Kampfmittelverdachtsflachen alle Eingriffsbereiche der
BaumaBnahme mit baubegleitender Oberflachensondierung
durch ein geeignetes Unternehmen nach § 10
KampfmittelVO zu sichern.

Voraussetzung ist, dass eine verantwortliche Person mit
Befahigungsschein geman § 20 SprengG die Sondierung
durchfiihrt.

Die Sondierungseinsatze erfolgen auf Abruf der
beteiligten Gewerke mit 2-3 Tagen Vorlaufzeit.

Tégliche An-/Abfahrt

Té&gliche An-/Abfahrt eines Befahigungsscheininhabers
gem. § 20 Sprengstoffgesetz mit einem Einsatzfahrzeug
der KampfmittelrAumung.

2 St

Tagessatz Kampfmittelsondierung
Baubegleitende Kampfmittelsondierung

Tagessatz fir baubegleitende Kampfmittelsondierung auf
der Kampfmittelverdachtsflache wahrend der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten zur Suche nach Kampfmitteln
durch einen Befahigungsscheininhaber gem. § 20
Sprengstoffgesetz/ Verantwortliche Person (VP) gem. §20
SprengG mit der erforderlichen Detektions- und
Auswertungstechnik, z.B. Handsondensystem (letzte
Wartung und Labor-Kalibrierung nicht &lter als 1 Jahr).

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Freiraumplanung Becker Nelson
Ochsenzoller Str. 142 a, 22848 Norderstedt

Leistungsverzeichnis 1388 FFW Moorburg

02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 01.12 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN
01 Titel Landschaftsbauarbeiten Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Die tagliche Arbeitszeit betrégt bis zu 8

Arbeitsstunden auf Abruf.

Die Abrechnung erfolgt nach St. Tagen

1 St e

01.12.0080 1/2 Tagessatz begl. Sondierung

Tagessatz wie in der vorherigen Position beschrieben,

jedoch fur einen 1/2 Tageseinsatz mit bis zu 4 Stunden

pro Tag

1 St e e
Gesamtsumme Untertitel 01.12 STUNDENLOHNARBEITEN ...
Gesamtsumme Titel 01 Landschaftsbauarbeiten — ........ccccoiiiiiiiiiinnnnnnn.

MWSE 19,0 % i,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.01

02 Titel Gehweguberfahrt herstellen

Untertitel VOR- UND ERDARBEITEN
Ubertrag: ...ocovevevevereveverernaene,

Nr. Menge / Einheit

Eh.-Preis Gesamt

Vorbemerkung Gehwegliberfahrt
Vorbemerkung Gehweglberfahrt

Hinweis: Die Leistungen der Folgepos. beschreiben die
Herstellung einerdauerhaften Gehweglberfahrt auf
offentlichem Grund.

Arbeiten am Oberbau und Deckschichten dirfen auf
offentlichem Grund nur von Unternehmen aus den
aktuellen Listen N und FN der Behérde fir Wirtschaft,
Verkehr und Innovation , Amt fir Verkehr und
StraBenwesen, Grundlagen des StraBenwesens -VI 1-
gelistet sind, ausgefihrt werden.

Far diese Arbeiten muss ggfs ein Nachunternehmer
eingesetzt werden.

02.01.0010 Aufgrabeschein I6sen

Aufgrabeschein, Antrag auf Erlaubnis nach § 22 HWG bei
dem zustandigen Bezirksamt I6sen. Der AG erteilt dem AN

eine Bevollmé&chtigung.

1 psch L

02.01.0020 Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung

des 6ffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie flr die

verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behdérdlicher Anordnungen, aufbauen und abbauen, nach

den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an

StraBen (RSA) gemalf zu erstellendem Verkehrsphasenplan

/ Verkehrszeichenplan.

Einschl. Einholen der Genehmigung bei der zustandigen

Polizeidienststelle.

Lange Verkehrssicherungseinrichtung in m: 15-25.

1 psch .

02.01.0030 Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung

des offentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie flr die

verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund

behdérdlicher Anordnungen, vorhalten, nach den
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen
(RSA), gemas zu erstellendem Verkehrsphasenplan /
Verkehrszeichenplan

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.01 Untertitel VOR- UND ERDARBEITEN

Gehwegliberfahrt herstellen Ubertrag: ......oocveeeecerccinnensnn.

02 Lv
02 Titel

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

02.01.0040

02.01.0050

02.01.0060

02.01.0070

Lange Verkehrssicherungseinrichtung in m: 25

Positionsmenge = Produkt aus: 1 St.
(Vorhaltemenge)

mal: 2 Wochen

(Vorhaltedauer).

2 Wo

Trennschnitt Asphaltdecke mit Diamantblatt

Trennschnitt einer vorh. Asphaltdecke mit Diamantblatt
im Nass-Schneideverfahren.
Stéarke der Decke: 8-12cm

5 M s

Asphalt abbrechen, zwischenlagern

Vorhandene bituminds gebundene Trag- /Deckschicht
abbrechen und zur spateren Abfuhr nach Beprobung
seitlich auBerhalb des Baufeldes zwischenlagern.
Gesamtstarke ca. 8-12 cm.

60 M2

Asphaltaufbruch laden, abfahren

Asphaltaufbruch, im Baustellenbereich lagernd, laden,
zur Annahmestelle transportieren und entsorgen.
Verwertungsklasse A.

Einschl. Entsorgungsgebuhr.

Abrechung nach Wiegekarten der Annahmestelle.

Der Nachweis der ordnungsgemaien Entsorgung ist tber
den AN zu erbringen.

18 o

Riickbau AC 22 T Hmb 13cm BaustraBe

Vorh. Asphalttragsschicht AC 22 T Hmb gem. ZTV/St-Hmb.
in einer provisorischen Baustellentberfahrt / BaustraBe
Abbrechen und zur Abfuhr auf Miete setzen.

Einbaudicke 13 cm Abrechnung nach Flache.

16 m2

Ubertrag: .....cccoveveveveverererenne,
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Freiraumplanung Becker Nelson
Ochsenzoller Str. 142 a, 22848 Norderstedt

Leistungsverzeichnis 1388 FFW Moorburg

02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.01 Untertitel VOR- UND ERDARBEITEN
02 Titel Gehwegdberfahrt herstellen Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

02.01.0080 Asphaltaufbruch AC 22 laden, abfahren

Asphaltaufbruch, im Baustellenbereich lagernd, laden,

zu einer Annahmestelle der FHH transportieren und
entsorgen. )
Asphalttragsschicht AC 22 T Hmb aus der Baustellen-GU.
Einschl. ggfs anfallender Entsorgungsgebuhr.

Abrechung nach Wiegekarten der Annahmestelle.

Der Nachweis der ordnungsgemafBen Entsorgung ist Uber
den AN zu erbringen.

5 10

02.01.0090 Naturstein-GroBpflaster aufnehmen

Vorh. Naturstein-GroBpflaster, Granit bunt, aufnehmen,
laden und und der Wiederverwertung zufihren.
Einschl. Annahmegebiihr

12 m2

02.01.0100 Hochbordstein aufnehmen, lagern

Vorh. Hochbordstein aus Beton, Abmessungen Kopf
12/15x25x100 cm, einschl. Fundamentbeton ausbauen.
Fundamentbeton abtrennen, laden und und der
Wiederverwertung zufihren.

Einschl. Annahmegebiihr

Bordsteine im Baustellenbereich zum Wiedereinbau
lagern.

Nicht wiederverwertbares und tiberschiissiges Material
ist zu verladen und zu entsorgen (ca. 10 %).

35 M s

02.01.0110 Bordsteinablaufe ausbauen, abfahren

Vorh. Borsteinablauf aus Beton, einschl. Gussabdeckung
aufnehmen, laden und der Wiederverwertung zufihren.
Einschl. Annahmegebiihr

1 St

Vorbemerkung Erdarbeiten

Die Leistungen der Positionen "Erdarbeiten" werden
Uber Profile abgerechnet, d. h. Abrechnung in
eingebautem Zustand, ohne Lockerungsfaktor.

02.01.0120 Auffiillboden abtragen, zwischenlagern

Aufflllboden, gem. DIN 18300, nach Abtrag der
Oberflachen-

belage abschieben, laden, férdern und zur Abfuhr
lagern. Eine

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.01 Untertitel VOR- UND ERDARBEITEN
02 Titel Gehwegdberfahrt herstellen Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Trennung des Bodens nach Abtragsbereichen ist bei der
Zwischenlagerung zu bericksichtigen.

Material: sandiger Boden
Abtragsdicke: i.M. 30 cm.
Forderweg bis 100 m.

Bodenaushub aus Baumgruben und Pflanzgruben wird
gesondert in Titel 11 "Pflanzarbeiten" beschrieben.
Mengenermittlung Gber Aufmaf an der Abtragstelle in
festem Zustand.

355 M3 e

02.01.0130 Grobplanum

Grobplanum der Bearbeitungsflache herstellen.

Anfallende Rohbodenmassen auf den Bearbeitungsflachen
héhengerecht verschieben, im Auf- und Abtrag +/- 20 cm
und

lagenweise verdichten: Unter befahrbaren Flachen EV2
mind.

45 MN/ gm.

Gefallelbergange und Anschliisse an befestigte Flachen
sind

weich herzustellen. Zwischen hangigem Gelénde und
befestigten Flachen sind Sickermulden auszubilden.

Bestimmung Homogenbereich:

Boden: Sand

Klassifizierung nach DIN 18196 SE bis SU
Klassifizierung nach DIN 18300 E3
Frostempfindlichkeit nach ZTV E-StB09  F1

Bodenklasse 3 (alte DIN 18300)

Zuléssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 5 cm.

Ein Zwischenlagern der Bodenmassen ist mit

einzu- kalkulieren.

Uberschlissige Bodenmassen zu messbaren Mieten nach
Angabe und Weisung des Baugrundgutachters aufsetzen.

70 M2 e e

02.01.0140 Uberschiissigen Boden abfahren unbeprobt

Unbrauchbaren Boden Bodenklasse 3 aus dem Grobplanum
der Vorpositionen laden und zu einer zugelassenen
Deponie abfahren. Einschl. Gebuhr.

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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Leistungsverzeichnis 1388 FFW Moorburg

02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.01 Untertitel VOR- UND ERDARBEITEN
02 Titel Gehwegdberfahrt herstellen Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Abrechnung nach fester Masse.
Die Lieferscheine kénnen zum Soll-Ist-Vergleich von der
Baulberwachung abgefordert werden.

Boden ist unbeprobt, ohne Beprobung abfahren.

65 (o

Gesamtsumme Untertitel 02.01 VOR- UND ERDARBEITEN ..o,

Ubertrag: ......ccovevevevevererereneee,
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Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

02.02.0010 Sondiergraben, T=bis 1,25 m

Sondiergraben zur Auffindung von Wurzeln oder Ent- und
Versorgungsleitungen, in kombinierter Maschinen- und
Handarbeit ausheben,

Bodenklasse 3-5, wieder verfillen und lagenweise
verdichten gemaf DIN 4033 und

ZTVE-StB.

Tiefe: bis 1,25 m, Grabenbreite 0,60 m
1 M3 e e ————

02.02.0020 PP- Formteile, DN 150

Formteile ( BOgen, Sattelstiicke, Abzweiger,
Ubergangsstiicke, Anschlussstiicke ... ) als Zulage zu
den Leitungen DN 150 zum Anschluss an Schéachte,
Entwasserungsleitungen, Einldufe usw. liefern und
einbauen.

5 St e

02.02.0030 Ablauf KI. D, 300 x 500 mm, Pultform

Ablauf mit Geruchsverschluss aus Betonteilen DIN 4052,
@ 450 cm fiir Aufsatze Kl. D 400 liefern und einbauen,
bestehend aus:

- Boden mit Steckmuffe fir PVC- Rohr DN 150,
DIN 4052-1a

- Schaft, kurz, DIN 4052-5c,

- Auflagering DIN 4052-10a,

- verzinkten Eimer DIN 4052-B1

- Aufsatz Klasse D 400 , 300 x 500 , Pultform, mit
dampfender Einlage, Schlitzweite 16 mm,
Rahmen und Rost aus Gusseisen,mit Eimerauflage,
Einlaufquerschnitt ca. 750 cm2 :

Komplett liefern und auf einem 10 cm starken Betonbett
héhengerecht komplett einbauen, einschl.
LeitungsanschluB3 und Erdarbeiten, verfillen und
verdichten entspr. ZTVE-StB, verdrangten Aushub
ordnungsgeman entsorgen.

1 St e e

02.02.0040 Feinplanum Verkehrsflachen

Feinplanum fur Verkehrsflachen herstellen und
verdichten gem ZTVE-STB. und DIN 18300
EV2 mind. 45 MN/m2.

Dpr= 100 der einf. Proctor-Dichte.

Abweichung von der Sollhdhe: max. 2 cm.

85 M2 e e

Ubertrag: .....cocoveveveveverererenene,
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02 Titel Gehwegdberfahrt herstellen Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

02.02.0050 Dyn. Plattendruckversuche Kontrollpriifung

Dynamische Plattendruckversuche gem. ZTVT-StB 95 zur
Kontrolle der ordnungsgemafen Verdichtung der
Einbauschichten der Verkehrsflachen nach den giltigen
Vorschriften auf Anweisung und im Beisein der
Bauleitung durchfihren.

Es werden nicht die Prifungen im Rahmen der
Eigeniberwachung vergltet!

Die Kontrollpriifungen werden nicht in einem Einsatz
ausgefihrt, es kann auf dem Planum, auf der
Frostschutzschicht und auf der Tragschicht gepriift
werden.

2 St e

Oberbau BK 1.8

Oberbau fiir Fahrbahnen mit Pflasterdecke BK 1.8, (Tafel
3, Zeile 1 RSTO 12) bzw. Entwurfsrichtlinie Nr. 2 fur
Gehwegtuberfahrten, Anlage 1 Hmb im Bereich der
LKW-befahrbaren Fahrflachen.

Pflasterstarke: 10 cm in der Fahrbahn.

02.02.0060 Frostschutzschicht 27 cm

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB aus Kiessand 0/32
werksgemischt, einbauen und

verdichten.

Dpr mind. 100%.

EV2 mind. 120 MN/m2.

EV2: mind. 100 MN/m2

Schichtstarke im verdichteten Zustand 27 cm,

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

70 M2 e e

02.02.0070 Tragschicht, Hartsteinbrechkorn, 30 cm

Tragschicht herstellen, gem. ZTV SoB-StB
sowie DIN 18315 aus Hartsteinbrechkorn.
Material lageweise unter Verkehrsflachen einbauen und

verdichten.

Kérnung:  0/32-0/45

DPr: mind. 103 %
EV2: mind. 150 MN/m2

Schichtstarke im verdichteten Zustand 30 cm.

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 Lv
02 Titel

LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.02 Untertitel

GEHWEGUBERFAHRT

Gehwegliberfahrt herstellen Ubertrag: ......oocveeeecerccinnensnn.

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe und
Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm.

Priifzeugnisse Uber die 0. gen. Anforderungen an die
Materialbeschaffenheit sind der Bauleitung vor dem
Einbau vorzulegen!

70 M2 e

Einfassungen

02.02.0080

02.02.0090

02.02.0100

02.02.0110

Einfassungen

Beton-Hochbord Wiedereinbau

Einfassung mit bauseits vorhandenem gebrauchtem
Hochbordstein aaus Beton, Abmessungen Kopf
12/15x25x100 cm,

Einbau mit 0-12 cm Uberstand Gber Wegebelag nach Angabe
im Plan oder nach Weisung.

Einbau héhen-und fluchtgerecht einbauen, einschl.
Fundament aus 20 cm Beton C12/15 und beidseitiger
Ruckenstitze, Starke 10 cm.

Einschl. der erforderlichen Passschnitte auch zum
(stumpfwinklige Ecken durch Gehrungsschnitte).
Pass-Stlcke nicht unter 50 cm Lange.

35 M s

Zulage Absenker Hochbord

Zulage flr Absenker Hochbord auf Kantenvorstand 3 cm
rechts / links

3 St

Bitumindser Fugenverguss
Bitumindsen Fugenverguss zwischen einer Einfassung aus
Beton-Tiefbordsteinen und Asphaltbelag fachgerecht im
HeiBeinbau herstellen. Fugenbreite ca. 10 mm,
Fugentiefe ca. 150 mm.

2 M

Nahtkleber als Fugenanschluss

Fugen an Anschliissen von Asphalt-Bestand zu neu
herzustellenden Flachen vorbereiten:
Kalt verarbeitbare bitumenhaltige, polymermodifizierte

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 Lv
02 Titel

LV Freianlagen, Stand 29.07.2025 02.02 Untertitel

GEHWEGUBERFAHRT

Gehwegliberfahrt herstellen Ubertrag: ......oocveeeecerccinnensnn.

Nr.

Menge / Einheit Eh.-Preis

Gesamt

02.02.0120

02.02.0130

02.02.0140

Masse

entsprechend dem Merkblatt M SNAR flr die Vorbehandlung
von Né&hten in Deckschichten im AsphaltstraBenbau

manuell

auftragen, so dass eine gleichméBige und vollflachige
Beschichtung gewahrleistet ist.

42 M

Gussasphalt als Entwésserungsrinne

Gussasphalt ZTV Asphalt-StB als Entwéasserungsrinne,
Belastungsklasse RStO 12 Bk10, in VerbindungsstraBBen,
Mischgutart MA 11 S, natiirliche Gesteinskdrnung TL
Gestein, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe
(MEB) geman Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
Schichtdicke 3,5 cm, Bindemittel StraBenbaubitumen
20/30 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Breite 30 cm,
nach Verfahren C ZTV Asphalt-StB auf die noch hei3e
Oberflache 2 bis 3 kg/m2 feine Gesteinskérnung heil3
einstreuen und einreiben, Abstreumittel leicht mit
Bindemittel umhllt, nicht gebundene Stoffe abfegen,
aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird gesondert
vergutet.

42 M s

Betonstein-Wabenpflaster, grau D. 10 cm

Pflasterbelag gem. DIN EN 1338 herstellen einschl.

Bettung aus 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm. Decke

nach dem Verlegen verdichten und Fugen vollstandig

verfillen mit gew. Flusssand 0/3.

Material: Betonstein-Waben-/Sechseckpflaster mit
Minifase

Farbe: mittelgrau

Abmess.:  244x212x100 mm und Halbsteine

Verlegeart: Wabenverband

55 M2 s

Plattenpflaster 25x25x10 grau

Pflasterplattenbelag in begehbaren Platzflachen gem.
DIN EN 1338 herstellen.

Pflasterplatten neu liefern.

Einschl. Bettung aus 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

Ubertrag: .....cocoveveveveverererennee,
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02 Titel Gehwegliberfahrt herstellen Ubertrag: ....cocooveveveveeererannnnnns
Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

mm. Decke nach dem Verlegen verdichten und Fugen

vollstandig verflllen mit gew. Fluss-Sand 0/3.

Material: Beton, ohne Fase

Farbe: grau,

Abmess.: 25x25x10 cm und 37,5x25x10

Verlegeart: Halbsteinverband

30 M2 e e ————

02.02.0150 Diamantschnitt Betonsteine

Herstellen von Schnittkanten an Einfassungen und

Ornamenten flr Beton-Pflastersteine mit

Diamantschneider im Nassschneideverfahren.

Es wird ausdrticklich gefordert, dass die Steine nur an

der kurzen Seite geschnitten werden, d. h. sie missen

ggf. aus dem Verband gedreht werden.

Die GrdéBe des geschnittenen Steines darf 1/2 des

Steinformates nicht unterschreiten.Die RastermalB3e der

Materialien sind bei der Absteckung zu beachten.

Wegen Nichtbeachtung ausgefiihrte Schnitte werden nicht

vergutet.

50 M e s
Gesamtsumme Untertitel 02.02 GEHWEGUBERFAHRT  .cooooioveiiceeeceeeeeen
Gesamtsumme Titel 02 Gehweglberfahrt herstellen ...

MWSL. 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
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02 LV LV Freianlagen, Stand 29.07.2025

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel Landschaftsbauarbeiten e
01.01 Untertitel VORARBEITEN UND HERRICHTEN e

01.02 Untertitel ERDARBEITEN e

01.03 Untertitel MAUERBAU/TREPPEN e

01.04 Untertitel ENTWASSERUNGSARBEITEN e,

01.05 Untertitel BELEUCHTUNG e

01.06 Untertitel FAHRBAHNEN, WEGE- UND PLATZFLA... ...

01.07 Untertitel AUSSTATTUNG e

01.08 Untertitel EINFRIEDUNG e

01.09 Untertitel VEGETATIONSARBEITEN e

01.10 Untertitel PFLANZARBEITEN e

01.11 Untertitel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE = e

01.12 Untertitel STUNDENLOHNARBEITEN e

02 Titel Gehweguberfahrt herstellen
02.01 Untertitel VOR- UND ERDARBEITEN e

02.02 Untertitel GEHWEGUBERFAHRT e

Gesamtsumme LV 02 LV Freianlagen, Stand 29.07.2025  .....ccceiiiiiieeirieee e,

MWSLE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...

Leistungsumfang und alle Bedingungen der
vorgenannten Ausschreibung anerkannt:

(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Gepruft

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.07.2025 - Seite 68 von 68



