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Allgemeine Vorbemerkungen

Vorhaben: Neubau eines Feuerwehrhauses fir die Freiwillige Feuerwehr Moorburg
Nutzung: Das Gebaude wird gem. den Erfordernissen
der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg genutzt
Gebaudeklasse: GK 3
Hoéhe: Die FulRbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses, in dem

Aufenthalt moglich ist, befindet sich 0,00 m tiber der Gelandeoberflache. Die
Hohe der Attika liegt bei maximal 8,375 m Uber der Gelandeoberflache.

Planrecht: Das Grundstiick, bestehend aus dem Flurstiick 1861 sowie Teilen der
Flurstlicke 1862 und 1863, befindet sich im Einzugsbereich des
Baustufenplans Altenwerder-Moorburg vom 20.06.1961.

Grofie Vorhabenflache: ca. 2.340 m?

BGF Bestand: 96 m?

BGF Neubau: Gebaude 625 m? AulRentreppe 15m?
BRI Neubau: Gebaude 2.849 m3/ Aulentreppe 32 m?
Nettoraumflache: 535 m?

Nutzungseinheiten: 2

Kurzbeschreibung

Bei dem Projekt handelt es sich um den Bau eines neuen, nachhaltigen Hauses fur die Freiwillige Feuerwehr
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Allgemeine Vorbemerkungen

am Moorburger Elbdeich, um den funktionalen Anforderungen gerecht zu werden.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Einsatz von griinen Technologien, effizienter Ressourcennutzung
und erneuerbaren Energien.

Ziel ist eine deutliche Verbesserung des Einsatzablaufs und die Entwicklung eines Vorbilds fur nachhaltige
offentliche Betriebsgebaude.

In Planung ist der Bau eines neuen Gebaudes neben dem bestehenden Gebaude der Freiwilligen
Feuerwehr, das den modernen Anforderungen optimal gerecht werden soll. Dieses zukunftsorientierte
Projekt zielt darauf ab, eine zeitgemale und gut ausgestattete Freiwillige Feuerwehr zu schaffen, die den
Feuerwehrleuten die erforderlichen Ressourcen und Technologien bietet, um effizient auf Notfalle reagieren
zu kénnen. Das neue Gebaude wird in Hamburg Moorburg am Moorburger Elbdeich errichtet. Es wird
modernste Sicherheits- und Kommunikationssysteme sowie Platz fur die Aufbewahrung und Wartung der
Einsatzfahrzeuge und der Ausriistung bieten. Damit wird die Einsatzbereitschaft und Effektivitat der
Freiwilligen Feuerwehr Moorburg erheblich gesteigert.

Stadtebauliche Rahmenbedingungen

Das Grundsttick liegt im sudlich der Elbe gelegenen Stadtteil Moorburg. Am westlichen Ende des
langgezogenen Straflendorfes entlang des Moorburger Elbdeichs erstreckt sich das Areal. Hier, in dieser
idyllischen Umgebung, befindet sich die bestehende Freiwillige Feuerwehr, die zu den altesten ihrer Art in
Hamburg gehort.

Das bestehende Feuerwehrgebaude liegt stdlich der Stralle und grenzt unmittelbar an eine Moorlandschaft
und eine bewirtschaftete Landflache. Die Lage ist nicht nur malerisch, sondern auch strategisch ginstig, da
sie es ermoglicht, schnell auf eventuelle Notfalle in der Umgebung zu reagieren.

Planrecht

Das glltige Baurecht fur das betreffende Grundstlck basiert auf dem Baustufenplan Altenwerder- Moorburg
von 1961.

Durch das Bauvorhaben werden 6ffentliche Belange nicht beeintrachtigt, die ErschlieBung ist gesichert. Das
Baurecht - §35 BauGB Bauen im AulRenbereich - stellt sicher, dass jegliche Bauprojekte auf dem Grundstlick
die harmonische Integration in die bestehende Nachbarschaft respektieren und keine wesentlichen
Beeintrachtigungen verursachen durfen.

Geplante Bebauung

Es ist geplant, ein eingeschossiges Gebaude mit teilweiser Unterkellerung in Hanglage zu errichten, das
héchsten Anspriichen an Nachhaltigkeit und 6kologische Bauweise genlgt. GroRes Augenmerk wird auf
einen reibungslosen Ablauf der Prozesse gelegt, was sich in klar strukturierten Grundrissen widerspiegelt.
Das Gebaude wird der Gebaudeklasse 3 entsprechen und setzt auf umweltfreundliche Materialien,
energieeffiziente Bauweise und nachhaltige Haustechnik. Es wird ein herausragendes Beispiel fur
nachhaltiges Bauen sein, das nicht nur die Umwelt respektiert, sondern auch einen hohen Aufenthaltskomfort
bietet.

Grundrissorganisation

Das Gebaude hat die Form eines Rechtecks, dessen kurze Seite parallel zur Stralle verlauft. Im Norden, zur
Stral3e hin, befindet sich die Fahrzeugremise, aus der die Einsatzfahrzeuge auf einen zwischen dem
Gebaude und der Stralke liegenden Alarmhof ausriicken und von dort in den Verkehr einfadeln kénnen.
Direkt stdlich an die Remise angrenzend, im mittleren Teil des Gebaudes, befinden sich Umkleideraume und
Sanitaranlagen, sowie Lagerraume.

Im sudlichen Teil des Gebaudes befinden sich ein grolRer Besprechungsraum mit einer angebundenen
Kiche sowie ein Biro. Die ErschlieBung des Gebaudes erfolgt Uber drei Tlren auf der Ostseite des
Gebéaudes, gegenuber den Parkplatzen. Der Haupteingang fuhrt in einen Ubersichtlichen Flur, von dem
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Allgemeine Vorbemerkungen

alle Rdume unmittelbar erreichbar sind. Eine andere Tur fihrt in einen Anlieferungsraum, durch den man zur
Remise gelangt. Eine dritte TUr dient als zweiter Rettungsweg aus der Remise.

Im sudlichen Teil des Gebaudes ragt der Baukdrper aus dem Hang und ruht auf einem teilweise in den Hang
gebauten Untergeschoss. In diesem Untergeschoss sind Hausanschlisse und technische Einrichtungen
vorgesehen.

Gestaltung

Das Gebaude zeichnet sich durch eine auffallige Fassadenform aus. Die Langsseiten verlaufen in einem
sanften Schwung, der geschickt die unterschiedlichen Héhen der verschiedenen Gebaudeteile kaschiert.
Dieser Schwung folgt gleichzeitig dem naturlichen Verlauf des Gelandes, was dem Gebaude eine organische
und harmonische Integration in seine Umgebung verleiht.

Eine besondere gestalterische Entscheidung wurde in Form einer so ausgebildeten, der Stralle zugewandten
,Blende® getroffen, welche die Haustechnik auf dem Dach verdeckt. Dies verhindert, dass die technischen
Installationen ortsfremd wirken und tragt zur Gesamtauthentizitat des Gebaudes bei. Die Hohe des
Gebaudes wurde so angepasst, dass sie sich an den Firsthéhen der benachbarten Bestandsgebaude
orientiert, wodurch die visuelle Kontinuitat in der Umgebung gewahrt bleibt.

Das gewahlte Fassadenmaterial, recycelter Stein, unterstreicht das Nachhaltigkeitskonzept des Gebaudes
und verleiht der Fassade Charakter. Die Verwendung von recyceltem Stein sorgt fir eine stadtische
Kontextualisierung und greift gleichzeitig die traditionelle Bauweise entlang des Moorburger Elbdeiches auf.
Die Fassade wird somit zu einem markanten Merkmal, das sich trotzdem harmonisch in die stadtische
Umgebung einfugt.

Die Westfassade wird groRziigig begriint, was nicht nur die Asthetik verbessert, sondern auch die
Umweltfreundlichkeit des Gebaudes férdert. In Richtung Stiden bieten die Aufenthaltsraume grof3e Fenster,
die einen herrlichen Blick auf die Moorlandschaft erméglichen.

Eine weitere gestalterische Uberlegung umfasst eine L-férmige Mauer, die ebenfalls mit recyceltem Stein
verblendet ist und die Parkplatze umgrenzt. Dadurch wird ein logischer und harmonischer Gesamteindruck
erzeugt, der den Bestand, den Neubau und die AuRenanlagen miteinander verbindet. Der Entwurf vereint
Nachhaltigkeit, Asthetik und Funktionalitat.

Barrierefreiheit nach § 52 HBauO

Bei dem geplanten Gebaude am Moorburger Elbdeich handelt es sich um die Errichtung eines
Feuerwehrhauses fiir die Freiwillige Feuerwehr Moorburg. Das von den Einsatzkraften der Freiwilligen
Feuerwehr genutzte Gebaude ist kein offentlich zugangliches Gebaude im Sinne des § 52 HBauO. Es wird
dort kein Besucherverkehr erwartet. Fihrungen oder Besichtigungen werden dort ebenfalls nicht stattfinden.
Dementsprechend gibt es keine 6ffentlich zuganglichen Bereiche.

Im Gegensatz zu standig besetzten Gebauden der Berufsfeuerwehr ist das Feuerwehrhaus der Freiwilligen
Feuerwehr nicht rund um die Uhr besetzt, es gibt keine festen Arbeitsplatze in diesem Gebaude. Die
Freiwillige Feuerwehr ist aber rund um die Uhr abruf- und einsatzbereit und das Ausriicken erfolgt im
Bedarfsfall zu jeder Zeit.

Im Einsatzfall fahren die Einsatzkrafte der Freiwilligen Feuerwehr nach der Alarmierung von ihren jeweiligen
externen Standorten zum Feuerwehrhaus, ricken zum gemeldeten Einsatzort aus und kehren nach dem
Einsatz zuriick. Die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und der beim Einsatz benutzten Geratschaften
werden wiederhergestellt.

Die Einsatzkrafte sind aufgrund der zur Ausibung ihrer Tatigkeit dringend erforderlichen Einsatzfahigkeit
nicht auf eine barrierefreie ErschlieBung und Benutzbarkeit des Gebdudes angewiesen. Da die Benutzung
des Gebaudes jedoch hohe Anforderungen an eine Ubersichtliche Grundrissgestaltung stellt und groRziigig
bemessene Einsatzwege und Turbreiten erfordert, sind viele Aspekte der Barrierefreiheit automatisch
gegeben.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Konstruktion

Die Konstruktion des Gebaudes ist aullerst differenziert und wurde den speziellen Anforderungen
entsprechend entwickelt. Sie besteht aus drei unterschiedlichen Konstruktionsweisen, um den verschiedenen
Bedurfnissen der Nutzungen gerecht zu werden.

Die Fahrzeugremise wird in konventioneller, massiver Bauweise hergestellt und besteht aus Kalksandstein
oder Stahlbeton. Diese Materialien gewahrleisten eine solide und langlebige Struktur, die den Anforderungen
an die Stabilitat und Sicherheit gerecht wird.

Die sudlicheren Raume hingegen werden mit einer Holzrahmenkonstruktion und Holzbalkendecken realisiert.
Diese Wahl ermdglicht eine flexiblere Gestaltung, schafft eine angenehme Atmosphére in den Rdumen und
bindet viel CO2 im Sinne der Nachhaltigkeit.

Das Untergeschoss wird aus WU-Beton errichtet, was eine hohe Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit
sicherstellt. Sowohl die Bodenplatten als auch ein kleiner Sockel bestehen ebenfalls aus WU-Beton.

Um eine stabile Basis zu schaffen, wird unter einem Rost aus Streifenfundamenten und Fundament-balken
eine Tiefgrindung angeordnet. Dies gewahrleistet die Standfestigkeit der gesamten Struktur.

Die Dacher des Gebaudes werden als Flachdacher mit einer Uberhdhten Attika gestaltet. Diese Attika dient
gleichzeitig als Absturzsicherung fur Wartungsarbeiten an den zahlreichen technischen Einrichtungen auf
dem Dach. Dadurch wird die Sicherheit der dort Beschaftigten gewahrleistet und der Zugang zu den
technischen Anlagen erleichtert. AulRerdem wird das Dach mit einer extensiven Begriinung versehen.

ErschlieBung

Angaben zur Erschlielung

e Das Grundstuck wird direkt vom Moorburger Elbdeich erschlossen

e Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das 6ffentliche Netz gesichert

e Die Warmeversorgung und die Warmwassererzeugung erfolgt iber eine Kombination aus einer
Luft-Wasser-Warmepumpe und einer thermischen Solaranlage

e Die Abwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss an das 6ffentliche Siel

e Die Regenwasserentsorgung erfolgt durch Einleitung aus dem neuen Retentionsbecken-Uberlauf
in den vorhandenen Graben und in den sudlichen Graben
(Unterste Untenburger Wetterung)

Technische Geb&dudeausriistung

Die technische Gebaudeausristung ist vielfaltig und umfasst eine breite Palette von Technologien, um
verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit abzudecken. In dem Gebaude sind zahlreiche innovative Lésungen
integriert, die dazu beitragen, Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit zu férdern.

Eine Photovoltaik (PV) Anlage auf dem Dach des Gebadudes erzeugt saubere Solarenergie, die zur
Stromversorgung genutzt wird. Diese umweltfreundliche Energiequelle reduziert den Bedarf an
konventionellem Strom aus fossilen Brennstoffen.

Zur Warmeversorgung des Gebaudes dient eine Warmepumpe, welche die natlirliche Umgebungswarme
nutzt und in effiziente Heizenergie umwandelt. In Kombination mit einer Flachenheizung sorgt sie flr
behagliche Temperaturen im Inneren, ohne GibermaRigen Energieverbrauch.

Die Luftungsanlage ist mit einer Warmertckgewinnungsfunktion ausgestattet, welche die Abwarme der Abluft
nutzt, um die einstrdmende Frischluft zu erwarmen. Dadurch wird der Warmeverlust minimiert und die
Energieeffizienz des Gebaudes erhdht.

Um Uberschiissige Energie zu speichern, wird eine Power-to-Gas-Anlage verwendet, die Strom aus der
PV-Anlage in Wasserstoff umwandelt. Dieser Wasserstoff kann gespeichert werden und bei Bedarf zur
Stromerzeugung oder als Brennstoff flir andere Anwendungen genutzt werden.

Eine Brennstoffzelle im Gebdude ermdglicht die effiziente Umwandlung von Wasserstoff in elektrische
Energie, wobei als Nebenprodukt lediglich Wasser entsteht. Dies tragt zur Verringerung der Kohlen-
stoffemissionen und zur Schonung der Umwelt bei.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Die diversifizierte technische Gebaudeausristung stellt sicher, dass das Gebaude nicht nur effizient

betrieben wird, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, indem es erneuerbare Energiequellen
nutzt, Energieeffizienz maximiert und Ressourcen effektiv verwaltet.

Hamburg im Mai 2025
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ZTV Parkettarbeiten

3. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV-PARKETTARBEITEN - DIN 18356)

Die zusatzlichen technischen Vorbemerkungen gelten als Forderungen und Auflagen, die bindend einzuhalten
sind. Sie gelten auch in dem Falle, dass Alternativangebote zum Tragen kommen.

1. Mitgeltende Normen und Regeln

1.1 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
"oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1.2 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

MaRgebend fir die Ausfuhrung, das Aufmald und die Abrechnung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
sind die einschlagigen DIN - Normen, insbesondere

- DIN 18356 - Parkettarbeiten

- DIN 18299 - Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN Vorschriften nicht widersprechen

- Alle sonstigen beriihrten DIN-Vorschriften

- Die geltenden Unfallverhitungsvorschriften

Die technische Ausfiihrung ergibt sich aus den fur den Leistungsbereich geltenden allgemeinen anerkannten
Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) in dem zum Angebotszeitpunkt gliltigen Stand.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestatigung des Musters durch den Auftraggeber
ist einzuholen.

Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer Uberlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber
vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten.

Es dirfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zahlen.

Es durfen nur Oberflachenbehandlungsmittel verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 617
zahlen, sofern keine Ersatzverfahren im Leistungstext vorgegeben werden.

3. Angaben zur Ausfiihrung
Soweit Detailskizzen und sonstige Plane dem LV beiliegen, dienen diese als Anhalt fiir die Angebotsbearbeitung.

Vor dem Verlegen des Belages sind die Bdden, Estriche etc. grindlich zu reinigen. Unebenheiten, die auf eine
nicht einwandfreie Ausfiihrung des Estrichs schlielRen lassen, sind vor der Verlegung unverziglich der
Bauleitung zu melden. Spatere Reklamationen sind ohne Mehrkosten, einschl. der Kosten fur den Ausgleich im
Estrich zu beseitigen. Sonstige grobe Unebenheiten werden mit Trockenschittungen und Ausgleichsmassen
ausgeglichen.

Materialien fur Grundierung, Spachtelung und Verklebung missen nach Erfordernis eingesetzt werden. Sie
mussen aufeinander abgestimmt werden und nach Werkvorschrift verarbeitet werden.

Vorraussetzung fiir das Verlegen von Parkett ist die Prifung des Unterbodens nach DIN 18356, insbesondere
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die Feuchtigkeitsmessung des Estrichs, Feuchtigkeitsmessungen am Untergrund sind vor Beginn der
Abdichtsarbeiten mit geeignetem, geeichtem CM-Gerat vom AN durchzufihren und zu protokollieren. Der
Arbeitsbeginn darf erst nach Unterschreitung der nach Herstellervorschrift maximalen Feuchtigkeitsgehalte des
Untergrundes erfolgen, Verlegereife < 2,0 %, Ausgleichstrockenzeit > 6 Wochen.

Unterschiedliche Werkstoffe und Lieferformen sind entsprechend den Anforderungen an das Erscheinungsbild
aufeinander abzustimmen.

Parkettelemente sind rechtzeitig zu liefern und im Gebaude zu lagern, damit sie sich dem Raumklima
entsprechend den Herstellervorschriften anpassen.

Muster fir die Parkettbelage sind rechtzeitig vor Bestellung oder Produktion vorzulegen und abstimmen. Die
Muster bilden die Grundlage fiir die spateren Ausflihrungen.

Der Belag muss von bester Glte und Beschaffenheit und absolut verlegereif sein.

Vor der Durchfihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Saulen von Schwenkarmaufzligen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schiitzen, nach Mdoglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Verlege- und Versetzgrundlagen werden fir die Ausfihrung vom Architekten vorgegeben. Verlege- und
Versetzplane sind nach ortlichem Aufmal® vom AN dem Architekten rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zur Prifung
vorzulegen bzw. sind rechtzeitig vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen. Hier sind die vorgefundenen
Toleranzen und MalRabweichungen in den Umfassungswanden einzuarbeiten und in den Versetzplanen zu
berlcksichtigen. An keiner Stelle durfen Parkettelemente mit einer Kantenlange < halbes Elementformat
verwendet werden. Toleranzen in der Rechtwinkligkeit der Umfassungswande sind mdglicherweise an zwei
Seiten auszugleichen. Der somit Uber das Ubliche Mal} hinausgehende Verschnitt ist zu bertcksichtigen und in
die Einheitspreise einzurechnen.

Der Untergrund wird innerhalb der Toleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 hergestellt. Die
Parkettelemente sind besonders sorgfaltig und planeben zu verlegen. Die Toleranzen zwischen bauseitigem
Untergrund, wie vor beschrieben, und dem fertigen Parkettbelag sind mit der Klebschicht weitestgehend
auszugleichen.

Die im LV angegebenen Male beziehen sich auf die auszustattenden Flachen ohne Berlcksichtigung des
Verschnittes.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.
Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgange und Spachtelauftrage sowie
die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tberlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung

einzustellen.

Werkseitig versiegeltes Parkett ist mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindriicke gelten als
wesentliche Mangel. Eine Nachversiegelung auf der Baustelle wird nicht anerkannt.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhangenden Flache muss aus einer gemeinsamen Charge
stammen.

Bei Belagwechsel im Bereich der Tlren endet der Belag am Trennprofil unter dem Turblatt, an den Ubergéngen
sind Trennschienen und Prefl3korkstreifen einzulegen.
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Bei der Verlegung der FuBleisten sind weitestgehend ganze Langen zu verarbeiten. Die Fulleisten sind sauber
anzuschneiden (Gehrungsschnitt).

FuRbodeneinldsse sind einzuarbeiten.

Der Auftragnehmer hat das verlegte Parkett bis zur Abnahme gegen Beschadigung und Verschmutzung durch
Abdecken mit Folie, Abdeckpapier oder dergleichen zu schitzen.

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste Uber das verlegte Parkett,
gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller fir spatere Nachbestellungen zu
Ubergeben. Hinweise fir die Unterhaltungspflege sind in dreifacher Ausfertigung zu liefern.

4. Preisinhalte

Zusatzlich zu Nr. 4.1 DIN 18356 gelten als Nebenleistung:

- Die Baustelleneinrichtung gemaf DIN 18299

- 3 Musterstucke in unterschiedlichen Farbténen nach Wahl des AG

- Einmalige Messung der Feuchte der Untergriinde (DIN 18356 Pkt 4.1.6)

- Dokumentation fiir die Unterhaltungspflege in dreifacher Ausfertigung zu liefern.

5. Abrechnungshinweise

Nachtraglich eingearbeitete Teile im Sinne von Abschnitt 5.1.4 DIN 18356 sind nur solche Teile, die nicht im
Zuge der HolzfuRbodenverlegung sofort mit eingearbeitet werden kdnnen, sondern erst nach der Verlegung der
Flache, z.B. durch ausschneiden der erforderlichen Aussparungen, eingearbeitet werden kénnen.

6. Sonstige Angaben )
Der AN ist dazu verpflichtet, alle ihm Ubergebenen Unterlagen auf ihre Ubereinstimmung und Richtigkeit zu
Uberprufen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor Ausfihrung mit der Bauleitung zu klaren.

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdriicklich anders beschrieben, als komplette Leistung, einschliellich
Lieferung und Montage aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen. Die Leistung umfasst jeweils das
Aufstellen und Abbauen der Geriste bzw. der erganzenden Bauteile.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Parkettarbeiten

01.1 Baustelleneinrichtung

Laden und anliefern der erforderlichen Gerate und Maschinen.
Sanitareinrichtungen sowie Baustrom und -wasser werden
bauseits zur freien Nutzung vorgehalten.

1 psch

01.2 CM-Feuchtigkeitsmessungen
zur Prifung der Belegereife des Estrichs.

5 Stk EP...........

01.3 Randdammstreifen

Lieferung und Montage eines Schonox RS 50 Estrich
Randdammstreifens, zur Vermeidung von Schallbriicken.

95 m EP............
01.4 Vorh. Untergrund schleifen
einschl. Entsorgung der Restschichten
1 m? EP.............
01.5 Vorh. Untergrund absaugen
1 m? EP.............
01.6 Vorh. Estrichrisse kraftschliissig verbinden
mittels Polyesterharz
10 m EP...cccoee
01.7 Aufbringen einer Dispersionsgrundierung
95 m? EP.............
01.8 Spachtelung des vorh. alten Untergrundes
bis 2,0 mm Starke
95 m? EP.............

............. GP s

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 709 FF Moorburg

12 Parkettarbeiten
01 Titel Parkettarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.9 Zulage 1,0 mm Mehrstarke
Zulage fir eine zuséatzlich erforderliche Mehrstarke von 1,0 mm
fur Hartbelage
1 m? EP.os GP oo,
01.10 Anspachteln des vorh. Fliesenbodens
im Tarbereich
4 Stk EP.os GP oo,
01.11 Bodenbelag Industrieparkett R9
Eiche d = 15 mm, anliefern und fachgerecht in den Rdumen
0.08-0.13 geklebt verlegen, einschl. Verschnitt
Angeb. Fabrikat:
90 m? EP..o GP
01.12 Parkett schieifen
Parkett der Vorposition schleifen, kitten und élen
90 m? EP.os GP oo,
01.13 Vollholzsockelleiste
Querschnitt B/H 16/70 mm, rechteckig, Oberkante gerundet,
zum Parkettboden passend, Oberflache lackiert seidenmatt,
endbehandelt, montieren, einschl. Herstellung der Ecken durch
Gehrungsschnitt, einschl. Anschlussfuge (Sockelleiste/
Wand) abdichten mit elastischem Dichtstoff, Basis
Acrylatdispersion, hell, passend zum Wandfarbton
Untergrund Gipsplatten und verputztes Mauerwerk
95 Ifm EP..o GP e
01.14 Plastoelastische Versiegelungen herstellen
wie in der Vorposition, jedoch im Bereich Sockelleiste/
Bodenbelag
Angebotenes Fabrikat:
95 Ifm EP..o s GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 709 FF Moorburg

12 Lv Parkettarbeiten

01 Titel Parkettarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.15 Schutz des verlegten Bodenbelags

Bereits verlegten Bodenbelag mit Malervlies abdecken.
Ausfihrung auf Anordnung des AG.

90 m? EP..oiee

01.16 Reinstreifer-Matte im Eingangsbereich

Format bxh = 125 x 100 cm, als Zulage zu Pos. 01.11, inkI.
VA-Rahmen liefern und fachgerecht velegen.

Angebotenes Fabrikat:

1 Stk EP..o
01.17 Versiegelung der Tiirzargen mit Silikon

4 Stk EP.oos
01.18 Tiirzargen anarbeiten mit Korkstreifen

4 Stk EP..o
01.19 Facharbeiterstunden

Arbeitslohn geschatzter Zeitaufwand flir unvorhergesehene
Arbeiten nur falls erforderlich und nach Absprache mit der
Bauleitung zum Nachweis

10 Std EP..co

Revisionsunterlagen

Mit der Schlussrechnung sind die Revisionsunterlagen/
Dokumentationen einzureichen.

- Keine Schlussrechnungsfreigabe ohne Revi-Unterlagen! -
Die moglichen Kosten fiir die Erstellung der
Revisionsunterlagen sind in die EPs des Leistungs-
verzeichnisses einzurechnen.

Die genauen Revisionsrichtlinien zur Ausfiihrung, Art,
Umfang und Dateinamen werden nach Beauftragung
bekannt gegeben.

Die Unterlagen miissen digital (pdf-Dateien, Plane und
Zeichnungen als pdf- und dxf-Dateien) zur Verfiigung
gestellt werden, es ist kein Papierexemplar erforderlich.

Summe Titel 01

Parkettarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zusammenfassung 709  FF Moorburg

12 Lv Parkettarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Parkettarbeiten 1 reressssssssssssssssssesranes
Summe LV 12 Parkettarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MWST (19,0 %): EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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