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Allgemeine Vorbemerkungen

Vorhaben: Neubau eines Feuerwehrhauses fir die Freiwillige Feuerwehr Moorburg
Nutzung: Das Gebaude wird gem. den Erfordernissen
der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg genutzt
Gebaudeklasse: GK 3
Hoéhe: Die FulRbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses, in dem

Aufenthalt moglich ist, befindet sich 0,00 m tiber der Gelandeoberflache. Die
Hohe der Attika liegt bei maximal 8,375 m Uber der Gelandeoberflache.

Planrecht: Das Grundstiick, bestehend aus dem Flurstiick 1861 sowie Teilen der
Flurstlicke 1862 und 1863, befindet sich im Einzugsbereich des
Baustufenplans Altenwerder-Moorburg vom 20.06.1961.

Grofie Vorhabenflache: ca. 2.340 m?

BGF Bestand: 96 m?

BGF Neubau: Gebaude 625 m? AulRentreppe 15m?
BRI Neubau: Gebaude 2.849 m3/ Aulentreppe 32 m?
Nettoraumflache: 535 m?

Nutzungseinheiten: 2

Kurzbeschreibung

Bei dem Projekt handelt es sich um den Bau eines neuen, nachhaltigen Hauses fur die Freiwillige Feuerwehr
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Allgemeine Vorbemerkungen

am Moorburger Elbdeich, um den funktionalen Anforderungen gerecht zu werden.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Einsatz von griinen Technologien, effizienter Ressourcennutzung
und erneuerbaren Energien.

Ziel ist eine deutliche Verbesserung des Einsatzablaufs und die Entwicklung eines Vorbilds fur nachhaltige
offentliche Betriebsgebaude.

In Planung ist der Bau eines neuen Gebaudes neben dem bestehenden Gebaude der Freiwilligen
Feuerwehr, das den modernen Anforderungen optimal gerecht werden soll. Dieses zukunftsorientierte
Projekt zielt darauf ab, eine zeitgemale und gut ausgestattete Freiwillige Feuerwehr zu schaffen, die den
Feuerwehrleuten die erforderlichen Ressourcen und Technologien bietet, um effizient auf Notfalle reagieren
zu kénnen. Das neue Gebaude wird in Hamburg Moorburg am Moorburger Elbdeich errichtet. Es wird
modernste Sicherheits- und Kommunikationssysteme sowie Platz fur die Aufbewahrung und Wartung der
Einsatzfahrzeuge und der Ausriistung bieten. Damit wird die Einsatzbereitschaft und Effektivitat der
Freiwilligen Feuerwehr Moorburg erheblich gesteigert.

Stadtebauliche Rahmenbedingungen

Das Grundsttick liegt im sudlich der Elbe gelegenen Stadtteil Moorburg. Am westlichen Ende des
langgezogenen Straflendorfes entlang des Moorburger Elbdeichs erstreckt sich das Areal. Hier, in dieser
idyllischen Umgebung, befindet sich die bestehende Freiwillige Feuerwehr, die zu den altesten ihrer Art in
Hamburg gehort.

Das bestehende Feuerwehrgebaude liegt stdlich der Stralle und grenzt unmittelbar an eine Moorlandschaft
und eine bewirtschaftete Landflache. Die Lage ist nicht nur malerisch, sondern auch strategisch ginstig, da
sie es ermoglicht, schnell auf eventuelle Notfalle in der Umgebung zu reagieren.

Planrecht

Das glltige Baurecht fur das betreffende Grundstlck basiert auf dem Baustufenplan Altenwerder- Moorburg
von 1961.

Durch das Bauvorhaben werden 6ffentliche Belange nicht beeintrachtigt, die ErschlieBung ist gesichert. Das
Baurecht - §35 BauGB Bauen im AulRenbereich - stellt sicher, dass jegliche Bauprojekte auf dem Grundstlick
die harmonische Integration in die bestehende Nachbarschaft respektieren und keine wesentlichen
Beeintrachtigungen verursachen durfen.

Geplante Bebauung

Es ist geplant, ein eingeschossiges Gebaude mit teilweiser Unterkellerung in Hanglage zu errichten, das
héchsten Anspriichen an Nachhaltigkeit und 6kologische Bauweise genlgt. GroRes Augenmerk wird auf
einen reibungslosen Ablauf der Prozesse gelegt, was sich in klar strukturierten Grundrissen widerspiegelt.
Das Gebaude wird der Gebaudeklasse 3 entsprechen und setzt auf umweltfreundliche Materialien,
energieeffiziente Bauweise und nachhaltige Haustechnik. Es wird ein herausragendes Beispiel fur
nachhaltiges Bauen sein, das nicht nur die Umwelt respektiert, sondern auch einen hohen Aufenthaltskomfort
bietet.

Grundrissorganisation

Das Gebaude hat die Form eines Rechtecks, dessen kurze Seite parallel zur Stralle verlauft. Im Norden, zur
Stral3e hin, befindet sich die Fahrzeugremise, aus der die Einsatzfahrzeuge auf einen zwischen dem
Gebaude und der Stralke liegenden Alarmhof ausriicken und von dort in den Verkehr einfadeln kénnen.
Direkt stdlich an die Remise angrenzend, im mittleren Teil des Gebaudes, befinden sich Umkleideraume und
Sanitaranlagen, sowie Lagerraume.

Im sudlichen Teil des Gebaudes befinden sich ein grolRer Besprechungsraum mit einer angebundenen
Kiche sowie ein Biro. Die ErschlieBung des Gebaudes erfolgt Uber drei Tlren auf der Ostseite des
Gebéaudes, gegenuber den Parkplatzen. Der Haupteingang fuhrt in einen Ubersichtlichen Flur, von dem
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alle Rdume unmittelbar erreichbar sind. Eine andere Tur fihrt in einen Anlieferungsraum, durch den man zur
Remise gelangt. Eine dritte TUr dient als zweiter Rettungsweg aus der Remise.

Im sudlichen Teil des Gebaudes ragt der Baukdrper aus dem Hang und ruht auf einem teilweise in den Hang
gebauten Untergeschoss. In diesem Untergeschoss sind Hausanschlisse und technische Einrichtungen
vorgesehen.

Gestaltung

Das Gebaude zeichnet sich durch eine auffallige Fassadenform aus. Die Langsseiten verlaufen in einem
sanften Schwung, der geschickt die unterschiedlichen Héhen der verschiedenen Gebaudeteile kaschiert.
Dieser Schwung folgt gleichzeitig dem naturlichen Verlauf des Gelandes, was dem Gebaude eine organische
und harmonische Integration in seine Umgebung verleiht.

Eine besondere gestalterische Entscheidung wurde in Form einer so ausgebildeten, der Stralle zugewandten
,Blende® getroffen, welche die Haustechnik auf dem Dach verdeckt. Dies verhindert, dass die technischen
Installationen ortsfremd wirken und tragt zur Gesamtauthentizitat des Gebaudes bei. Die Hohe des
Gebaudes wurde so angepasst, dass sie sich an den Firsthéhen der benachbarten Bestandsgebaude
orientiert, wodurch die visuelle Kontinuitat in der Umgebung gewahrt bleibt.

Das gewahlte Fassadenmaterial, recycelter Stein, unterstreicht das Nachhaltigkeitskonzept des Gebaudes
und verleiht der Fassade Charakter. Die Verwendung von recyceltem Stein sorgt fir eine stadtische
Kontextualisierung und greift gleichzeitig die traditionelle Bauweise entlang des Moorburger Elbdeiches auf.
Die Fassade wird somit zu einem markanten Merkmal, das sich trotzdem harmonisch in die stadtische
Umgebung einfugt.

Die Westfassade wird groRziigig begriint, was nicht nur die Asthetik verbessert, sondern auch die
Umweltfreundlichkeit des Gebaudes férdert. In Richtung Stiden bieten die Aufenthaltsraume grof3e Fenster,
die einen herrlichen Blick auf die Moorlandschaft erméglichen.

Eine weitere gestalterische Uberlegung umfasst eine L-férmige Mauer, die ebenfalls mit recyceltem Stein
verblendet ist und die Parkplatze umgrenzt. Dadurch wird ein logischer und harmonischer Gesamteindruck
erzeugt, der den Bestand, den Neubau und die AuRenanlagen miteinander verbindet. Der Entwurf vereint
Nachhaltigkeit, Asthetik und Funktionalitat.

Barrierefreiheit nach § 52 HBauO

Bei dem geplanten Gebaude am Moorburger Elbdeich handelt es sich um die Errichtung eines
Feuerwehrhauses fiir die Freiwillige Feuerwehr Moorburg. Das von den Einsatzkraften der Freiwilligen
Feuerwehr genutzte Gebaude ist kein offentlich zugangliches Gebaude im Sinne des § 52 HBauO. Es wird
dort kein Besucherverkehr erwartet. Fihrungen oder Besichtigungen werden dort ebenfalls nicht stattfinden.
Dementsprechend gibt es keine 6ffentlich zuganglichen Bereiche.

Im Gegensatz zu standig besetzten Gebauden der Berufsfeuerwehr ist das Feuerwehrhaus der Freiwilligen
Feuerwehr nicht rund um die Uhr besetzt, es gibt keine festen Arbeitsplatze in diesem Gebaude. Die
Freiwillige Feuerwehr ist aber rund um die Uhr abruf- und einsatzbereit und das Ausriicken erfolgt im
Bedarfsfall zu jeder Zeit.

Im Einsatzfall fahren die Einsatzkrafte der Freiwilligen Feuerwehr nach der Alarmierung von ihren jeweiligen
externen Standorten zum Feuerwehrhaus, ricken zum gemeldeten Einsatzort aus und kehren nach dem
Einsatz zuriick. Die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und der beim Einsatz benutzten Geratschaften
werden wiederhergestellt.

Die Einsatzkrafte sind aufgrund der zur Ausibung ihrer Tatigkeit dringend erforderlichen Einsatzfahigkeit
nicht auf eine barrierefreie ErschlieBung und Benutzbarkeit des Gebdudes angewiesen. Da die Benutzung
des Gebaudes jedoch hohe Anforderungen an eine Ubersichtliche Grundrissgestaltung stellt und groRziigig
bemessene Einsatzwege und Turbreiten erfordert, sind viele Aspekte der Barrierefreiheit automatisch
gegeben.
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Konstruktion

Die Konstruktion des Gebaudes ist aullerst differenziert und wurde den speziellen Anforderungen
entsprechend entwickelt. Sie besteht aus drei unterschiedlichen Konstruktionsweisen, um den verschiedenen
Bedurfnissen der Nutzungen gerecht zu werden.

Die Fahrzeugremise wird in konventioneller, massiver Bauweise hergestellt und besteht aus Kalksandstein
oder Stahlbeton. Diese Materialien gewahrleisten eine solide und langlebige Struktur, die den Anforderungen
an die Stabilitat und Sicherheit gerecht wird.

Die sudlicheren Raume hingegen werden mit einer Holzrahmenkonstruktion und Holzbalkendecken realisiert.
Diese Wahl ermdglicht eine flexiblere Gestaltung, schafft eine angenehme Atmosphére in den Rdumen und
bindet viel CO2 im Sinne der Nachhaltigkeit.

Das Untergeschoss wird aus WU-Beton errichtet, was eine hohe Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit
sicherstellt. Sowohl die Bodenplatten als auch ein kleiner Sockel bestehen ebenfalls aus WU-Beton.

Um eine stabile Basis zu schaffen, wird unter einem Rost aus Streifenfundamenten und Fundament-balken
eine Tiefgrindung angeordnet. Dies gewahrleistet die Standfestigkeit der gesamten Struktur.

Die Dacher des Gebaudes werden als Flachdacher mit einer Uberhdhten Attika gestaltet. Diese Attika dient
gleichzeitig als Absturzsicherung fur Wartungsarbeiten an den zahlreichen technischen Einrichtungen auf
dem Dach. Dadurch wird die Sicherheit der dort Beschaftigten gewahrleistet und der Zugang zu den
technischen Anlagen erleichtert. AulRerdem wird das Dach mit einer extensiven Begriinung versehen.

ErschlieBung

Angaben zur Erschlielung

e Das Grundstuck wird direkt vom Moorburger Elbdeich erschlossen

e Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das 6ffentliche Netz gesichert

e Die Warmeversorgung und die Warmwassererzeugung erfolgt iber eine Kombination aus einer
Luft-Wasser-Warmepumpe und einer thermischen Solaranlage

e Die Abwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss an das 6ffentliche Siel

e Die Regenwasserentsorgung erfolgt durch Einleitung aus dem neuen Retentionsbecken-Uberlauf
in den vorhandenen Graben und in den sudlichen Graben
(Unterste Untenburger Wetterung)

Technische Geb&dudeausriistung

Die technische Gebaudeausristung ist vielfaltig und umfasst eine breite Palette von Technologien, um
verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit abzudecken. In dem Gebaude sind zahlreiche innovative Lésungen
integriert, die dazu beitragen, Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit zu férdern.

Eine Photovoltaik (PV) Anlage auf dem Dach des Gebadudes erzeugt saubere Solarenergie, die zur
Stromversorgung genutzt wird. Diese umweltfreundliche Energiequelle reduziert den Bedarf an
konventionellem Strom aus fossilen Brennstoffen.

Zur Warmeversorgung des Gebaudes dient eine Warmepumpe, welche die natlirliche Umgebungswarme
nutzt und in effiziente Heizenergie umwandelt. In Kombination mit einer Flachenheizung sorgt sie flr
behagliche Temperaturen im Inneren, ohne GibermaRigen Energieverbrauch.

Die Luftungsanlage ist mit einer Warmertckgewinnungsfunktion ausgestattet, welche die Abwarme der Abluft
nutzt, um die einstrdmende Frischluft zu erwarmen. Dadurch wird der Warmeverlust minimiert und die
Energieeffizienz des Gebaudes erhdht.

Um Uberschiissige Energie zu speichern, wird eine Power-to-Gas-Anlage verwendet, die Strom aus der
PV-Anlage in Wasserstoff umwandelt. Dieser Wasserstoff kann gespeichert werden und bei Bedarf zur
Stromerzeugung oder als Brennstoff flir andere Anwendungen genutzt werden.

Eine Brennstoffzelle im Gebdude ermdglicht die effiziente Umwandlung von Wasserstoff in elektrische
Energie, wobei als Nebenprodukt lediglich Wasser entsteht. Dies tragt zur Verringerung der Kohlen-
stoffemissionen und zur Schonung der Umwelt bei.
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Die diversifizierte technische Gebaudeausristung stellt sicher, dass das Gebaude nicht nur effizient

betrieben wird, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, indem es erneuerbare Energiequellen
nutzt, Energieeffizienz maximiert und Ressourcen effektiv verwaltet.

Hamburg im Mai 2025
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Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV-SCHLOSSERARBEITEN)

Die zusatzlichen technischen Vorbemerkungen gelten als Forderungen und Auflagen, die bindend
einzuhalten sind. Sie gelten auch in dem Falle, dass Alternativangebote zum Tragen kommen.

1. Mitgeltende Normen und Regeln

1.1 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europédische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1.2 Geltungsbereich und Ausfihrungsgrundlage

MaRgebend fir die Ausfihrung, das Aufmall und die Abrechnung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind die einschlagigen DIN - Normen, insbesondere

- DIN 18 335 Stahlbauarbeiten

- DIN 18 360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

- Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften

- Die einschlagigen Vorschriften des Landesbauordnung

Die technische Ausfiihrung ergibt sich aus den fur den Leistungsbereich geltenden
allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) in dem zum Angebotszeitpunkt gliltigen Stand.

2. Angaben zur Ausfiihrung

2.1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Ist Feuerverzinken ausgeschrieben, sind dafiir besonders geeignete Stahlwerkstoffe zu liefern und eine
verzinkungsgerechte Konstruktion anzubieten.Geschweildte Bauteile aus Edelstahl missen frei sein von
Oxid- und Zunderbelag. Anlauffarben dirfen nicht sichtbar sein Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei
brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise (Prifzeugnis oder Prufbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen.

Es dirfen nur Dibel mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden. Bei statisch wirksamen
Verankerungen sind Verbundanker mit galvanisch verzinkten Ankerteilen bzw. Ankerteilen aus
nichtrostendem Stahl und Mértelpatrone zu verwenden.

2.2. Allgemeines

Werden zur Anfertigung von Konstruktionsunterlagen erganzende Bauangaben bendtigt als in den
Ausschreibungsunterlagen enthalten oder aus diesen ersichtlich sind, so hat sie der Auftragnehmer
rechtzeitig vom Auftraggeber anzufordern.

Samtliche notwendigen Geriiste, mit Ausnahme des Fassadengeriistes sind vom Auftragnehmer zu
stellen und werden nicht gesondert vergiitet.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhausern, Durchgdngen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerléscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

Spane von Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.
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Samtliche Stahlteile im Innenbereich (ausgenommen Edelstahl) sind mit einer Rostschutzgrundierung zu
versehen.

Sind nichtrostende Stahle einzubauen, so miissen diese grundsatzlich in DIN EN 10 088-1 - Nichtrostende
Stahle; Verzeichnis der nichtrostenden Stahle - enthalten sein.

Alle AufRen-Metallteile sind feuerverzinkt und/ oder pulverbeschichtet an die Baustelle zu liefern und
einzubauen, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders ausgeschrieben.

Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig (z.B. im Chromsaurebad) zu passivieren.
Fehlstellen und Beschadigungen sind auf der Baustelle nach Mdglichkeit mit Spritzverzinkung zu beseitigen,
anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 - 96 % Zinkstaubanteil zulassig.

Schweil3schlacken und Rauchniederschldge sind vorher zu beseitigen.

Zinknasen dirfen nicht abgeschlagen oder abgeschnitten werden.

Ein manuelles Bearbeiten oder Abschmelzen ist zuldssig und ggf. notwendig.

Ist Schweil3en nur auf zinkfreiem Untergrund zuldssig, sind die Flanken auf einer Breite von mindestens 10
mm vollstandig von Zink zu befreien.

Die Verbindung von Bauteilen als l6sbare oder nicht Iésbare Verbindungen ist dem Auftragnehmer
freigestellt, sofern sich nicht aus Planen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas anderes
ergibt.

Alle Teile sind vor dem Einbau ausreichend gegen Korrosion zu schitzen.

Bei dem Zusammenbau unterschiedlicher Metalle mul} sichergestellt sein, dass keine Kontaktkorrosion
auftritt.

Bei Schweillarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmaRnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Das gilt analog fur oberflachenfertige
Bauteile anderer Baustoffklassen, insbesondere flr glanzende, lackierte und glaserne Oberflachen, wie
Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug gefahrdete Oberflachen
abzudecken.

Der Werkstoff darf nur im kalten oder rotwarmen Zustand umgeformt werden, nicht aber im
Blauwarmebereich. Abschrecken ist nicht gestattet. Die Beruhrungsfldchen von Stahlbauteilen sind so
vorzubereiten, dal® diese nach dem Zusammenbau auch im Hinblick auf den Korrosionsschutz aufeinander
liegen.

Einspringende Ecken und Ausklinkungen sind auszurunden.

Beruhrungsflachen von KontaktstéRen sollen so hergestellt werden, dass die Kraft planmaRig Uber den
gesamten Querschnitt Gbertragen wird.

Dehnungs- und MontagestoRe sind in ausreichender Zahl einzuplanen. Sie sind so zu gestalten, daf eine
gerauschlose und ungehinderte Bewegung der Elemente untereinander und gegen den Baukdrper
gewahrleistet ist.

Bohrungen im Fliesen- bzw. Betonbereich sind mit der Diamant-Kernbohrmaschine auszufiihren. Als
VerguBmaterial darf nur 2-Komponenten Kunstharz verwendet werden, keinesfalls Schnellbinder.

Vom AN sind den Architekten und Ingenieuren alle Werk- und Montagepléne mit den zugehdrigen Details
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die, fur die ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind vorzulegen. Auflerdem sind Stiicklisten
anzufertigen, in denen alle verarbeiteten Stahlteile und Befestigungen ersichtlich sind. Diese Unterlagen
haben alle Angaben zu enthalten, die zur fachtechnischen Priifung und zur Beurteilung auf Ubereinstimmung
mit den Leistungsbeschreibungen erforderlich sind.

Vor der Durchfihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhohen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, wenn unzuldssige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweil3arbeiten sind, soweit technisch moéglich, vor dem Verzinken
auszufuhren.

Befestigungs- und Verbindungsmittel der Stahlkonstruktion sind so zu wahlen, dal} keine SchweilRarbeiten
auf der Baustelle mit Nachverzinkungen erforderlich werden.

Verschnitte bleiben unberticksichtigt und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Schraubenldcher durfen nur gebohrt und nicht gestanzt werden.

Die Anschlisse an Stahlbetonbauteile sind derart auszubilden, dass die Maltoleranzen des
Bauhauptgewerbes ausgeglichen werden kdnnen. Futterbleche sind zu verzinken.

Der Auftragnehmer haftet fur die Sicherheit und Standfestigkeit der Konstruktion wahrend des
Montagevorganges. Der erforderliche Standsicherheitsnachweis von Montagevorgangen ist vom
Auftragnehmer zu erbringen. Zusétzliche Montageverbédnde sind vorzuhalten; eine gesonderte Vergutung
erfolgt nicht.

Verankerungs- und Befestigungselemente, mechanische Verbindungen:
Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und sonstige Verbindungsmittel sind aus feuerverzinktem Stahl
(Festigkeitsklasse gem. Statik) zu verwenden.

Schweillverbindungen:

Die Sicherung der Gute der Schweildnahte erfolgt nach DIN EN 25817, alle SchweilRnahte sind umlaufend
und durchgehend ohne Unterbrechungen, porenfrei und geschliffen auszufihren (um Fugenkorrosion zu
vermeiden).

Schweillzusatzwerkstoffe, Schweillpulver und Schutzgasemassen der DIN 1913, DIN 8557, DIN 8559 und
DIN 32526 entsprechen. Die fiir die Arbeiten erforderlichen SchweilBnachweise hat der AN dem AG
vorzulegen.

Der Nachweis der Schweilerprifung fur die entsprechenden Arbeiten kann vom Auftraggeber vor Ort
personenbezogen verlangt  werden. Ebenso  kann der  Nachweis Uber  ausgebildete
Schweiaufsichtspersonen gemafl DIN EN 719 - SchweiRaufsicht; Aufgaben und Verantwortung, gefordert
werden.

Gelander und sonstige Umwehrungen missen die aus Sicherheitsgriinden geforderte Hohe haben. Das
gleiche gilt fur den lichten Abstand senkrechter Gelénderstabe sowie fur den Abstand zum Fufl3boden. Dabei
sind die Bauordnungen der Lander zu beachten; bei Unklarheiten ist der Architekt zu befragen.

Alle Malf3e sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberpriifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
MaRangaben vorliegen.
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Leistungsverzeichnis 709  FF Moorburg

15 LV Schlosserarbeiten

ZTV Schlosserarbeiten

3. Preisinhalte
Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Erganzung
der DIN-Vorschriften: Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18360 gelten als Nebenleistung:

Nebenleistungen:

- Die Baustelleneinrichtung gemaf DIN 18299

- Das Ausbessern der verzinkten bzw. beschichteten Bauteile infolge von Beschadigungen, die durch
Transport und Montage entstehen.

- Notwendige Arbeitsgertste, auch Uber eine Arbeitsbiihnenhéhe von 2,0 m

- Einsatz erforderlicher Hebezeuge aller Art

Der AN hat u.a. folgende Nachweise zu erbringen:

- Es ist Aufgabe des AN, geeignete MalRnahmen fir das Schweilen (z.B. Nahtform, Nahtvorbereitung,
Warmebehandlung, Schweil¥folge, Nahtpriufung, Montagemallinahme) vorzusehen.

- Die Gute der Baustoffe und der Bauteile fur Stahlbaumaterial mit Werkzeugnis.

- Vertraglichkeit der Baustoffe und Bauteile untereinander.

- Einhaltung der zulassigen Maltoleranzen nach DIN 18 202.

- Statische Nachweise fur die ausgeschriebenen Elemente, zur Montage und zu den Verbindungsmitteln,

sofern dies nicht durch die Statik des AG abgedeckt ist.

Sonstige Leistungen:

Zu den sonstigen Leistungen, die in den Gesamtpreis einzukalkulieren sind, gehdren weiterhin folgende

Leistungen, soweit diese fiir die Vertragserfillung notwendig sind:

- Alle Anschlussarbeiten an den Rohbau- bzw. Fassadenkonstruktion und Schutz dieser Teile bei
Durchfiihrung der Montagen.

- Alle Montageplane und Werkstattzeichnungen sind in 2-facher Ausfertigung nach Koordination mit den
Nebengewerken rechtzeitig vor Beginn der Fertigung/ Bestellung/ Montage dem Auftraggeber zur Freigabe
vorzulegen. Diese Zeichnungen sind eindeutig, auch auf den Bau bezogen, zu vermaflen und mussen alle
fur die Prufung erforderlichen Schnitt- und Detailzeichnungen enthalten.

- Alle Leistungs-, Eignungs- und Gutenachweise fir die Stoffe, Bauteile und Verbindungen.

- Bemusterung von Materialien und kleineren Probestlicken.

- Alle zum Einbau benétigten Kleinteile sowie Verbindungs- und Befestigungsmaterialien, soweit nicht in
gesonderten Ansatzen erfasst.

- Hilfsmittel und Hilfskonstruktionen, die fir die Ausfiihrung der eigenen Leistungen erforderlich sind.

Vorgenannte Leistungen werden nicht gesondert vergitet sie sind in jedem Fall in die jeweiligen Positionen
mit einzukalkulieren.

4 Sonstige Angaben
Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdricklich anders beschrieben, als komplette Leistung,
einschliellich Lieferung und Montage aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.
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Leistungsverzeichnis 709 FF Moorburg

15 Lv Schlosserarbeiten

01 Titel Schlosserarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Schlosserarbeiten

01.1 Handlauf

Liefern und montieren eines Handlaufs an der Wand der
KellerauRentreppe.

Ausfiihrung aus feuerverzinktem Stahl, Rundrohr & 42,4 mm,
mit beidseitigen halbkugelférmigen Endkappen.

Wandseitige Befestigung durch Handlaufhalter feuerverzinktem
Stahl, Ausflihrung als Rundstab @ 12 mm, mit verdeckter
Verschraubung. Anzahl der Handlaufhalter gemaf statischen
Erfordernissen.

Handlaufverlauf bestehend aus einem geraden unteren
Abschnitt, einem abgewinkelten Segment mit einem
Knickwinkel von ca. 135,6° sowie einem anschlie3enden
geraden oberen Abschnitt. Der Handlauf wird in einem Stiick
gefertigt oder fachgerecht verschweif3t und oberflachenbindig
verschliffen.

Besondere Anforderungen:
e Gesamtlange: ca. 4,45 m
e Montagehéhe: 90 cm Uber Stufenvorderkante gemaf DIN
18065
¢ Alle Materialien dauerhaft witterungs- und
korrosionsbestandig, geeignet flr den Einsatz im
Auf3enbereich
¢ Alle sichtbaren Kanten entgratet, Oberflache
griffsympathisch, keine scharfkantigen Ubergénge
e Befestigungsmittel aus nichtrostendem Edelstahl,
typengepruft
¢ Inklusive 6rtlichem Aufmal3, Montage und Reinigung der
Bauteile nach Fertigstellung
Leistungsumfang:
Inklusive samtlicher Nebenleistungen, Handlaufhalter,
Befestigungsmaterialien, Baustelleneinrichtung, Transport sowie
vollstandiger Montage.
Konstruktion feuerverzinkt, blumenlos und matt, nach DIN EN
ISO 1461.

1 Stk EP..oos GP

01.2 Gitterrosttreppe als Dachiiberstieg

Einlaufige Gitterrosttreppe als Dachtiberstieg zwischen zwei
Dachflachen, freistehend auf Griindach, komplett liefern und
montieren.
Treppe mit 13 Steigungen (Steigung 20,1 cm / Auftritt 26 cm),
bestehend aus:

e 9 aufsteigende und 2 absteigende Gitterroststufen (je ca.

100 x 26 cm)
e 1 Zwischenpodest ca. 100 x 100 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 12 von 16



Leistungsverzeichnis 709 FF Moorburg

15
01

Schlosserarbeiten

Titel Schlosserarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.3

Maschenteilung ca. 30/10 mm. Gitterroststufen mit
rutschhemmender gelochter Sicherheitsantrittskante und
Fersenanschlag

o Beidseitige Wangen aus Flachstahl 250 x 15 mm, Lange ca.
5,0 m, je zweimal abgewinkelt.
Aufstellung auf Kiesschicht mittels 4 Ful3platten
(300 x 300 x 10 mm), verschraubt auf Betonplatten.

Beidseitiges Gelander:

o Pfosten Flachstahl 60 x 12 mm, mind. 6 Stk je Seite

o Kopfplatten 140 x 140 x 12 mm mit Schwert 60 x 15 mm

e Zwischenholm: @ 42,4 mm, parallel zum Treppenverlauf
durch die Pfosten geflihrt, Lange ca. 4,10 m

¢ Handlauf @ 42,4 mm, mit Endkappen, ca. 5,6 m lang, 4-fach
abgewinkelt, auf Konsolen @ 12 mm, verdeckt verschraubt,
Hoéhe 1,10 m Uber Stufenvorderkante

6 Stk Betonplatten als Lastverteilungsplatten 500 x 500 x 50
mm.

Inkl. aller Befestigungsmittel, geschliffener SchweilRnahte,
Ubergange, Kleinteile.

Ausfiihrung gemaR statischer Erfordernisse

Aufmal Uberstiegshdhe vor Ort erforderlich.

Konstruktion feuerverzinkt, blumenlos und matt, nach DIN EN
ISO 1461.

1 Stk EP..o

Uberdachung der Haupteingangstiir, ca. 3,12 x 1,40 m
Unterkante UK = 2,865 m Uber OKFF.

Bestehend aus:
Tragkonstruktion Stahlrohr, feuerverzinkt
Liefern und montieren einer Tragkonstruktion aus Quadratrohr
QRO 60/3,2 mm, 60 x 60 mm (S235 JR, feuerverzinkt)
bestehend aus:
e 2 Haupttrager (je ca. 1,28 m), quer zur Fassade, befestigt
an Holzrahmenwand Uber Kopfplatte 120 x 120 x 15 mm
e Abhangung der Haupttrager mit Schwert und Stahlseilen
(ca. 35° Winkel), Befestigung Uber Kopfplatten an der
Wand, bxhxt =120 x 180 x 15 mm
e 2 Langstrager (60 x 60 mm, je ca. 1,91 m) zwischen
Haupttragern
e 4 Zuséatzliche Quertrager an den Haupttragern (je ca.
0,43 m)
e UmschlieBender Rahmen aus 60 x 60 mm Quadratrohr,
zweifach abgewinkelt, ca. 5,35 m lang
e Thermische Trennung an der Wand mittels
Thermostoppplatten und Verwendung von geeigneten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 709 FF Moorburg

15 Lv Schlosserarbeiten
01 Titel Schlosserarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schrauben und Befestigungsmittel, korrosionsgeschtzt.
e Montage inkl. Schrauben, Schweil3nahte, Trennschichten
und Nebenleistungen
e Material: Stahl S235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461
Statischer Nachweis, WM-Planung, Anpassung der
Querschnitte und Abstimmung mit Werkplanung
Holzstanderwerk erforderlich

Verkleidung

Liefern und montieren der Verkleidung aus 3-fach gekantetem,
beschichtetem Aluminiumblech (Farbe gem. Bemusterung),
seitlich und unten, inkl. Attikaaufkantung auf mitzuliefernden
Winkel (Verblendungshdhe 25 cm).

Oben Abdeckung mit Trapezblech 20/125 auf Z-Profilen,
Gefalle 2 % zum Wasserablauf.

Hohlrdume zwischen Konstruktion und Verkleidung mit
Dammung ausfullen zur Kondenswasservermeidung.
Sicken des Trapezblechs fiillen, Abdichtung mit
Folienabdichtung (Hartebedachung), Abdichtung an Attika,
Schwerter und Holzrahmenwand 15 cm hochfuhren.

Hauptentwasserung

Liefern und montieren eines Wasserablaufs und Regenfallrohrs
aus feuerverzinktem Stahl, DN 70, innenbeschichtet, mit
Dichtelementen und Schellen.

Position: innere rechte Vordach-Ecke, weit entfernt von
Eingangstdr.

Liefern und einbauen von Standrohr DN 70x 1000 mit
Reinigungso6ffnung, anschlussfertig zur Grundsielleitung.

Notentwasserung

Liefern und montieren von Notentwasserungen DN 50 als
Attika-Direktablauf aus feuerverzinktem Stahl mit Klebeflansch
fur Folienabdichtung.

Montage in eigens hergestellter Aussparung.

1 Stk EP..oo GP s

01.4 Stahltor Kellerniedergang

Liefern und montieren eines einfliigeligen Stahltors als
Absturzsicherung vor dem Kellerniedergang, Hohe ca. 90 cm
Uber OK Geléande, lichte Durchgangsbreite mind. 1,00 m.
Ausfiihrung:
e Torfligel b x h =ca. 1,10 x 0,80 m aus Vierkantrohr
40 x 40 mm mit fest verschweifdter Streckmetallfiillung
e Zwei Wandplatten 100 x 100 mm (4-Loch, & 11 mm), Stahl
verzinkt mit Langenverstellbaren Torbandern
(Verstellbereich ca. 20 mm), Offnungswinkel 0-90°

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 14 von 16



Leistungsverzeichnis 709 FF Moorburg

15 Lv Schlosserarbeiten
01 Titel Schlosserarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

¢ Rohrrahmenschloss mit beidseitiger Driickergarnitur aus
Aluminium und Anschlagblech
¢ Alle Verbindungen fachgerecht verschweif3t und
oberflachenblindig verschliffen
¢ Anschlag DIN rechts, 6ffnet in Richtung Haupteingang
¢ Inkl. aller Befestigungsmittel und Edelstahlschrauben
Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, matt und blumenlos,
gemal DIN EN ISO 1461.
Montage inkl. értlichem Aufmald, Ausrichtung, Befestigung und
abschlielender Reinigung.

1 Stk EP..oo GP s

Revisionsunterlagen

Mit der Schlussrechnung sind die Revisionsunterlagen/
Dokumentationen einzureichen.

- Keine Schlussrechnungsfreigabe ohne Revi-Unterlagen! -
Die méglichen Kosten fiir die Erstellung der
Revisionsunterlagen sind in die EPs des Leistungs-
verzeichnisses einzurechnen.

Die genauen Revisionsrichtlinien zur Ausfiihrung, Art,
Umfang und Dateinamen werden nach Beauftragung
bekannt gegeben.

Die Unterlagen miissen digital (pdf-Dateien, Plane und
Zeichnungen als pdf- und dxf-Dateien) zur Verfiigung
gestellt werden, es ist kein Papierexemplar erforderlich.

Summe Titel 01
Schlosserarbeiten, Netto:  ..........ccccveeieeeee,
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Zusammenfassung 709  FF Moorburg

15 Lv Schlosserarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Schlosserarbeiten 120 iresssssresssssssssesseseees
Summe LV 15 Schlosserarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MWST (19,0 %): EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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