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Leistungsverzeichnis

bauplanwerk GmbH

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 Lv

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Zwischen Neugrabener S-Bahnhof und dem Siiderelbebogen wird ein Neubau fiir das
Polizeikommissariat 47 und das Jobcenter errichtet.

Der Baukdrper erhalt 7 Geschosse, die auf 5 bzw. 4 Geschosse heruntergestaffelt
werden; das Gebaude wird mit 1 Untergeschoss unterkellert, ein Teil des
Untergeschosses wird als Tiefgarage genutzt. Der Fassadenentwurf fir den Baukdrper
prasentiert sich mit einer massiven Vormauerung in ortstypischem Rotklinker. Die
Dachflachen erhalten eine extensive Begrunung.

Der Verbau der Baugrube wird mit Tragerbohlwanden errichtet. Die Verankerung des
Verbaus erfolgt zum Teil auf 6ffentlichem Grund sowie Privatgrund.

Lage der Baustelle:
Strale:
Stadt:
Zufahrt zur Baustelle:

* Anlieferung:

« Baustelleneinrichtung:
Lage- und Transportwege:

* Anlieferung:

moglich
« Baustelleneinrichtung:

Gebaudeflachen/-dimensionen:

Brutto-Grundflachen (BGF):

¢ Polizeikommissariat:

* Jobcenter:
Gebéaudelange:
Gebaudebreite:
Gebaudehohe:

Baustelleneinrichtung:

Am Neugrabener Bahnhof 3
21149 Hamburg

Siiderelbebogen
Am Neugrabener Bahnhof

unmittelbar bis an Baugrube/Verbau

ca. 35 m Baugrube/Verbau entfernt

ca. 8.300 m?

ca. 5.400 m?

ca. 2.900 m?

ca. 30,0 m

ca. 13,5m

bis ca. 25,5 m Uber Gelande

Die Baustelleneinrichtung mit WC- und Waschcontainer, Pausenraumcontainern etc.
erfolgt an vorgegebener Stelle gemal Baustelleneinrichtungsplan. Die Baustelle wird

Videoulberwacht.

wesentliche Konstruktionsmerkmale:

Baugrube:
Grindung:

Tiefgarage, Boden:
Aullenwande:
Dachkonstruktionen:
Fassade:
Aulentliren/-Fenster:
Deckenkonstruktionen:
Deckenbelage:
Deckenbekleidung:
Innenwande, tragend:

Innenwande, nicht-tragend:

Innenwandflachen:
Treppenlaufe:

Trager-Bohlwand-Verbau

Flachgriindung, WU-Beton (Keller)

Einzel- und Streifenfundamente (Tiefgarage)

Betonstein-Pflaster im Kiesbett

WU-Beton (Keller) und Stahlbeton

WU-Beton, Umkehrdach mit extensiver Dachbegriinung

Verblendmauerwerk mit Kernddmmung

Aluminiumprofile

Stahlbeton

Trittschallddammung mit Zementestrich
Rasterdecken und GK-Decken

Stahlbeton

Beton-Fertigteile, KS-Mauerwerk und Trockenbau

Innenputz, Anstrich

Beton-Fertigteile
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage 01: 2003_A-LA-001-0100-B (Planstand 28.10.2022)
Anlage 02: 20221028_PK47_ARC_LA_BE_ (Stand Mai 2023)

Anlage 03: PK47_RP_TWP_2 LA _BE_XX_AB_065_F p (Planstand 11.04.2022)

Anlage 04: Baugrundgutachten (Stand 12.03.2019)

Anlage 05: 18.2 20190304_PK47_BOD_Anlagen

Anlage 06: 18.3 20190328 PK47_BOD_Analyseergebnisse (LAGA)
Anlage 07: 18.4 20200921 _PK47_BOD_Nachtrag zum Baugrundgutachten

Anlage 08: Luftbildauswertung GEKV (Stand 25.03.2019)
Anlage 09: Luftbildauswertung GEKV_2 (Stand 27.10.2022)

Hinweis: Die aufgefliihrten Unterlagen sind Bestandteil der Verdingungsunterlage und
somit bei der Kalkulation und Preisermittlung zu bertcksichtigen.
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TVA - Technische Vorgaben, Allgemein

TVA - Technische Vorgaben, Alilgemein

1. Mitgeltende Normen und Regeln
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung
einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter:
« Verdingungsordnung fur Bauleistungen VOB Teil B und Teil C
Deutsche Normen DIN
europaische Normen EN
Eurocodes und deren entsprechende nationale Anhange
geltende Vorschriften und technischen Regelwerke
Herstellervorschriften
geltende Regelwerke betreffender Behdérden und behérdendhnlicher Institutionen,
Berufsgenossenschaften und Fachverbande
+ die einschlagigen anerkannten Regeln der Technik

e o o o o o

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig",
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

"Eigene" Liefer- und Geschaftsbedingungen des AN finden keine Anwendung.
Die Unfallverhitungsvorschriften "Bauarbeiten" (GUV-V C 22) sind zu beachten.

Grundlagen der Arbeiten sind ferner:
» Der AN hat vor der Ausflihrung seiner Arbeiten seine Gefahrdungsbeurteilung mit
dem SiGeKo abzustimmen und den Vorgaben des SiGeKo Folge zu leisten.
» Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des
Bauherren als auch der SiGeKo jederzeit berechtigt die Baustelle stillzulegen.

Im Zuge der Koordination gemaf Baustellenverordnung verpflichtet sich der AN vor
Beginn der Arbeiten, dem SiGeKo folgende Unterlagen zur Verfligung zu stellen:
* Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtsfilhrenden, die auf der Baustelle
eingesetzt werden sollen.
« Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsschutzgesetz.
+ Prifnachweis der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder anderen
Vorschriften gefordert werden.
» Sachkundenachweis fir Eingriffe in den Stralenverkehr, soweit diese aus Griinden
der Baustelleneinrichtung notwendig sind.
* Montageanweisungen fir Montagearbeiten - soweit erforderlich

Nachfolgende abgekirzte Bezeichnungen bedeuten:
AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber

2. Positionsbeschreibungen
Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeflhrten Leistungen sind gemaf
den vorgestellten technischen Vorbemerkungen auszufiihren.

Alle Leistungen, die sich aus Forderungen und Bestimmungen den Zusatzlichen
Technischen Vorschriften ergeben, sind in den Einheitspreisen der entsprechenden
LV-Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Dies ist in der Regel im
Einzelfall nicht mehr besonders erwahnt.
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TVA - Technische Vorgaben, Allgemein

3. Ubergabe Planunterlagen

Bei einer Beauftragung werden dem AN, die fir die Ausflihrung der ihm beauftragten
Leistungen notwendigen Planunterlagen bis DIN AO in der jeweils aktuellsten Fassung, im
PDF Format zur Verfiigung gestellt. Druck, Plot und Vervielfaltigung, auch fir
Planfortschreibungen, sind Aufgabe des AN.

Alle dem AN in Erfillung der vorgenannten Punkte entstehenden Kosten / Aufwendungen
sind mit den im LV eingetragenen Preisen / VerglUtungen abgegolten. Vervielfaltigungen
zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle Nachunternehmer sind
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.

4. Ortsbesichtigung

Es wird empfohlen, dass sich der AN Uber die ortlichen Gegebenheiten im Zuge einer
Ortsbesichtigung informiert, insbesondere Uber das Baugrundstiick, die
Zufahrtsmoglichkeiten, sowie die ortlichen Verkehrsverhaltnisse. Die Terminierung erfolgt
Uber die Vergabestelle des AG.

5. Vorleistungen und Koordinationsverpflichtung

Vor Ausflihrungsbeginn sind die Vorleistungen auf Eignung zu untersuchen und das
Ergebnis ist in einem Protokoll niederzulegen und dem AG zu Ubergeben. Bedenken
hinsichtlich der Ausfiihrbarkeit sind unverziiglich dem AG mitzuteilen. Diese Mitteilung hat
schriftlich zu erfolgen. Folgen aus nicht rechtzeitig angezeigten Bedenken gehen zu
Lasten des AN.

Der AN verpflichtet sich zur rechtzeitigen Abstimmung seiner Leistung mit allen anderen
am Bau befindlichen Unternehmern / tangierenden Gewerken.

6. Umfang der Leistung

Alle Leistungen umfassen neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern,
Transportieren sowie das fachgerechte Einristen in fertiger Arbeit, gem. VOB Teil C (2).
Samtliche Genehmigungen und Geblihren, die zur Leistungerbringung des AN
erforderlich sind, sind einzukalkulieren.

Vor und wahrend der Arbeiten ist vom AN zu prifen, ob gefahrliche Stoffe, Gase,
Dampfe, Staube, Nebel oder andere Riickstande auftreten kénnen. Entsprechend sind
Schutzmallinahmen zu treffen. Im Weiteren sind die UVV "Bauarbeiten" (VBG 37) und
"Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100) zu beachten.

Bauschutt und alle sonstigen Abfalle dirfen auf der Baustelle weder gestapelt noch
verflllt werden. Sie sind sofort nach Beendigung der jeweiligen Arbeit aus dem Gebaude
und von dem Gelande zu entfernen, siehe auch VOB Teil C, DIN 18299, Punkt 4.1.11.

Einzelheiten sind mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

7. Fachbauleiter, Polier

Die Ausflhrung aller Arbeiten muss von einem erfahrenen, deutschsprachigem,
weisungsbefugten Fachbauleiter des AN regelmaflig tiberwacht werden. Der AN bestatigt
mit seinem Angebot, dass er Unternehmer und Fachbauleiter im Sinne der LBauO ist. Die
entsprechende Person ist namentlich bekanntzugeben.

Er ist fUr die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhiitungs- und
Arbeitsvorschriften, fur die ordnungsgemafie Durchfliihrung der Arbeiten unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Technik und aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen
wahrend der Ausfihrung bis zur Abnahme durch die Bauleitung verantwortlich. Zu den auf
der Baustelle vorzuhaltenden Ausflihrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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TVA - Technische Vorgaben, Allgemein

Der Bevollmachtigte muss wahrend der Vertragsdauer und der Ausfiihrung der
Leistungen kurzfristig erreichbar zu sein. Er ist als Kontaktperson seiner Firma zur
Entgegennahme von Anweisungen der Bauleitung und Auskunftserteilung verpflichtet.

Name, Wohnort und Telefonnummer des verantwortlichen Fachbauleiters sowie seines
Stellvertreters sind der Bauleitung des AG's nach Auftragserteilung unaufgefordert
schriftlich bekannt zu geben.

Der Polier und sein Stellvertreter miissen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
machtig sein.

8. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den wochentlichen Projektbesprechungen des
Auftraggebers unter Teilnahme des weisungsbefugten Fachbauleiters auf der Baustelle
teilzunehmen. Weitere Besprechungstermine kann der Auftraggeber nach Erfordernis
festlegen. Auf Verlangen des Auftraggebers nehmen auch eventuelle Nachunternehmer
des Auftragnehmers an den Sitzungen teil.

9. Abrechnung Bauwasser und Baustrom
Siehe Formblatt Besondere Vertragsbedingungen fur Bauvertrédge (BVB).

10. Baustoffe und Materialien

Alle Leistungen sind nach deutschen Normvorschriften und den sonstigen einschlagigen
Bestimmungen auszufiihren. Fur die Ausfuhrung dieser Leistungen sind - soweit
eingeflhrt - nur Materialien mit Gltezeichen zu verwenden. Der AN ist verpflichtet, bei
Ausfiuhrung seiner Leistungen den Belangen des Umweltschutzes u.a. durch Verwendung
umweltfreundlicher Baustoffe (Produkte mit "Umweltzeichen") und Anwendung
umweltfreundlicher Herstellungs- und Montageverfahren soweit wie moglich Rechnung
zur tragen.

11. Larmschutz

Wahrend der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der "Allgem. Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm- Gerauschimmissionen" vom 19.08.1970 einzuhalten.

Zu beachten ist, dass hier als Nachtzeit die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gilt.
Die Bestimmungen Uber Larmschutz bei den Baumaschinen gemaf Runderlall des
Innenministers - VC3-870.03 vom 31.10.1974 - sind strikt einzuhalten. Es sind alle
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Die zulassigen Arbeitszeiten sind mit der zustandigen Behorde abzustimmen:
Behorde fur Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt fur Arbeitsschutz.

Laute Musik ist auf der Baustelle untersagt!

12. Schutz der Leistung

Der AN hat vorhandene, fertiggestellte oder in Ausfiihrung begriffene Bau- und
Anlagenteile - notfalls durch Abdeckung - gegen Verschmutzungen und Beschadigungen
bis zu Abnahme zu schitzen.

13. Abnahmen / Bescheinigungen

Alle zur Erbringung der Leistungen notwendigen Abnahmen und dergleichen hat der AN
rechtzeitig bei den zustandigen Behdrden, der Bauleitung etc. zu beantragen. Spatestens
mit der Schlussrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen die Lieferscheine als
Qualitatsnachweise und als Beweis fir mogliche Bauschaden im Hinblick auf die
Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib kostenlos auszuhandigen. Auf erste
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Anforderung durch die Bauleitung sind diese Nachweise unverzuglich auch im Einzelfall
sofort zu erbringen.

14. Rechnungsanschrift
Ubermittlung der Rechnung an den Bauherrn erfolgt elektronisch.

15. Schutzwiirdige Daten / Sicherheitstiberprifung

Der AN verpflichtet sich, den Sicherheitsbestimmungen der Polizei Folge zu leisten und
sich sowie seine Mitarbeiter und evtl. eingeplante Subunternehmer der
"Sicherheistliberprifung” zu unterwerfen.

Daraus folgt:

Sofort nach Auftragserteilung hat der AN unverziglich einen Fragebbogen des
Landeskriminalamtes fiir jeden Arbeiter, Handwerker, Bauleiter und sich eingeschlossen,
die fur die Ausflhrung der Arbeiten eingesetzt werden sollen, vollstandig auszufillen,
einschl. einer ausreichenden Anzahl von "Reserveleuten” (falls vorgesehene Stammkrafte
ausfallen) und sie direkt an die Polizei im Original mit Kopie des Personalausweises zu
Ubersenden. Auf dem Fragebogen miissen Name, Anschrift, momentane Anschrift,
Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehdrigkeit sowie eigenhandige Unterschrift
eingetragen werden. Falls Nachunternehmer eingesetzt werden sollen, gilt diese
Regelung auch fur jeden tatigen Mitarbeiter der Nachunternehmer. In der Regel dauert
eine Uberpriifung 4 - 8 Wochen, bei auswartigen Personen kénnen es bis zu 12 Wochen
werden.

Nur "Uberprifte" Personen dirfen die Gebaude und die Gelande der Polizei betreten und
dort arbeiten. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, so dass der Datenschutz
gewahrleistet ist. Firmen, die sich diesen Vorschriften nicht unterwerfen, sollten sich von
vornherein nicht flr diese Arbeiten bewerben. Sie finden bei der Auftragserteilung keine
Berucksichtigung. Wird ein Fragebogen nicht fristgerecht ibergeben und kommt es
deswegen zu Terminverschiebungen des Bauablaufs und Fertigstellungstermins, kann
dies in letzter Konsequenz sogar zum Auftragsentzug fuhren.

Etwaige dadurch entstehende Kosten - auch gegenlber anderer Firmen gehen voll zu
Lasten an den AN. Der AN verpflichtet sich, die vorgenannten Sicherheitstiberpriifungen
wahrend der Laufzeit des Vertrages bei Bedarf zu aktualisieren, so dass es kurzfristigen
Einzelabrufen nicht zu zeitlichen Verzégerungen kommt.

16. Geheimhaltungspflicht

Der AN ist verpflichtet, alle im Rahmen der Bautéatigkeit Uber den AG und/oder die Nutzer
zur Kenntnis gebrachten Informationen vertraulich zu behandeln, nicht an Dritte
weiterzugeben und nur zum Zweck der Vertragserfullung zu verwenden.

Zu diesen Informationen zahlen insbesondere die Baupléne und Sicherungseinrichtungen.
Die Weitergabe von Informationen, Bekanntmachungen oder Verdéffentlichungen zu
diesem Bauvorhaben darfen nur in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG
erfolgen. Als Verdffentlichungen in diesem Sinne gelten auch Beschreibungen der
Baustelle, die Bekanntgabe von Zeichnungen, Berechnungen oder sonstige Unterlagen.

Der AN verpflichtet sich, seinen Unterlieferanten gleichartige Geheimhaltungspflichten
aufzuerlegen.

17. Hinweis zum Datenschutz

Die Baustelle wird videoliberwacht. Die Uberwachung erfolgt lediglich auRerhalb der
Arbeitszeiten, wahrend der regularen Arbeitszeiten lauft keine Videoliberwachung. Sollten
Arbeiten langer als in den vorgegebenen Arbeitszeiten laufen, so werden die
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Uberwachungszeiten individuell und tagesaktuell angepasst.

Es handelt sich im Allgemeinen um Systeme, die im Regelfall permanent Bildmaterial in
den voreingestellten Kamera-Presets (innerhalb der festgelegten Alarmzeit,
Uberwachungspositionen und der eingestellten Markierung, d.h. durch
Unkenntlichmachung angrenzender Bereiche) auf dem Kameraturm installierten Server,
lokal fur einen maximalen Zeitraum von 10 Tagen speichert. Nach Ablauf dieser
Speicherzeit werden die Daten in einem festgelegten, automatisierten Prozess
Uberschrieben und geléscht. Weiter werden im Rahmen der technischen Aufzeichnungen
stark reduzierte Aufldsungsqualitaten sowie ebenfalls reduzierte
Frame-Raten-pro-Sekunde genutzt, um den Primaranwendungsfall (schnellstmoégliche
Alarmausldsung mit Videosequenz-Ubermittlung) optimal zu gewahrleisten. Hierdurch
sind keinerlei Rickschlisse auf die Identitat der aufgezeichneten Personen oder auch
z.B. amtliche Kennzeichen an Fahrzeugen maglich. Die generierte Video-Feed lauft dabei
permanent tber ein im Turm befindliches Video-Content-Analyse System und wird dort
fortlaufend auf Pixelveranderung analysiert. Sollte eine definierte Anzahl von
Veranderungen der Bildpixel Gberschritten werden, wird eine Alarmmeldung ausgeldst.
Nur im Falle einer ausgeldsten Detektion wird das Videomaterial (5 Sekunden vor
Ausldsung und 25 Sekunden danach) an die Alarmzentrale versandt. Hier werden die
Daten ebenfalls verschlisselt gespeichert und im Bedarfsfall bis zu 21 Tage fur die
Strafverfolgungsbehdrden vorgehalten. Unter Berticksichtigung der Schutzziele und der
entsprechenden Vorgaben der DSGVO werden Kamerawinkel voreingestellt.
Beobachtung und Identifizierung sind nicht Teil des zweckgebundenen Einsatzes.
Lediglich bei Echtalarm werden dedizierte Liveaufnahmen durch geschultes Personal
erfasst und analysiert. Grundséatzlich gilt auch hier die Speicherdauervorgabe der
Aufsichtsbehorden.

Das Bildmaterial wird grundsatzlich nicht an Dritte weitergegeben, lediglich wenn dies aus
gesetzlichen Grinden vorgesehen ist. Es werden keine Daten ins Internet gestellt oder
koénnen Uber das Internet abgerufen werden.

19. Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Die Baumafinahme unterliegt den Bestimmungen der Baustellenverordnung (BaustellV) in
aktuell guiltiger Fassung. Der AG hat einen SiGe-Koordinator beauftragt, der die Pflichten
und Aufgaben des AG im Rahmen der BaustellV fir den AG wahrnimmt.

Die Verpflichtung des AN beziglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes bleiben
hiervon unberihrt. Dartiber hinaus ist der AN dafiir verantwortlich, dass bei der
Ausfuhrung die berufsgenossenschaftlichen, behdrdlichen und sonstigen gesetzlichen
Vorschriften beachtet werden.

20. Hinweise zur Covid-19 Pandemie

Aktuell sind keine VorsichtsmaRnahmen bezlglich der Pandemie zu treffen.
Sollte sich die allgemeine Lage andern und der Gesetzgeber MalRnahmen
vorschreiben, sind diese bei der Baustelleneinrichtung als auch bei der Aus-
fuhrung der Arbeiten umgehend umzusetzen und einzuhalten.
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TS - Technische Spezifikationen, Fall- und Rodungsarbeiten

Fur die Fallung von Baumen, das Roden von Vegetation und fiir die Gehdlzpflege gelten
die im folgenden Text aufgefuihrten Anforderungen. Diese Anforderungen sind Bestandteil
der vom AN angebotenen Leistungen und sind in die jeweils angebotenen Einheitspreise
einzukalkulieren.

Verkehrsbeeintrachtigung und Baustellenabsicherung
Der Verkehrsfluss auf den umliegenden offentlichen Stralden ist wahrend der gesamten
Bauzeit zu gewahrleisten.

Absperr- und Sicherungsmalinahmen sind fiir die Zeit der MaRnahmen im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht zu liefern, aufzustellen, wahrend des Betriebes in standiger
Betriebsbereitschaft zu halten, wahrend der BaumalRnahme zu unterhalten und nach
Abschluss der Bautatigkeit wieder abzubauen, zu laden und abzutransportieren.

Die oben beschriebenen Mallnahmen sind fir den Fall der Gefahrdung Dritter fur
Fallungen in 6ffentlich zuganglichen Bereichen wie z. B. Stralen und in privaten
Bereichen zur Aufrechterhaltung des gesicherten Baustellenverkehrs vorzusehen.

Die Leistung beinhaltet die Einholung behoérdlicher Genehmigungen von Absperr- und
Sicherungsmafnahmen inkl. einer Abstimmung mit dem ortlich zustandigen Wegewart
und der Verkehrsbehdrde.

Weiterhin ist die Abstimmung mit dem SiGeKo-Beauftragten des AG Bestandteil der
Leistung.

Alle Leistungen fir die Baustellenabsicherungen sind in die angebotenen Einheitspreise
einzukalkulieren.

Das Roden von Vegetation erfolgt - soweit nicht anders angegeben - einschlieRlich der
Entfernung des Wurzelstockes und der Hauptwurzeln gemaf DIN 18915
"Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenarbeiten". Schaden an Wurzeln
vorhandener, nicht zu rodender Baume, Gehdlze und Strauchflachen im Umfeld sind zu
vermeiden.

Die Lieferung des Unterbodens der Bodenklassen 3 - 4 fir das Verflllen von
Wourzelldchern ist Leistungsbestandteil. Der Unterboden enthalt keine pflanzen- und
grundwasserschadigenden Stoffe.

Schutz der Vegetation

Bei allen im Zuge dieser BaumalRnahme herzustellenden Leistungen ist auf den Schutz
der Baumwurzeln, -stdmme und -kronen zu achten. Abgrabungen und das Befahren des
Wourzelbereiches von Pflanzen mit Maschinen oder Fahrzeugen und Beschadigungen von
Stamm und Krone sind nicht zulassig.

Alle MalRnahmen haben unter Beachtung der am Ausfiihrungsort geltenden
Baumschutzbestimmungen und -satzungen, der DIN 18920 "Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumafRnahmen", der RAS-LP 4 "Richtlinien fur die Anlage von Stral3en -
Landschaftspflege; Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei
Baumalinahmen" sowie den FLL-Bestimmungen "ZTV Baumpflege" zu erfolgen.
Fallungen, Rodungen und Geholzpflege sind erst nach Vorlage der behordlicher
Ausnahmegenehmigungen (soweit erforderlich) zuldssig. Fallungen und Rodungen sind
unter Beachtung des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG umzusetzen und zu
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terminieren.

Bei den Arbeiten sind die dem AN Ubergebenen behdrdlichen Genehmigungen fir
Fallungen, Rodungen und Gehdlzpflege auf der Baustelle vorzuhalten und auf Anfrage
den behdrdlichen Vertretern vorzulegen.

Die Arbeitsweisen sind auf die genannten Regelungen und Genehmigungen abzustimmen
und ggf. die SchutzmalRnahmen in Handarbeit durchzufiihren.

Baum und Gehoélzpflege

Fur die Ausfihrung gelten die FLL-Bestimmungen ZTV Baumpflege und die
Ausfihrungen in der DIN 18919 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Instandhaltungsleistungen fir die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation
(Entwicklungs- und Unterhaltungspflege)".

Die Baum- und Geholzpflege sind durch zertifizierte Baumpflege-Unternehmen
(Treeworker-Baumpflege, Tree-Techniker (Fach-Agrarwirt)) auszufihren. Der Nachweis
der Zertifizierung der vor Ort eingesetzten Mitarbeiter ist vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.
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TS - Technische Spezifikationen, Erdarbeiten

1. MaRgebende technische Vorschriften
Erganzend zu den fur alle Gewerke aufgefuhrten Regeln und Bestimmungen wird u.a. auf
folgende Regeln und Bestimmungen zudem besonders hingewiesen:

DIN 18127 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch

DIN EN 16907-1 Erdarbeiten - Teil 1: Grundsatze und allgemeine Regeln

DIN EN 16907-2 Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung

DIN EN 16907-3 Erdarbeiten - Teil 3: Ausfliihrung von Erdarbeiten

DIN EN 16907-5 Erdarbeiten - Teil 5: Qualitatskontrolle und Uberwachung

DVGW GW 315 Hinweise fur MalRnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei
Bauarbeiten; Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

* RAL-RG 501/2 Aufbereitung zur Wiederverwendung kontaminierter Béden und
Bauteile - Gutesicherung; Herausgeber: RAL Deutsches Institut fir Gitesicherung
und Kennzeichnung e.V.

e o o o o o

2. Baugrund
Verbau und Baugrubenaushub werden bauseits hergestellt. Die nachfolgend

beschriebenen Erdarbeiten beziehen sich im Wesentlichen um Fundamentaushibe ab
bauseits hergestellter Baugrubensohle. Das Baufeld liegt auf relativ ebener
Gelandeflache.

Baugrubensohle (bauseits): ca.+5,0m 0. NN
Gelandehohe: ca. +7,5bis + 9,0 m G. NN

Bei den Bodenschichtungen handelt es sich iberwiegend um mitteldicht gelagerte Sande.
Grundlage fur die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind die Untersuchungen und
Planungen gem. beiliegendem Baugrundgutachten.

Das auf der Baustelle anfallende Aushubmaterial ist auf eine Deponie Wahl des AN
abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.
Lagerflachen fir Aushubmaterial stehen auf der Baustelle nicht zur Verfligung!
Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer vor der Abfuhr gemaf den Deponieklassen bzw.
Abfallschlisseln der AVV zu separieren. Die Verladung und der Transport haben in dafir
geeigneten Behéltern und Fahrzeugen zu erfolgen. Die Entsorgung und Verwertung der
Abbruchmassen muss gemalf dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - (KrW-/AbfG),
sowie der kommunalen Abfallentsorgungssatzung erfolgen.

Der Nachweis der geregelten Entsorgung ist zu erbringen.

Die Abfuhr und Entsorgung ist zu protokollieren.

3. Angaben zur Ausfihrung

Auf Teilflachen des Baugrundstiicks besteht allgemeiner Bombenblindgangerverdacht
(vgl. Anlage Gefahrenerkundung / Luftbildauswertung). Eine Sondierung der
Verdachtsflachen wird vor Baubeginn durch ein vom AG beauftragtes Unternehmen
durchgefihrt.

Auf der Baustelle wieder bendtigter Oberboden ist in trapezférmigen Mieten, Héhe max.
1,50 m, zu lagern; die Béschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben
mit Iangerer Bauzeit mit Lippenblitlern zu bepflanzen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Griindungssohle ist vom
Auftragnehmer rechtzeitig die Objektiiberwachung zu verstandigen und zunachst zu
klaren, ob eine Schutzschicht Uber der Griindungssohle verbleiben soll, wenn eine solche
nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
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geplanten Griindungssohle, auch durch Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Die Verdichtung und Herstellung der Grindungssohlen sind nach den Anforderungen der
Tragwerksplanung durchzufiihren, deren Tragfahigkeit ist zu untersuchen und zu
dokumentieren. Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen
bindigen Béden sind zur Vermeidung von Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu
verwenden. Hat der AN die Lockerung des Bodens im Bereich der Griindungssohle zu
vertreten, besteht fir ihn kein Anspruch auf Vergitung fir das Wiederherstellen der
ursprunglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Boden darf das Planum nicht nachtraglich verdichtet werden, um
ein Aufweichen zu vermeiden.

Entwasserungsmaflinahmen, zu denen der AN gemaf ATV DIN 18300 oder Vertrag
verpflichtet ist, sind so auszufiihren, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte
Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird. Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
Entwasserungsmaflinahmen unterlassen oder unsachgemaf ausgefihrt oder werden die
planmaRig herzustellenden Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf.
auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen,
Kabeln, Dranagen und Kanélen ist die Objektiberwachung sofort zu verstandigen, wenn
andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den Bestandsplanen zu ersehen ist. Von
dieser Forderung wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom Statik-Biro
alternativ vorgesehen oder in Augenschein genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der AN sofort das zustandige
Versorgungsunternehmen sowie die Objektiberwachung des AG zu verstandigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterflllungen ist darauf zu achten, dass der fir den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen
berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfahigkeit von durch den AG vorgegebenem
Material, ist der AG oder dessen Objektliberwacher zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub von Rohrleitungsgraben gewonnen wird und
sich zur Auf- und Hinterfiillung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und
Hinterfullungen durch Einschldmmen ist grundséatzlich nicht zulassig.

Fur Rohrleitungen ist ohne besondere Vergitung die Oberflache der Sohle von Abtrag
und Auffullung mit folgenden max. zulassigen Abmalfen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0
cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau
herzustellen, dass das geforderte Gefalle der Leitungen erreicht wird.

Der AN ist verpflichtet, vor Verfiillung von Bauwerken zu priifen, ob der zu verfillende
Raum frei von Bauschutt, Mull u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der AG unverzuglich zu
verstandigen.

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von Flachen des Fahrzeugverkehrs
sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

4. Angaben zur Abrechnung
Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn
trotzdem nach &rtlichem Aufmald abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten
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SollmalRe Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fallen
bei der Abrechnung berticksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaf3en mit dem
AG oder seinem Objektuberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind.
Wenn eine solche Abweichung aufgrund der értlichen Verhaltnisse zwingend erforderlich
wird, hat der AN den AG unverzuglich dartber zu informieren und die MaRabweichung zu
vereinbaren.

Im Leistungsverzeichnis aufgefihrte Handschachtung wird nur fiir solche Leistungen
vergitet, bei denen aus objektiven Griinden kein Bagger (auch kein Kleinbagger)
eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschlage
u. a.).

Durch Verschulden des AN zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind
durch gleichwertige Massen zu ersetzen. Eine Vergultung dafir erfolgt nicht.

Durch unsachgemalfien Verbau, unzureichende Béschungen oder durch
Witterungseinflisse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten
werden nicht vergutet.

Die fiir die Durchflihrung der unterschiedlichen Niveaulagen erforderlichen
Einmessarbeiten sind vom AN einzukalkulieren.

Alle dem AN in Erfullung der vorgenannten Punkte entstehenden Kosten / Aufwendungen
sind mit den im LV eingetragenen Einheitspreisen / Verglitungen abgegolten, soweit diese
im LV nicht gesondert vergutet werden.
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1. MaRgebende technische Vorschriften
Erganzend zu den fur alle Gewerke aufgefuhrten Regeln und Bestimmungen wird u.a. auf
folgende Regeln und Bestimmungen zudem besonders hingewiesen:

» 1SO 11886, Baumaschinen und -ausristungen - Ramm- und Zieheinrichtungen -
Terminologie und technische Dokumentation

* DIN EN 1537: Ausflihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker

« DVGW GW 315, Hinweise fur Manahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei
Bauarbeiten; Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

2. Angaben zur Ausfihrung
Das Baufeld ist mit Maschinen und Geraten ohne Héhenbeschrankung befahrbar.

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen
Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner
Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Malnahmen maoglichst
zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,
dass durch sie keine Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der
Rechtstrager einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen und
sonstiger Hindernisse vor der Ausflihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat
der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV
zu erkunden.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und
dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Der Auftragnehmer erteilt nach Verbaufortschritt verantwortlich die Freigabe zum weiteren
Baugrubenaushub und zur Belastung der auf3en liegenden Baugrubenrander.
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01 Titel Allgemeines
01.01 Bereich Technische Bearbeitung, Statik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.01.1 Erstellung Terminplan

Es ist ein detaillierter Terminplan /
Bauablaufplan 14 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegen, aus dem
die Vertragstermine und Fristen
hervorgehen.

Datei-Format: PDF und/oder
MS-Projekt.

Der detaillierte Terminplan muss u.a.
folgendes enthalten:

» Lieferung der Technischen
Bearbeitung (Statik) des AN

» Prifzeiten durch AG und Architekt
(mind. 10 Werktage)

* Detailliert und gegliedert nach
dem zeitlichen Baubedarf
(vorgangsbezogen).

* Gegliedert nach Bauelementen.

1 psch GP oo

01.01.2 Technische Bearbeitung, Statik - Tragerbohlwand

Aufstellen der Genehmigungsplanung mit
Ausfiihrungszeichnungen der Baugrube inkl. aller benétigten,
pruffahigen statischen Nachweise flr den Verbau bzw. die
Grindung, unter Bertlicksichtigung der erforderlichen
Bauzustédnde und HilfsmaRnahmen. Fir nachfolgend
beschriebenen Verbau mit Tragerbohlwand, inkl. Aussteifung
und Ruckverankerung und zugehdriger Gurtungen bzw.
Lastverteilungskonstruktionen.

Eine statische Vordimensionierung des Tragwerkplaners des
AG liegt der Ausschreibung bei.

Ausfuhrungszeichnungen sind dem AG in 2-facher Fertigung als
Kopien und PDF-Dokumente zur Priifung und Freigabe
vorzulegen.

Uberarbeitung unter Berlicksichtigung der Priifergebnisse,
sowie im Rahmen sonstiger Planfortschreibungen zur
Genehmigung.

Notwendige Korrekturen hat der AN in seine Originalplanung zu
Uubernehmen und danach dem Planer des AG erneut in 2-facher
Ausfertigung vorzulegen.

Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis der AN einen Plan
mit dem Vermerk der Freigabe vom AG erhalt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 17
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01
01.01

LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Titel Allgemeines
Bereich Technische Bearbeitung, Statik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.3

Nach Freigabe ist jeder Plan erneut 3-fach als Kopie auf DIN A3
gefaltet dem AG zu Ubergeben. Soweit zu freigegebenen
Planen Anderungen erforderlich werden, sind diese mit
Anderungsdatum und Index zu versehen.

Der statische Nachweis ist an den Prfstatiker einzureichen:
» 2 x fur Prifstatiker (Abgabeform ist durch den AN mit dem
Prifstatiker abzustimmen)
» 1 x fur den Bauherrn im PDF-Format

Ohne Freigabevermerk darf keine Zeichnung zur Fertigung
freigegeben werden. Genehmigte Plane entbinden den AN nicht
von der Haftung und Verantwortung fur seine Konstruktion.

1 psch

Dokumentation, Revisionsunterlagen

Der Auftragnehmer hat fur seine
Leistungen alle Eignungs- und
Gultenachweise zu erbringen, welche
von Behoérden, behérdenahnlichen
Institutionen, Berufsgenossenschaften
und Fachverbanden von ihm gefordert
werden oder gefordert werden
kénnen.

Daruber hinaus hat der
Auftragnehmer auf Anforderung
nachzuweisen, dass die erbrachten
Leistungen den einschlagigen
anerkannten Regeln der Technik in
der jeweils neuesten Fassung
entsprechen.

Es durfen nur bauaufsichtlich
zugelassene Materialien eingebaut
werden.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die
ausgeflhrte Konstruktion als
Revisions- und Bestandsunterlage zu
dokumentieren.

Hierzu zahlen insbesondere:

»  Werkplanung / Montageplanung
im PDF- und DXF- oder
DWG-Format.

* Prufzeugnisse / Nachweise
samtlicher Materialien

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel
01.01 Bereich

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Allgemeines
Technische Bearbeitung, Statik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

» statische Nachweise
» gdf. erteilte Zustimmungen im
Einzelfall / Zulassungen

Ubergabe der Unterlagen wie folgt,
sortiert nach Gliederungsvorlage des
AG:
* 1 x als Original in Ordner
(Papierform)
+ 2 x als Kopie in Ordnern
(Papierform)
* 1 x in Datenform auf Datentrager
(PDF-Format, DXF oder DWG)

Spatestens 2 Wochen vor
Schlussabnahme ist die
Dokumentation vollstandig
vorzulegen.

Bis zur vollstandigen Ubergabe der
Revisionsunterlagen ist der AG
berechtigt, einen Einbehalt
vorzunehmen.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 01.01

Technische Bearbeitung, Statik , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Allgemeines
01.02 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.02.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelleneinrichtungen,
die zur Erstellung der eigenen Leistungen Uber die gesamte
Bauzeit des AN notwendig sind.

Parkflachen fur Mitarbeiter des AN werden auf dem
Baustellengelande nicht zur Verfiigung gestellt. Das Parken in
der BE- und Entladezone ist grundséatzlich verboten.

Baustelleneinrichtungsflachen sind in dem beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Die allgemeine
Baustelleneinrichtung (Containeranlagen, Lagerflachen) wird
auf einem separaten, raumlich getrennten Grundstlick errichtet.
Ein Mehraufwand fir die rdumliche Trennung von Baustelle und
Baustelleneinrichtungsflache ist in den Einheitspreis
einzurechnen, eine separate Vergutung findet nicht statt.

Auf die rdumlichen Einschrankungen im Bereich der
Anlieferzonen wird ausdricklich hingewiesen (siehe
Baustelleinrichtungsplan/Baugrubenkonzept).

Sollten fur Anlieferungen oder Abtransporte Strallensperrungen
notwendig werden, sind diese min. 2 Tage vor der Ausfliihrung
der Objektiberwachung des AG anzukiindigen. Die
Strallensperrung ist eigenverantwortlich durch den AN bei der
Stadt Hamburg zu beantragen. Evil. entstehende Geblhren
gehen zu Lasten des AN.

Auf der Baustelle werden zeitgleich verschiedene Gewerke
Leistungen ausfihren. Der AN hat seine Leistungserbringung in
enger Abstimmung mit den anderen Gewerken und der
Bauleitung des AG umzusetzen.

Die Leistungen des AN umfassen insbesondere:

» Stellung samtlicher Gerate, wie z.B. Werkzeuge,
Hebewerkzeuge, Transport- und Hebemitteln, ggf. ein
Materialaufzug oder Autokran.

» Schutz von Leitungen auf dem Grundstick oder im
Gebaude die vom AN fir die eigene Baustelleneinrichtung
verlegt werden.

» Erforderliche Einmessarbeiten, sofern erforderlich und nicht
in separater Position erfasst.

» Entsorgung von Baumdill und Reststoffen von der Baustelle
bis zur Entsorgungsstelle.

» Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass der
Vorarbeiter auf der Baustelle per Mobiltelefon erreichbar ist,
auch firr den Notffall, z.B. an arbeitsfreien Tagen.

Tagesunterkunft- und Sanitar-Container werden bauseits zur
Verfugung gestellt.

Zwei Wochen vor Baubeginn hat der AN mit der Bauleitung des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 21
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82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
01 Titel Allgemeines
01.02 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
AG die Flachen abzustimmen, die fur Baustelleneinrichtungen
bendtigt werden (siehe BE-Plan).
Vorhaltung bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung, vsl. ca.
3,5 Monate.
Gerateeinsatz fur Herstellung Tragerbohlwand wird separat
vergutet.
1 psch GP o
01.02.2 Baustelleneinrichtung, Verlangerung
Verlangerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung fur eigene
Leistungen aus Position 01.02.1. Verlangerung gegentber den
vereinbarten Ausfiihrungsterminen, fir vom AG zu vertretende
Verlangerungen; vom AN zu vertretende Verlangerungen
werden nicht vergutet.
Mengenansatz: Verlangerung je Kalenderwoche; falls nur
Teilumfange der Baustelleneinrichtung von der Verlangerung
betroffen sind, so gilt nur der anteilige Prozentwert hierfr.
1 Wo EP..o GP
01.02.3 Einrichtung fiir Tragerbohlwand
Gerate flur das Einbringen und Ziehen
der Verbautrager, inkl. erforderlicher
HilfsmaRnahmen und Gerate
aufstellen und abbauen, sowie
umsetzen im Bereich des Bauteils im
Zuge der Ausflhrung. Einbringen der
Trager durch Einstellen in Bohrung.
Einrichtung fur Austauschbohrungen,
Ankerbohrungen und Injektionen in
separater Position.
1-facher Geratesatz:
* 1 Ziehgerat
Verbautragerlange, ca. [m]: <70
1 psch GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

bauplanwerk GmbH

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
01
01.02

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Titel Allgemeines
Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.4

01.02.5

01.02.6

01.02.7

Einrichtung fiir Tragerbohlwand, zusatzlicher Geratesatz

Wie Position 01.02.3 (Seite 22)
jedoch:

Zusatzlicher Geratesatz fur das
Einbringen von Stahlprofilen der
Tragerbohlwand, inkl. An- und
Abtransport der Geréate.

1St EP............

Einrichtung fiir Austauschbohrungen, bis 7,0 m

Baustelle fir die Durchfiihrung von
Austauschbohrungen als Einbringhilfe
von Verbauprofilen einrichten und
raumen.

Geréate auf- und abladen und
transportieren.

Bohrdurchmesser, ca. [mm]: <750
Bohrtiefe, ca. [m]: <70

1 psch

Einrichtung fiir Austauschbohrungen, zusatzlicher Geriteeinsatz
Wie Position 01.02.5 jedoch:

Zusatzlicher Geratesatz fir die
Durchfiihrung von
Austauschbohrungen als Einbringhilfe,
inkl. An- und Abtransport der Geréate.

1St EP............

Einrichtung fiir Ankerbohrungen

Baustelle flr das Herstellen der Anker
nach DIN 4125, einschl. erforderlicher
HilfsmalRnahmen und Gerate zur
Dokumentation einrichten. Gerate auf-
und abladen und transportieren.
Geréte sind im Baubereich im Zuge

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 23



Leistungsverzeichnis

bauplanwerk GmbH

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
01 Titel Allgemeines
01.02 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der Ausfilhrung umzusetzen.
Gerateeinsatz: 1
Ankerbohrgerat
Ankertiefe, ca. [m]: <13,0
1 psch GP
01.02.8 Einrichtung fiir Injektionen
Baustelle fir das Herstellen der
Injektionen als
Manschettenrohrinjektion einschl.
erforderlicher HilfsmaRnahmen und
Gerate einrichten. Gerate auf- und
abladen und transportieren. Gerate
sind im Baubereich im Zuge der
Ausfiihrung umzusetzen.
Gerateeinsatz: 1
Injektionsgerat
1 psch GP o
01.02.9 Pumpenanlage, offene Wasserhaltung
Temporare Anlage zur offenen Grundwasserhaltung in der
Baugrube liefern, montieren und wieder entfernen, inkl. aller
erforderlicher Materialien und Geréte, ausreichend bemessen
zur sicheren Trockenhaltung der Baugrubenflache.
Anlage besteht aus Tauchkdrperpumpen mit automatischer
Schaltung, Anschlussleitung an Sammler bzw. Absetzanlage
sowie elektrischen Anschlissen.
Forderhdhe, ca. [m]: bis 5,0
Anlage fur Gesamtfordermenge 20 - 30 Liter/Sekunde.
Einbau nach Anweisung durch den AG.
1 Std EP..o GP
01.02.10 Wasserleitung, Rohre, oberirdisch, DN 50-100
Temporare Rohrleitung oberirdisch einbauen oder an der
Baugrubenwand aufhangen, vorhalten und nach Ende der
Tiefbauarbeiten wieder ausbauen, einschl. An- und Abtransport.
Einzurechnen sind alle erforderlichen Montageteile, Armaturen
sowie Form- und Passstiicke.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 24



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
01 Titel Allgemeines
01.02 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
GrolRe : DN 50 bis 100
Abrechnung: Laénge in
Rohrleitungsachse
1m EP. GP oo,
01.02.11 Kanaleinleitungsgebiihren
Beantragung und Gebuhren flr die Einleitung des
Grundwassers in das Offentliche Kanalnetz.
1md EP. GP oo,

Summe Bereich 01.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 25



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis
Leistung (Bereich)

01.03
Stundenlohnarbeiten
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
01
01.03

LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Titel Allgemeines
Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind
grundsatzlich vor Ausflihrung bei der
Bauleitung anzumelden und vom AG
genehmigen zu lassen.

Stundenlohnarbeiten werden nur
anerkannt, wenn sie spatestens 6
Tage nach Ausfiihrung von dem AG
abgezeichnet werden.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf
ausdrickliche Bestellung durch den
AG vor Ausfuhrungsbeginn ausgefiihrt
werden.

Kosten fir Fihrungs- und
Aufsichtspersonal werden nicht
gesondert verglitet, sondern sind
anteilig in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Dasselbe gilt fur die
Lohnnebenkosten, wie Wege- und
Fahrgelder, Trennungs-,
Ubernachtungs- und
Unterkunftsgelder.

Verspatet vorgelegte
Stundenlohnzettel werden nicht
anerkannt!

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche
Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Fir alle in den Positionen
aufgefiihrten Stunden sind alle
Zuschlage wie Fahrtkosten,
Ausldsung, Fahrtzeit, etc.
einzurechnen. Fur den Einsatz von
Fahrzeugen und Geréaten verstehen
sich die Stundensatze einschl.
Bedienungspersonal, Vorhalte-,
Reparatur, Fracht- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 27



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
01
01.03

LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Titel Allgemeines
Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Betriebskosten.

Die Stundenséatze bleiben auch dann
unverandert, wenn Anderungen der

Léhne, Treibstoffpreise, Frachttarife

(GNT), usw. eintreten.

Die Stundenzettel missen folgendes
beinhalten:

Firmenangabe, laufende
Nummerierung der Zettel, Bauwerk,
Daten der Ausflihrung, Name und
Berufsgruppe des Ausfiihrenden,
genaue Beschreibung der Arbeiten,
evtl. verbrauchte Materialien und
Gerateeinsatz, Unterschrift des
Bauleiters.

Mit der Unterzeichnung der
Stundenlohnzettel bestatigt die
Bauleitung, dass die Arbeiten erbracht
wurden. Ergibt eine Nachpriifung,
dass die Leistungen im Auftrag
enthalten sind und Uber Einheitspreise
angeboten wurden, werden die
Arbeiten nicht als
Stundenlohnarbeiten vergutet.

Abrechnung Materialkosten:
Abgerechnet wird das tatsachlich
bendtigte Material.

Tagelohnzettel sind im Original mit
zwei Durchschriften vorzulegen. Das
Original verbleibt beim Architekten,
eine Kopie ist mit der
Schlussrechnung einzureichen.

- Ende Hinweis
Stundenlohnarbeiten -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 28



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
01
01.03

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Titel Allgemeines
Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.03.1

01.03.2

01.03.3

Stunden Bauvorarbeiter

Stunden eines Bavorarbeiters nur auf
besondere Anweisung der Bauleitung
und Ausfiihrung nach vorheriger
Genehmigung.

Bauvorarbeiter (Lohngruppe 5 + 6)

Stunden Baufacharbeiter

Stunden eines Baufacharbeiters nur
auf besondere Anweisung der
Bauleitung und Ausflihrung nach
vorheriger Genehmigung.

Baufacharbeiter (Lohngruppe 3 + 4)

Stunden Hilfskraft

Stunden einer Hilfskraft nur auf
besondere Anweisung der Bauleitung
und Ausfihrung nach vorheriger
Genehmigung.

Helfer (Lohngruppe 1 + 2)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1h EP..oo

1h EP..oos

1h EP..oo

Summe Bereich 01.03

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 01

Allgemeines , Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 29



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

02
Rodungsarbeiten
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Leistungsverzeichnis

bauplanwerk GmbH

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
02 Titel Rodungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.1 Wurzelstock ausfrasen, D bis 30 cm
Wourzelstock ausfrésen, Frasgut
hackseln, abfahren und entsorgen.
Entstandene Wurzelgrube mit
Unterboden auffillen.
Inkl. Saubern der Verkehrsflachen
nach Abschluss der Arbeiten.
Hohe Schnittstelle, ca. [cm]: bis 30
(Uber OK Gelande)
Frastiefe ab Gelande, ca. [cm]: Uber
50 bis 100
Stockdurchmesser, ca. [cm]:  Uber
15 bis 30
Stockdurchmesser gemessen am
Boden.
29 St EP..oes (] N
02.2 Wurzelstock ausfrasen, D bis 50 cm
Wie Position 02.1 jedoch:
Stockdurchmesser, ca. [cm]:  Uber
30 bis 50
12 St EP..oes GP oo
02.3 Wourzelstock ausfrasen, D bis 75 cm
Wie Position 02.1 jedoch:
Stockdurchmesser, ca. [cm]:  Uber
50 bis 75
6 St EP..oes GP oo
02.4 Wurzelstock ausfrasen, D bis 110 cm
Wie Position 02.1 jedoch:
Frastiefe ab Gelande, ca. [cm]: Uber
100 bis 150
Stockdurchmesser, ca. [cm]:  Uber
75 bis 110
3 St EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 31



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
02 Titel Rodungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.5 Strauchwerk roden

Roden von nachgewachsenem Strauchwerk, einschlief3lich
Wurzelwerk, nur bei zusammenhangendem Bewuchs (ca. 3
St/m?), Strauchwerk unter 5 cm Stammdurchmesser wird nicht
vergutet.

Anfallendes Material entsorgen.

Stammdurchmesser: 5 - 10 cm

650 m? EP..oo GP

02.6 Grasnarbe abschilen und entsorgen

Grasnarbe von Rasenflachen
einschlielBlich Wurzelwerk abschalen,
abfahren und entsorgen.

» Hohe des Aufwuchses: bis 20 cm
» Ausflhrungsort(e): Rasenflachen
(Bestand)

Abrechnung: Nach Aufmal? der
bearbeiteten Flache.

650 m? EP..oo GP

02.7 Wurzelsuchgraben herstellen

Wourzelsuchgraben zur Festellung der
Lage von vorhanden Wurzeln mittels
Saugtechnik herstellen.

Die Leistung ist gemaf den
Ausfihrungen der ZTV-Baumpflege
(RAS-LP4 und DIN 18920) im
Kronenbereich von Bdumen
durchzufiihren und umfasst zusatzlich
die Erstellung einer
Fotodokumentation. Freigelegte
Wourzeln sind zu markieren und in der
Hoéhenlage zu bestimmen. Ggf.
weitere Mallnahmen sind mit der
Bauleitung / dem AG / dem
Baumsachverstandigen vor
Fortsetzung der Arbeiten
abzustimmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 32



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
02

Lv
Titel

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Rodungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.8

Ausfuhrungsort(e): entlang
geplanter Baugrube
Ausfuhrungstiefe: bis ca. 1,50 m

Abrechnung: Nach Aufmal} der
hergestellten Achslange.

107 m

Wurzelvorhang herstellen

Wurzelvorhang gemal RAS-LP4, DIN
18920 herstellen und wahrend der
Bauzeit wassern.

Die Wurzeln sind sauber
abzuschneiden. Wurzeln mit einem
Durchmesser > 3 cm dirfen nicht
durchtrennt werden bzw. nur in
Abstimmung mit dem baubegleitenden
Baumsachverstandigen. Die
Schnittstellen d = < 2 cm sind mit
einem Mittel zur Férderung des
Wurzelwachstums, Schnittstellen > 2
cm mit einem Wundbehandlungsmittel
zu behandeln.

Auf der Stammabgewandten Seite
sind Pfahle einzuschlagen und auf
gesamter Hohe des Wurzelgrabens
ein unverzinktes Drahtgeflecht
aufzunageln. Ein Ballentuch aus
durchwurzelbarer Jute ist an dem
Drahtgeflecht zu befestigen.

Der Graben ist mit aufbereitetem
Unterboden bis 40 cm unter OKG
aufzuflllen. Die restlichen 40 cm sind
mit aufbereitetem Oberboden
aufzufillen. Der Wurzelvorhang ist
wahrend der gesamten Bauzeit feucht
zu halten.

Geplante Dauer bis zum Auffiillen der
Baugrube: 6 Monate

Abrechnung: Nach Aufmal} der
hergestellten Achslange.

65 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 33



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
02 Titel Rodungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Rodungsarbeiten , Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 34



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

03
Erd- und Verbauarbeiten
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis
Leistung (Bereich)

03.01
Vorbereitende Arbeiten, Abraumen
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.01

LV
Titel
Bereich

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Erd- und Verbauarbeiten
Vorbereitende Arbeiten, Abraumen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1

03.01.2

03.01.3

03.01.4

Grenzstein sichern

Grenzstein Uber die gesamte Bauzeit
sichern.

1St

Bodeneinlauf abdecken

Boden- oder StralReneinlauf mit
Stahlplatte abdecken und gegen
Verrutschen sichern, befahrbar fir
Lastwagen, Abdeckung gegen
Verschmutzung; nach Abschluss der
Arbeiten Entfernen der Abdeckung.

4 St

Einfriedung, Betonfundament abbrechen
Betonfundamente (Einzelfundamente)

von

Einfriedungen abbrechen und

entsorgen.

Fundamenttiefe, ca. [m]: <1,00
Fundamentbreite, ca. [m] : <0,30
x 0,30

5 St

Wurzelschutz, Schiittung, Abdeckung, 30 cm
Schutzeinrichtung fir Wurzelbereich

von

Baumen vor Druck- bzw.

Verdichtungsschaden, wie folgt
herstellen, unterhalten und wieder
beseitigen:

Wourzelbereich von Pflanzen, Gras
und Laub saubern
druckverteilendes Vlies aufbringen
Schutzschicht aus Kies 0/30
aufbringen

verrutschsichere Abdeckung mit
Holzbohlen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 37



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten, Abraumen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dicke Kiesuberdeckung [cm]:  i.M.

30
Bohlendicke, ca. [cm]: 4
Vorhaltedauer, ca. [Wo]: bis 75

250 m? EP.............

03.01.5 Wurzelschutz gegen Druck
Wie Position 03.01.4 (Seite 37)
jedoch:
Schutzeinrichtung flr Wurzelbereich
im Bereich von Uberfahrten und
Verkehrswegen.
Abdeckung mit fest verbundenem
Bohlenbelag oder Stahlplatten,
herstellen, vorhalten und wieder
ruckbauen.
24 m? EP.............
03.01.6 Betonpflaster riickbauen

Aufnehmen von Betonpflasterbelag,
einschl. Randsteinen,
Pflasterunterbau; Riickbaumaterial fur
spatere Entsorgung seitlich lagern.
Art des Belags:
Betonstein, glatt

194 m? EP.............

03.01.7 Suchschlitz Leitungsortung von Hand

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln, Leitungen
und dgl. nach Angabe des AG bzw. nach Spartenplénen an
unterschiedlichen Einsatzorten und Tiefen, in Handschachtung
herstellen.

Aushubmaterial seitlich lagern und nach Markierung,
Einmessen und Dokumentation der Stellen wieder einbauen
und verdichten.

Tiefe, ca. [m]: <1,25
Breite, ca. [m]: <0,50

20 m* EP.............

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 38



Leistungsverzeichnis

bauplanwerk GmbH

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.01

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Titel Erd- und Verbauarbeiten
Bereich Vorbereitende Arbeiten, Abraumen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.8

03.01.9

03.01.10

03.01.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baumschutz, Stammschutz, Holzbohlen, Umfang bis 100 cm

Baum wahrend der Bauzeit durch die Erstellung einer
senkrechten Bretterschalung sowie einer darunterliegenden
Polsterung (z.B. alte Autoreifen) gegen mechanische
Beschadigungen schitzen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung.

Schutzhohe, ca. [m]: 220
Stammumfang, ca. [cm]: <100 (in 1,0 m Héhe)

1St EP..oo

Baumschutz, Stammschutz, Holzbohlen, Umfang bis 250 cm
Wie Position 03.01.8 jedoch:

Stammumfang, ca. [cm]: = 100 bis 250 (in 1,0 m Hohe)

7 St EP..oo

Baumschutz, Stammschutz, Holzbohlen, Umfang bis 350 cm
Wie Position 03.01.8 jedoch:

Stammumfang, ca. [cm]: = 250 bis 350 (in 1,0 m Héhe)

1St EP..oo

Fahrradanlehnbiigel ausbauen und lagern

Vorh. Fahrradanlehnbtligel ausbauen und in Absprache mit
der ortlichen Bauleitung lagern fur spateren Wiedereinbau.

5 Stk EP..oo

Summe Bereich 03.01

Vorbereitende Arbeiten, Abraumen , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 39



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis
Leistung (Bereich)

03.02
Vorbereitende Arbeiten, Vermessung
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten, Vermessung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.02.1 Vermessungsarbeit, Baugrubenverbau

Vermessungs- und Absteckarbeiten
nach bauseits vorgegebenen Netz-
bzw. Koordinatenpunkten. Mess- und
Hohenpunkte abstecken, sichern und
wieder herstellen.

Wiederherstellen: bis 2
mal

Zur Ausfiihrung von Verbauwanden.

1 psch GP

Summe Bereich 03.02
Vorbereitende Arbeiten, Vermessung , Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 41



bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis
Leistung (Bereich)

03.03
Baugrubenaushub und Verbau
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.03

LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Titel Erd- und Verbauarbeiten
Bereich Baugrubenaushub und Verbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.1

03.03.2

Baugrubenaushub, sandige Boden

Uberwiegend sandige Boden der
Baugrube abschnittsweise, ab
Gelandeoberkante mit Baufortschritt
des Baugrubenverbaus aus
Folgeposition 03.03.8 I16sen. Laden
und Entsorgen wird separat vergutet.

Fir die Ausfuhrung der Arbeiten ist

das beiliegende Baugrundgutachten
zu beachten. Die dort beschriebene
Baugrundschichtung ist anzusetzen.

erwartete Boden-Hauptbestandteile:

» Schicht 1: Machtigkeit ca. 0,5 - 2,3
m, Auffillungen und sandige
Mutterbdden.

+ Schicht 2: Mitteldicht gelagerte
Sande.

Bodenklassen: 1-3
Belastungsklassen: Z0-
Z2

Abmessungen Sohle, ca. [gm]: 2.000
Aushubtiefe, ca. [m]: <40
Foérderweg, max. [m]: 30
Abtragart:

Maschinen-Aushub

Mengenermittlung nach Aufmal} an
Abtragprofilen.

6.840 m®

Baugrubenaushub, Handaushub, Wurzelbereich
Wie Position 03.03.1 jedoch:

Bodenaushub in Wurzelbereichen von
Hand abtragen, Wurzelverletzungen
vermeiden, unvermeidbare
Abtrennungen mit glattem Schnitt
durchflihren und mit
wachstumsforderndem Stoffen
behandeln.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.03 Bereich Baugrubenaushub und Verbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abtragart:
Handaushub
Ausfihrung nur auf besondere
Anweisung durch den AG.
15 m? EP..o GP
03.03.3 Aushubmaterial laden, entsorgen, Z 0, DK 0
Bodenaushub aus Pos. 03.03.1 der
stofflichen Verwertung nach LAGA M
20 zuftihren. Leistung einschl.
Behalterbereitstellung, Verladung,
Transport, Abdeckung staubiger
Stoffe, sowie Verwertungs- und
Deponiegebiihren.
Forderweg (laden), ca. [m]: bis 25
Transportweg, ca. [km]: bis 20
Belastungsklasse: Z0
Deponieklasse: DK O
Abrechnung nach Aufmal} an
Abtragprofilen.
746 m? EP..o GP
03.03.4 Aushubmaterial laden, entsorgen, Z 1.2, DK 0
Wie Position 03.03.3 jedoch:
Belastungsklasse: Z1.2
Deponieklasse: DK O
3.650 m® EP..o GP e
03.03.5 Aushubmaterial laden, entsorgen, Z 2, DK Il
Wie Position 03.03.3 jedoch:
Belastungsklasse: Z2
Deponieklasse: DK I
2.549 m? EP.oos GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.03

Lv

Titel
Bereich

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Erd- und Verbauarbeiten
Baugrubenaushub und Verbau

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.6

03.03.7

03.03.8

Mehrkosten: Transportweg bis 35 km
Mehrkosten bei Transport von
Aushubmaterial aus Vorposition
03.03.3 zur Verwehrtungsstelle durch
langere Transportwege.

Transportweg gesamt, ca. [km]: < 35

Mehrkosten: Transportweg bis 50 km
Mehrkosten bei Transport von
Aushubmaterial aus Vorposition
03.03.3 zur Verwehrtungsstelle durch
langere Transportwege.

Transportweg gesamt, ca. [km]: < 50

1md

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oos GP

Baugrubenverbau, Tragerbohlwand, hindernisfreier Boden

Baugrubenverbau als Tragerbohlwand
mit Verbautragern und Holzbohlen im
hindernisfreien Boden durch alle
anstehenden Bodenarten einbauen
und nach Fertigstellung der
Bauarbeiten wieder vollstandig
zuriickbauen.

Trager einbringen durch Einstellen in
Bohrung. Bohrung entsprechend
Tragerquerschnitt nach Wahl des AN,
jedoch mind. @ 60 cm, Bohrung bis
mind. 30 cm unter Tragerunterkante
herstellen. Inkl. Ziehen der Verrohrung
nach verfillen der Bohrlocher.
Entnommenes Bohrgut ist der
Verwertung nach Wahl des AN
zuzufuhren.

Inkl. FuRverstarkung mit Ortbeton C
25/30, H6he mind. 30 cm.

Inkl. kraftschlissigem Verfullen des
Bohrlochs nach Tragereinbau mit
hydraulischem, gebundenem Material,
Beton C 25/30 oder Sand.
Einbindetiefe ca. 1,60 - 2,90 m.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.03

Lv

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Titel Erd- und Verbauarbeiten

Bereich Baugrubenaushub und Verbau

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Der einbetonierte Tragerful} ist zur
Erleichterung des spateren Ziehens
mit einer Gleitschicht zu versehen.

Die Holzausfachung ist dem
Aushubfortschritt der Baugrube und in
Abhangigkeit der Bodenverhaltnisse
kontinuierlich folgend einzubauen.
Inkl. ausbauen und entsorgen der
Ausfachung nach Fertigstellung der
Arbeiten.

Inkl. Auflagerkonstruktion fur
Ankereinbau, versenkt zwischen den
U-Profilen und Aussteifungsblechen
fur Trager nach statischen
Erfordernissen.

Abgerechnet wird horizontal nach
Lange der Verbauachse und vertikal
nach Héhe von UK Tragerbohlwand
bis zur vorgeschriebenen OK des
Verbaues bzw. 5 cm Uber OK
Gelande. Ruckverankerung einschl.
Gurtung nach Statik werden in
gesonderter Position verglitet.

Trager:

Doppel U 300 S 235

Tragerlange, ca. [m]: 5,50 -
7,00

Tragerabstand, ca. [m]: 2,00 -
2,50

Ausfachung:

Holzbohlen

Einbringgenauigkeit: max.
1 % von lotrecht

Vorhaltedauer: 3
Monate

Fir die Ausfihrung der Arbeiten ist

das beiliegende Baugrundgutachten
zu beachten. Die dort beschriebene
Baugrundschichtung ist anzusetzen.

721 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.03

LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Titel Erd- und Verbauarbeiten

Bereich Baugrubenaushub und Verbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.9

03.03.10

03.03.11

Tragerbohlwand, langere Vorhaltung

Tragerbohlwand Uber die in der
Hauptposition beschriebene Zeit von
3 Monaten hinaus vorhalten.

Abgerechnet wird die Masse der
Tréger und Stahl-Gurtung.

721 m*Wo

Verbleib von Verbautragern im Baugrund

Verbleib von Verbautragern im
Erdreich, sofern diese sich aus
unvorhergesehenen Grinden nach
Fertigstellung der Bauarbeiten nicht
zuruckbauen lassen. Verbleib der
Trager nur nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG.

Abrechnung Uber Tonnage der
verbleibenden Trager.

6t

Verpress-Litzenanker, 4 Litzen, L = 10,0 - 12,0 m, 25 - 30°

Kurzzeit-Verpressanker als
Litzen-Verbundanker mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, einschl.
aller erforderlichen Prifungen und
Nachweise.

Bohrung in hindernisfreiem Boden.
Ankermaterial inkl. Ankerkopf,
Verpressen und Nachverpressen,
Spannen und ggf. bei Nachlassen der
Vorspannung Nachspannen.

Nach Verwendung Anker l6sen und
Ankerkopfe ausbauen, Material
entsorgen.

Litzenanker: St
1570/1770

Litzen 60 Zoll

20-25m
Ankerlange, ca. [m]: 10,0 -

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.03 Bereich Baugrubenaushub und Verbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12,0
Verpresskorperlange, ca. [m]: 5,0 -
6,0
Ankerneigung, ca.: 25 -
30°
Zulassige Ankerkraft: nach
Planung durch den AN
Angebotenes System und Hersteller:
(vom Bieter einzutragen)
78 St EP.oos GP e
03.03.12 Verpress-Litzenanker, 4 Litzen, L =10,0 - 12,0 m, 45 - 55°
Wie Position 03.03.11 (Seite 47)
jedoch:
Litzenanker: St
1570/1770
a
Litzen 60 Zoll
as
2,0m
Ankerlange, ca. [m]: 10,0 -
12,0
Verpresskorperlange, ca. [m]: 5,0 -
7,0
Ankerneigung, ca.: 45 -
55°
Zulassige Ankerkraft: nach
Planung durch den AN
21 St EP.oos GP e
03.03.13 Mehrverbrauch: Einpressgut
Mehrverbrauch von Einpressgut bei
Herstellung der Verpress-Litzenanker
durch unvorhergesehene Hohlrdume
oder stark abweichende
Bodenverhaltnisse.
200 kg =1 GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.03

Lv

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Titel Erd- und Verbauarbeiten

Bereich Baugrubenaushub und Verbau

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.14

03.03.15

Mehraufwand: Durchbohren Beton

Mehraufwand bei Bohrung fiir
Verpress-Litzenanker durch
unvorhergesehene Bohrhindernisse
aus Beton, wie Fundamente von
vorherigen Bebauungen.

Lange Bohrloch, ca. [m]: 10,0 -
12,0

Ein Durchrammen der Hindernisse mit
einem Fallmeisel ist grundsatzlich
untersagt!

Stahlgurtung, Tragerbohlwand

Stahlgurtung zur Verteilung der
Ankerkrafte auf den Spundwand- bzw.
Tragerbohlverbau herstellen.

Einzurechnen sind alle erforderlichen
konstruktiven MaRhahmen zur
Sicherung und Befestigung der
Gurtung, sowie ggf. das Durchbohren
von Gurtung und Verbauwand zur
Durchfuihrung der Anker.

Ankerauflagerkonstruktion,
Futterbleche sowie
Ausgleichskonstruktionen und
Material liefern, einbauen, vorhalten,
rickbauen und entsorgen.

Gurtung/Tragerprofil: 2x U
180 - 220

Ankerneigung: < 55°
Vorhaltedauer: bis 3
Monate

20m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV
03 Titel
03.03 Bereich

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Erd- und Verbauarbeiten
Baugrubenaushub und Verbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.16 Stahlgurtung, Tragerbohlwand, langere Vorhaltung

Stahlgurtung aus Pos. 03.03.15 fir die
Bohrpfahlwand Uber die Zeitdauer von
3 Monaten hinaus jeweils um 1 Monat
l&nger vorhalten.

34 tMt

03.03.17 Bohrloch Tragerbohlwand aufgeben, Fehlbohrung

Bohrloch fiir die vorgenannten Trager
der Tragerbohlwand aufgeben.
Bohrloch verfillen.

Nur in Abstimmung mit dem AG bei
nicht zu beseitigen Bohrhindernissen.

1St

03.03.18 Kolonneneinsatz, Hindernisbeseitigung

Kolonne zur Beseitigung
unvorhergesehener Hindernisse
einsetzen. Vergiitet wird ein
Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen fir den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie die Kosten
fur das Bedienungspersonal
einschliellich samtlicher Zuschlage
umfasst. Abgerechnet werden die
tatsachlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.

Ausfihrung nur auf besondere
Anweisung durch den AG.

10 h

03.03.19 Geratestillstand mit Personal

Stillstandsstunden der Gerate und der
Arbeitskolonne flir das Herstellen der
Tragerbohlwand, einschl.
Bedienungspersonal.

Stillstandszeiten sind von der

Bauleitung zu bestatigen, sie werden
nur fur baugrundbedingte Hindernisse

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.03 Bereich Baugrubenaushub und Verbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(Ramm- und Bohrhindernisse u.dgl.)
akzeptiert.

Ausfihrung nur auf besondere
Anweisung durch den AG.

10 h EP..oo GP

03.03.20 Sicherung Baugrube, Geldander

Sicherung der Baugrube durch
Errichten eines umlaufenden
Gelanders, inkl. Materiallieferung
gemal Vorschrift der
Tiefbaugenossenschaft (TBG).

Vorhaltedauer: bis 3
Monate

212 m EP..oo GP

03.03.21 Sicherung Baugrube, Betonstein

Sicherung der Baugrube im Bereich
der Baustral3e durch Betonsteine mit
weild/roter Warnmarkierung
("Hamburger Betonschwein").

Hohe Betonsteine, ca. [m]: 20,50
Einzellange Betonstein, ca. [m]: 1,0
Einzelgewicht, ca. [kq]: 250
Vorhaltedauer: bis 3
Monate

102 m EP..oo GP

Summe Bereich 03.03
Baugrubenaushub und Verbau , Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 51
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Leistung (Bereich)

03.04
Bodeneinbau, Auf- und Hinterfiillungen
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Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82
03
03.04

Lv
Titel

Bereich Bodeneinbau, Auf- und Hinterflllungen

Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Erd- und Verbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.1

03.04.2

Hinterfiillung Bauwerke, Liefermaterial

Hinterflllung von Bauwerken
(Kellerwande) mit Liefermaterial,
Material einbauen und lagenweise
verdichten.

Material:
Fillsand
Tiefe Baugrube, ca. [m]: bis

Verdichtungsgrad DPr: 97 %

Die Flllsande sind profilgerecht
lagenweise mind. bis zu einer
mitteldichten Lagerung mit
entsprechendem Verdichtungsgerat
zu verdichten. Als Fillsande sind
verdichtungsfahige, schluffarme
Sande (Schluffgehalt < 3,0 %) zu
verwenden, Flllsande mit starker

Hinterfiillung Bauwerke, Lagermaterial

seitlich gelagert.

Art des Bodens:
nichtbindig, kein Fels

1,25

Durchlassigkeit von kf > 10(-4) m/s .

755 m® EP..oo GP

Hinterflllung mit Lagermaterial,

Foérderwerg, ca. [m]: 10

Summe Bereich 03.04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 53
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Leistung (Bereich)
03.05

Pflasterung TG /
Wiederherstellungsarbeiten
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bauplanwerk GmbH

Leistungsverzeichnis

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.05 Bereich Pflasterung TG / Wiederherstellungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

A0001 Pflasterarbeiten Tiefgarage

Ausfiihrungsbeschr.

03.05.1 Boden planieren und verdichten

Bauseits hergestellte Baugrubensohle
planieren und verdichten. Ausfiihrung
unmittelbar vor dem Einbringen der
Sauberkeitsschicht als Flache mit 2%
Gefalle.

Uberschiissiges Material entsorgen.

Bodenbeschreibung:
gemischtkérnige, gewachsene
Sande, mitteldicht gelagert
Verdichtungsgrad DPr: 97 %

460 m?

03.05.2 Frostschutzschicht, 23 cm, 0/32

Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem
Material, lagenweise verdichtet, herstellen,
einbringen im Gefalle von 2%.

Bereich: Fahrgasse
Kérnung: 0/32 mm
Schichtdicke: 40 cm

460 m?

03.05.3 Schottertragschicht 0/45, d=20 cm, Fahrbahn

Schottertragschicht, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen
Gesteinskérnungen, lagenweise verdichtet, herstellen auf einem

Gefalle von 2%.

Unterlage: Frostschutzschicht
Verdichtungsgrad: 98%
Bereich: Fahrbahn (Tiefgarage)
Kérnung: 0/45 mm
Schichtdicke: 20 cm
460 m?
03.05.4 Betonsteinpflaster, 300/150/80 mm, in Reihen, N2,

ungebundene Bauweise

Betonpflastersteine einschl. Pflasterbett auf ungebundene

Tragschicht gemaR separater Position verlegen.

Regelwerk: ZTV-Wegebau; Wege u. Platze aulRerh. von

StralRenverkehrsflachen.

Einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen an Stitzen etc.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP..oo GP

EP..oo GP s

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 55



Leistungsverzeichnis

bauplanwerk GmbH

PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.05 Bereich Pflasterung TG / Wiederherstellungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bauweise: ungebunden
Qualitatsklasse: D, K
Kantenausbildung: gefast
Farbe: grau
Bettung: Lieferkdérnung 0/4 mm
Bettungsdicke: 4 cm (im verdichteten Zustand)
Farbton: grau
Forderweg: bis 50 m
Einbauort: Tiefgarage
Nutzungskategorie: N2
Verlegeart: in Reihe
Sortenbezeichnung: Rechteckpflaster
Steinformat: 300/150 mm
Steindicke: 80 mm
Gefalle: 2%
Angeb. Fabrikat: '...."
460 m? EP..o GP
A0002 FuBweg Westseite
Ausfiihrungsbeschr.
03.05.5 Betonsteinpflaster wiederverlegen, seitlich gelagert
Reinigen und Wiederverlegung der seitlich gelagerten
Betonpflastersteine und Randsteine aus Pos. 03.01.6.
Verlegung im Splittbett und Einkehren der Fugen mit
gewaschenem Sand.
Das Material fiir die Bettung ist zu liefern und mit
einzukalkulieren.
194 m? EP.oos GP oo,
03.05.6 Fahrradanlehnbiigel wieder einbauen

Gelagerte Fahrradanlehnblgel aus Pos. 03.01.11 reinigen
und geman Herstellervorgaben in befestigten Flachen
verwindungssteif und standfest mit Betonfundament C 20/ 25
wieder einbauen. Die Leistung schlief3t die Herstellung der
Fundamente einschlief3lich der erforderlichen Erdarbeiten mit

ein.

Einbauort nach Riicksprache mit értlicher Bauleitung.

5 Stk EP..oo GP

Summe Bereich 03.05

Pflasterung TG / Wiederherstellungsarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.05.2023 - Seite 56
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Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03
Erd- und Verbauarbeiten , Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 57
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LV-Zusammenfassung PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)
82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemeines 15 sessessssssssrssrsessssesssens
01.01 Bereich Technische Bearbeitung, Statik £
01.02 Bereich Baustelleneinrichtung 0
01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 26 e
02 Titel Rodungsarbeiten 30 wrsssresrssssssssssrssressenns
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 35 wisesessessssessrrssssseneenes
03.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten, Abraumen 36 ereeereeeeere e
03.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten, Vermessung T
03.03 Bereich Baugrubenaushub und Verbau 42 e
03.04 Bereich Bodeneinbau, Auf- und Hinterflllungen <
03.05 Bereich Pflasterung TG / Wiederherstellungsarbeiten 54 iieererieeseeeneenneeneeen.
Summe LV 82 Faill- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

82 LV Féll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau
03 Titel Erd- und Verbauarbeiten
03.03 Bereich Baugrubenaushub und Verbau
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
03.03.11 Verpress-Litzenanker, 4 Litzen, L =10,0 - 12,0 m, 25 - 30°
03.05.4 Betonsteinpflaster, 300/150/80 mm, in Reihen, N2,

ungebundene Bauweise
Angeb. Fabrikat: '...."

28.05.2023 - Seite 59
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