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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

Zwischen Neugrabener S-Bahnhof und dem Süderelbebogen wird ein Neubau für das
Polizeikommissariat 47 und das Jobcenter errichtet.

Der Baukörper erhält 7 Geschosse, die auf 5 bzw. 4 Geschosse heruntergestaffelt
werden; das Gebäude wird mit 1 Untergeschoss unterkellert, ein Teil des
Untergeschosses wird als Tiefgarage genutzt. Der Fassadenentwurf für den Baukörper
präsentiert sich mit einer massiven Vormauerung in ortstypischem Rotklinker. Die
Dachflächen erhalten eine extensive Begrünung.

Der Verbau der Baugrube wird mit Trägerbohlwänden errichtet. Die Verankerung des
Verbaus erfolgt zum Teil auf öffentlichem Grund sowie Privatgrund.

Lage der Baustelle:
Straße:    Am Neugrabener Bahnhof 3
Stadt:     21149 Hamburg
Zufahrt zur Baustelle:
• Anlieferung:   Süderelbebogen
• Baustelleneinrichtung:  Am Neugrabener Bahnhof

Lage- und Transportwege:
• Anlieferung:   unmittelbar bis an Baugrube/Verbau

möglich
• Baustelleneinrichtung:  ca. 35 m Baugrube/Verbau entfernt

Gebäudeflächen/-dimensionen:
Brutto-Grundflächen (BGF): ca. 8.300 m²
• Polizeikommissariat: ca. 5.400 m²
• Jobcenter: ca. 2.900 m²

Gebäudelänge:   ca. 30,0 m
Gebäudebreite:    ca. 13,5 m
Gebäudehöhe:   bis ca. 25,5 m über Gelände

Baustelleneinrichtung:
Die Baustelleneinrichtung mit WC- und Waschcontainer, Pausenraumcontainern etc.
erfolgt an vorgegebener Stelle gemäß Baustelleneinrichtungsplan. Die Baustelle wird
Videoüberwacht.

wesentliche Konstruktionsmerkmale:
Baugrube:    Träger-Bohlwand-Verbau
Gründung:     Flachgründung, WU-Beton (Keller)
      Einzel- und Streifenfundamente (Tiefgarage)
Tiefgarage, Boden:   Betonstein-Pflaster im Kiesbett
Außenwände:   WU-Beton (Keller) und Stahlbeton
Dachkonstruktionen:  WU-Beton, Umkehrdach mit extensiver Dachbegrünung
Fassade:    Verblendmauerwerk mit Kerndämmung
Außentüren/-Fenster:  Aluminiumprofile
Deckenkonstruktionen:  Stahlbeton
Deckenbeläge:   Trittschalldämmung mit Zementestrich
Deckenbekleidung:   Rasterdecken und GK-Decken
Innenwände, tragend:  Stahlbeton
Innenwände, nicht-tragend: Beton-Fertigteile, KS-Mauerwerk und Trockenbau
Innenwandflächen:   Innenputz, Anstrich
Treppenläufe:   Beton-Fertigteile
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 Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Anlage 01: 2003_A-LA-001-0100-B (Planstand 28.10.2022)
Anlage 02: 20221028_PK47_ARC_LA_BE_ (Stand Mai 2023)

Anlage 03: PK47_RP_TWP_2_LA_BE_XX_AB_065_F_p (Planstand 11.04.2022)

Anlage 04: Baugrundgutachten (Stand 12.03.2019)
Anlage 05: 18.2 20190304_PK47_BOD_Anlagen
Anlage 06: 18.3 20190328_PK47_BOD_Analyseergebnisse (LAGA)
Anlage 07: 18.4 20200921_PK47_BOD_Nachtrag zum Baugrundgutachten

Anlage 08: Luftbildauswertung GEKV (Stand 25.03.2019)
Anlage 09: Luftbildauswertung GEKV_2 (Stand 27.10.2022)

Hinweis: Die aufgeführten Unterlagen sind Bestandteil der Verdingungsunterlage und
somit bei der Kalkulation und Preisermittlung zu berücksichtigen.
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TVA - Technische Vorgaben, Allgemein

1. Mitgeltende Normen und Regeln
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter:
• Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB Teil B und Teil C
• Deutsche Normen DIN
• europäische Normen EN
• Eurocodes und deren entsprechende nationale Anhänge
• geltende Vorschriften und technischen Regelwerke
• Herstellervorschriften
• geltende Regelwerke betreffender Behörden und behördenähnlicher Institutionen,

Berufsgenossenschaften und Fachverbände
• die einschlägigen anerkannten Regeln der Technik

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig",
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

"Eigene" Liefer- und Geschäftsbedingungen des AN finden keine Anwendung.

Die Unfallverhütungsvorschriften "Bauarbeiten" (GUV-V C 22) sind zu beachten.

Grundlagen der Arbeiten sind ferner:
• Der AN hat vor der Ausführung seiner Arbeiten seine Gefährdungsbeurteilung mit

dem SiGeKo abzustimmen und den Vorgaben des SiGeKo Folge zu leisten.
• Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des

Bauherren als auch der SiGeKo jederzeit berechtigt die Baustelle stillzulegen.

Im Zuge der Koordination gemäß Baustellenverordnung verpflichtet sich der AN vor
Beginn der Arbeiten, dem SiGeKo folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:
• Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtsführenden, die auf der Baustelle

eingesetzt werden sollen.
• Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsschutzgesetz.
• Prüfnachweis der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder anderen

Vorschriften gefordert werden.
• Sachkundenachweis für Eingriffe in den Straßenverkehr, soweit diese aus Gründen

der Baustelleneinrichtung notwendig sind.
• Montageanweisungen für Montagearbeiten - soweit erforderlich

Nachfolgende abgekürzte Bezeichnungen bedeuten:
AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber

2. Positionsbeschreibungen
Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß
den vorgestellten technischen Vorbemerkungen auszuführen.

Alle Leistungen, die sich aus Forderungen und Bestimmungen den Zusätzlichen

Technischen Vorschriften ergeben, sind in den Einheitspreisen der entsprechenden
LV-Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Dies ist in der Regel im
Einzelfall nicht mehr besonders erwähnt.

 
28.05.2023 - Seite 4



bauplanwerk GmbH 

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

 TVA - Technische Vorgaben, Allgemein

3. Übergabe Planunterlagen
Bei einer Beauftragung werden dem AN, die für die Ausführung der ihm beauftragten
Leistungen notwendigen Planunterlagen bis DIN A0 in der jeweils aktuellsten Fassung, im
PDF Format zur Verfügung gestellt. Druck, Plot und Vervielfältigung, auch für
Planfortschreibungen, sind Aufgabe des AN.
Alle dem AN in Erfüllung der vorgenannten Punkte entstehenden Kosten / Aufwendungen
sind mit den im LV eingetragenen Preisen / Vergütungen abgegolten. Vervielfältigungen
zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle Nachunternehmer sind
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.

4. Ortsbesichtigung
Es wird empfohlen, dass sich der AN über die örtlichen Gegebenheiten im Zuge einer
Ortsbesichtigung informiert, insbesondere über das Baugrundstück, die
Zufahrtsmöglichkeiten, sowie die örtlichen Verkehrsverhältnisse. Die Terminierung erfolgt
über die Vergabestelle des AG.

5. Vorleistungen und Koordinationsverpflichtung
Vor Ausführungsbeginn sind die Vorleistungen auf Eignung zu untersuchen und das
Ergebnis ist in einem Protokoll niederzulegen und dem AG zu übergeben. Bedenken
hinsichtlich der Ausführbarkeit sind unverzüglich dem AG mitzuteilen. Diese Mitteilung hat
schriftlich zu erfolgen. Folgen aus nicht rechtzeitig angezeigten Bedenken gehen zu
Lasten des AN.

Der AN verpflichtet sich zur rechtzeitigen Abstimmung seiner Leistung mit allen anderen
am Bau befindlichen Unternehmern / tangierenden Gewerken.

6. Umfang der Leistung
Alle Leistungen umfassen neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern,
Transportieren sowie das fachgerechte Einrüsten in fertiger Arbeit, gem. VOB Teil C (2).
Sämtliche Genehmigungen und Gebühren, die zur Leistungerbringung des AN
erforderlich sind, sind einzukalkulieren.

Vor und während der Arbeiten ist vom AN zu prüfen, ob gefährliche Stoffe, Gase,
Dämpfe, Stäube, Nebel oder andere Rückstände auftreten können. Entsprechend sind
Schutzmaßnahmen zu treffen. Im Weiteren sind die UVV "Bauarbeiten" (VBG 37) und
"Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100) zu beachten.

Bauschutt und alle sonstigen Abfälle dürfen auf der Baustelle weder gestapelt noch
verfüllt werden. Sie sind sofort nach Beendigung der jeweiligen Arbeit aus dem Gebäude
und von dem Gelände zu entfernen, siehe auch VOB Teil C, DIN 18299, Punkt 4.1.11.

Einzelheiten sind mit der Objektüberwachung abzustimmen.

7. Fachbauleiter, Polier
Die Ausführung aller Arbeiten muss von einem erfahrenen, deutschsprachigem,
weisungsbefugten Fachbauleiter des AN regelmäßig überwacht werden. Der AN bestätigt
mit seinem Angebot, dass er Unternehmer und Fachbauleiter im Sinne der LBauO ist. Die
entsprechende Person ist namentlich bekanntzugeben.

Er ist für die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhütungs- und
Arbeitsvorschriften, für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Technik und aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen
während der Ausführung bis zur Abnahme durch die Bauleitung verantwortlich. Zu den auf
der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Der Bevollmächtigte muss während der Vertragsdauer und der Ausführung der
Leistungen kurzfristig erreichbar zu sein. Er ist als Kontaktperson seiner Firma zur
Entgegennahme von Anweisungen der Bauleitung und Auskunftserteilung verpflichtet.

Name, Wohnort und Telefonnummer des verantwortlichen Fachbauleiters sowie seines
Stellvertreters sind der Bauleitung des AG's nach Auftragserteilung unaufgefordert
schriftlich bekannt zu geben.

Der Polier und sein Stellvertreter müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
mächtig sein.

8. Baubesprechungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den wöchentlichen Projektbesprechungen des
Auftraggebers unter Teilnahme des weisungsbefugten Fachbauleiters auf der Baustelle
teilzunehmen. Weitere Besprechungstermine kann der Auftraggeber nach Erfordernis
festlegen. Auf Verlangen des Auftraggebers nehmen auch eventuelle Nachunternehmer
des Auftragnehmers an den Sitzungen teil.

9. Abrechnung Bauwasser und Baustrom
Siehe Formblatt Besondere Vertragsbedingungen für Bauverträge (BVB).

10. Baustoffe und Materialien
Alle Leistungen sind nach deutschen Normvorschriften und den sonstigen einschlägigen
Bestimmungen auszuführen. Für die Ausführung dieser Leistungen sind - soweit
eingeführt - nur Materialien mit Gütezeichen zu verwenden. Der AN ist verpflichtet, bei
Ausführung seiner Leistungen den Belangen des Umweltschutzes u.a. durch Verwendung
umweltfreundlicher Baustoffe (Produkte mit "Umweltzeichen") und Anwendung
umweltfreundlicher Herstellungs- und Montageverfahren soweit wie möglich Rechnung
zur tragen.

11. Lärmschutz
Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der "Allgem. Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm- Geräuschimmissionen" vom 19.08.1970 einzuhalten.
Zu beachten ist, dass hier als Nachtzeit die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gilt.
Die Bestimmungen über Lärmschutz bei den Baumaschinen gemäß Runderlaß des
Innenministers - VC3-870.03 vom 31.10.1974 - sind strikt einzuhalten. Es sind alle
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Die zulässigen Arbeitszeiten sind mit der zuständigen Behörde abzustimmen:
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Arbeitsschutz.

Laute Musik ist auf der Baustelle untersagt!

12. Schutz der Leistung
Der AN hat vorhandene, fertiggestellte oder in Ausführung begriffene Bau- und
Anlagenteile - notfalls durch Abdeckung - gegen Verschmutzungen und Beschädigungen
bis zu Abnahme zu schützen.

13. Abnahmen / Bescheinigungen
Alle zur Erbringung der Leistungen notwendigen Abnahmen und dergleichen hat der AN
rechtzeitig bei den zuständigen Behörden, der Bauleitung etc. zu beantragen. Spätestens
mit der Schlussrechnung sind von allen wesentlichen Baustoffen die Lieferscheine als
Qualitätsnachweise und als Beweis für mögliche Bauschäden im Hinblick auf die
Produkthaftung dem Bauherrn zum Verbleib kostenlos auszuhändigen. Auf erste
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Anforderung durch die Bauleitung sind diese Nachweise unverzüglich auch im Einzelfall
sofort zu erbringen.

14. Rechnungsanschrift
Übermittlung der Rechnung an den Bauherrn erfolgt elektronisch.

15. Schutzwürdige Daten / Sicherheitsüberprüfung
Der AN verpflichtet sich, den Sicherheitsbestimmungen der Polizei Folge zu leisten und
sich sowie seine Mitarbeiter und evtl. eingeplante Subunternehmer der
"Sicherheistüberprüfung" zu unterwerfen.

Daraus folgt:
Sofort nach Auftragserteilung hat der AN unverzüglich einen Fragebbogen des
Landeskriminalamtes für jeden Arbeiter, Handwerker, Bauleiter und sich eingeschlossen,
die für die Ausführung der Arbeiten eingesetzt werden sollen, vollständig auszufüllen,
einschl. einer ausreichenden Anzahl von "Reserveleuten" (falls vorgesehene Stammkräfte
ausfallen) und sie direkt an die Polizei im Original mit Kopie des Personalausweises zu
übersenden. Auf dem Fragebogen müssen Name, Anschrift, momentane Anschrift,
Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit sowie eigenhändige Unterschrift
eingetragen werden. Falls Nachunternehmer eingesetzt werden sollen, gilt diese
Regelung auch für jeden tätigen Mitarbeiter der Nachunternehmer. In der Regel dauert
eine Überprüfung 4 - 8 Wochen, bei auswärtigen Personen können es bis zu 12 Wochen
werden.

Nur "überprüfte" Personen dürfen die Gebäude und die Gelände der Polizei betreten und
dort arbeiten. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, so dass der Datenschutz
gewährleistet ist. Firmen, die sich diesen Vorschriften nicht unterwerfen, sollten sich von
vornherein nicht für diese Arbeiten bewerben. Sie finden bei der Auftragserteilung keine
Berücksichtigung. Wird ein Fragebogen nicht fristgerecht übergeben und kommt es
deswegen zu Terminverschiebungen des Bauablaufs und Fertigstellungstermins, kann
dies in letzter Konsequenz sogar zum Auftragsentzug führen.

Etwaige dadurch entstehende Kosten - auch gegenüber anderer Firmen gehen voll zu
Lasten an den AN. Der AN verpflichtet sich, die vorgenannten Sicherheitsüberprüfungen
während der Laufzeit des Vertrages bei Bedarf zu aktualisieren, so dass es kurzfristigen
Einzelabrufen nicht zu zeitlichen Verzögerungen kommt.

16. Geheimhaltungspflicht
Der AN ist verpflichtet, alle im Rahmen der Bautätigkeit über den AG und/oder die Nutzer
zur Kenntnis gebrachten Informationen vertraulich zu behandeln, nicht an Dritte
weiterzugeben und nur zum Zweck der Vertragserfüllung zu verwenden.

Zu diesen Informationen zählen insbesondere die Baupläne und Sicherungseinrichtungen.
Die Weitergabe von Informationen, Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen zu
diesem Bauvorhaben dürfen nur in Abstimmung und nach Freigabe durch den AG
erfolgen. Als Veröffentlichungen in diesem Sinne gelten auch Beschreibungen der
Baustelle, die Bekanntgabe von Zeichnungen, Berechnungen oder sonstige Unterlagen.

Der AN verpflichtet sich, seinen Unterlieferanten gleichartige Geheimhaltungspflichten
aufzuerlegen.

17. Hinweis zum Datenschutz
Die Baustelle wird videoüberwacht. Die Überwachung erfolgt lediglich außerhalb der
Arbeitszeiten, während der regulären Arbeitszeiten läuft keine Videoüberwachung. Sollten
Arbeiten länger als in den vorgegebenen Arbeitszeiten laufen, so werden die
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Überwachungszeiten individuell und tagesaktuell angepasst.

Es handelt sich im Allgemeinen um Systeme, die im Regelfall permanent Bildmaterial in
den voreingestellten Kamera-Presets (innerhalb der festgelegten Alarmzeit,
Überwachungspositionen und der eingestellten Markierung, d.h. durch
Unkenntlichmachung angrenzender Bereiche) auf dem Kameraturm installierten Server,
lokal für einen maximalen Zeitraum von 10 Tagen speichert. Nach Ablauf dieser
Speicherzeit werden die Daten in einem festgelegten, automatisierten Prozess
überschrieben und gelöscht. Weiter werden im Rahmen der technischen Aufzeichnungen
stark reduzierte Auflösungsqualitäten sowie ebenfalls reduzierte
Frame-Raten-pro-Sekunde genutzt, um den Primäranwendungsfall (schnellstmögliche
Alarmauslösung mit Videosequenz-Übermittlung) optimal zu gewährleisten. Hierdurch
sind keinerlei Rückschlüsse auf die Identität der aufgezeichneten Personen oder auch
z.B. amtliche Kennzeichen an Fahrzeugen möglich. Die generierte Video-Feed läuft dabei
permanent über ein im Turm befindliches Video-Content-Analyse System und wird dort
fortlaufend auf Pixelveränderung analysiert. Sollte eine definierte Anzahl von
Veränderungen der Bildpixel überschritten werden, wird eine Alarmmeldung ausgelöst.
Nur im Falle einer ausgelösten Detektion wird das Videomaterial (5 Sekunden vor
Auslösung und 25 Sekunden danach) an die Alarmzentrale versandt. Hier werden die
Daten ebenfalls verschlüsselt gespeichert und im Bedarfsfall bis zu 21 Tage für die
Strafverfolgungsbehörden vorgehalten. Unter Berücksichtigung der Schutzziele und der
entsprechenden Vorgaben der DSGVO werden Kamerawinkel voreingestellt.
Beobachtung und Identifizierung sind nicht Teil des zweckgebundenen Einsatzes.
Lediglich bei Echtalarm werden dedizierte Liveaufnahmen durch geschultes Personal
erfasst und analysiert. Grundsätzlich gilt auch hier die Speicherdauervorgabe der
Aufsichtsbehörden.

Das Bildmaterial wird grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, lediglich wenn dies aus
gesetzlichen Gründen vorgesehen ist. Es werden keine Daten ins Internet gestellt oder
können über das Internet abgerufen werden.

19. Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Die Baumaßnahme unterliegt den Bestimmungen der Baustellenverordnung (BaustellV) in
aktuell gültiger Fassung. Der AG hat einen SiGe-Koordinator beauftragt, der die Pflichten
und Aufgaben des AG im Rahmen der BaustellV für den AG wahrnimmt.

Die Verpflichtung des AN bezüglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes bleiben
hiervon unberührt. Darüber hinaus ist der AN dafür verantwortlich, dass bei der
Ausführung die berufsgenossenschaftlichen, behördlichen und sonstigen gesetzlichen
Vorschriften beachtet werden.

20. Hinweise zur Covid-19 Pandemie
Aktuell sind keine Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Pandemie zu treffen.
Sollte sich die allgemeine Lage ändern und der Gesetzgeber Maßnahmen
vorschreiben, sind diese bei der Baustelleneinrichtung als auch bei der Aus-
führung der Arbeiten umgehend umzusetzen und einzuhalten.
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TS - Technische Spezifikationen, Fäll- und Rodungsarbeiten

Für die Fällung von Bäumen, das Roden von Vegetation und für die Gehölzpflege gelten
die im folgenden Text aufgeführten Anforderungen. Diese Anforderungen sind Bestandteil
der vom AN angebotenen Leistungen und sind in die jeweils angebotenen Einheitspreise
einzukalkulieren.

Verkehrsbeeinträchtigung und Baustellenabsicherung
Der Verkehrsfluss auf den umliegenden öffentlichen Straßen ist während der gesamten
Bauzeit zu gewährleisten.

Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sind für die Zeit der Maßnahmen im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht zu liefern, aufzustellen, während des Betriebes in ständiger
Betriebsbereitschaft zu halten, während der Baumaßnahme zu unterhalten und nach
Abschluss der Bautätigkeit wieder abzubauen, zu laden und abzutransportieren.

Die oben beschriebenen Maßnahmen sind für den Fall der Gefährdung Dritter für
Fällungen in öffentlich zugänglichen Bereichen wie z. B. Straßen und in privaten
Bereichen zur Aufrechterhaltung des gesicherten Baustellenverkehrs vorzusehen.

Die Leistung beinhaltet die Einholung behördlicher Genehmigungen von Absperr- und
Sicherungsmaßnahmen inkl. einer Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wegewart
und der Verkehrsbehörde.

Weiterhin ist die Abstimmung mit dem SiGeKo-Beauftragten des AG Bestandteil der
Leistung.

Alle Leistungen für die Baustellenabsicherungen sind in die angebotenen Einheitspreise
einzukalkulieren.

Das Roden von Vegetation erfolgt - soweit nicht anders angegeben - einschließlich der
Entfernung des Wurzelstockes und der Hauptwurzeln gemäß DIN 18915
"Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenarbeiten". Schäden an Wurzeln
vorhandener, nicht zu rodender Bäume, Gehölze und Strauchflächen im Umfeld sind zu
vermeiden.

Die Lieferung des Unterbodens der Bodenklassen 3 - 4 für das Verfüllen von
Wurzellöchern ist Leistungsbestandteil. Der Unterboden enthält keine pflanzen- und
grundwasserschädigenden Stoffe.

Schutz der Vegetation
Bei allen im Zuge dieser Baumaßnahme herzustellenden Leistungen ist auf den Schutz
der Baumwurzeln, -stämme und -kronen zu achten. Abgrabungen und das Befahren des
Wurzelbereiches von Pflanzen mit Maschinen oder Fahrzeugen und Beschädigungen von
Stamm und Krone sind nicht zulässig.

Alle Maßnahmen haben unter Beachtung der am Ausführungsort geltenden
Baumschutzbestimmungen und -satzungen, der DIN 18920 "Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen", der RAS-LP 4 "Richtlinien für die Anlage von Straßen -
Landschaftspflege; Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei
Baumaßnahmen" sowie den FLL-Bestimmungen "ZTV Baumpflege" zu erfolgen.
Fällungen, Rodungen und Gehölzpflege sind erst nach Vorlage der behördlicher
Ausnahmegenehmigungen (soweit erforderlich) zulässig. Fällungen und Rodungen sind
unter Beachtung des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG umzusetzen und zu
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terminieren.

Bei den Arbeiten sind die dem AN übergebenen behördlichen Genehmigungen für
Fällungen, Rodungen und Gehölzpflege auf der Baustelle vorzuhalten und auf Anfrage
den behördlichen Vertretern vorzulegen.

Die Arbeitsweisen sind auf die genannten Regelungen und Genehmigungen abzustimmen
und ggf. die Schutzmaßnahmen in Handarbeit durchzuführen.

Baum und Gehölzpflege
Für die Ausführung gelten die FLL-Bestimmungen ZTV Baumpflege und die
Ausführungen in der DIN 18919 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Instandhaltungsleistungen für die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation
(Entwicklungs- und Unterhaltungspflege)".

Die Baum- und Gehölzpflege sind durch zertifizierte Baumpflege-Unternehmen
(Treeworker-Baumpflege, Tree-Techniker (Fach-Agrarwirt)) auszuführen. Der Nachweis
der Zertifizierung der vor Ort eingesetzten Mitarbeiter ist vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.
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TS - Technische Spezifikationen, Erdarbeiten

1. Maßgebende technische Vorschriften
Ergänzend zu den für alle Gewerke aufgeführten Regeln und Bestimmungen wird u.a. auf
folgende Regeln und Bestimmungen zudem besonders hingewiesen:

• DIN 18127 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch
• DIN EN 16907-1 Erdarbeiten - Teil 1: Grundsätze und allgemeine Regeln
• DIN EN 16907-2 Erdarbeiten - Teil 2: Materialklassifizierung
• DIN EN 16907-3 Erdarbeiten - Teil 3: Ausführung von Erdarbeiten
• DIN EN 16907-5 Erdarbeiten - Teil 5: Qualitätskontrolle und Überwachung
• DVGW GW 315 Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei

Bauarbeiten; Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
• RAL-RG 501/2 Aufbereitung zur Wiederverwendung kontaminierter Böden und

Bauteile - Gütesicherung; Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung
und Kennzeichnung e.V.

2. Baugrund
Verbau und Baugrubenaushub werden bauseits hergestellt. Die nachfolgend
beschriebenen Erdarbeiten beziehen sich im Wesentlichen um Fundamentaushübe ab
bauseits hergestellter Baugrubensohle. Das Baufeld liegt auf relativ ebener
Geländefläche.

Baugrubensohle (bauseits): ca. + 5,0 m ü. NN
Geländehöhe:   ca. + 7,5 bis + 9,0 m ü. NN

Bei den Bodenschichtungen handelt es sich überwiegend um mitteldicht gelagerte Sande.
Grundlage für die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind die Untersuchungen und
Planungen gem. beiliegendem Baugrundgutachten.

Das auf der Baustelle anfallende Aushubmaterial ist auf eine Deponie Wahl des AN
abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.
Lagerflächen für Aushubmaterial stehen auf der Baustelle nicht zur Verfügung!
Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer vor der Abfuhr gemäß den Deponieklassen bzw.
Abfallschlüsseln der AVV zu separieren. Die Verladung und der Transport haben in dafür
geeigneten Behältern und Fahrzeugen zu erfolgen. Die Entsorgung und Verwertung der
Abbruchmassen muss gemäß dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - (KrW-/AbfG),
sowie der kommunalen Abfallentsorgungssatzung erfolgen.
Der Nachweis der geregelten Entsorgung ist zu erbringen.
Die Abfuhr und Entsorgung ist zu protokollieren.

3. Angaben zur Ausführung

Auf Teilflächen des Baugrundstücks besteht allgemeiner Bombenblindgängerverdacht
(vgl. Anlage Gefahrenerkundung / Luftbildauswertung). Eine Sondierung der
Verdachtsflächen wird vor Baubeginn durch ein vom AG beauftragtes Unternehmen
durchgeführt.

Auf der Baustelle wieder benötigter Oberboden ist in trapezförmigen Mieten, Höhe max.
1,50 m, zu lagern; die Böschungen sind abzugleichen. Die Mieten sind bei Bauvorhaben
mit längerer Bauzeit mit Lippenblütlern zu bepflanzen.  

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb der Gründungssohle ist vom
Auftragnehmer rechtzeitig die Objektüberwachung zu verständigen und zunächst zu
klären, ob eine Schutzschicht über der Gründungssohle verbleiben soll, wenn eine solche
nicht bereits in der Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein Aufweichen der
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geplanten Gründungssohle, auch durch Niederschläge, ist unbedingt zu vermeiden.

Die Verdichtung und Herstellung der Gründungssohlen sind nach den Anforderungen der
Tragwerksplanung durchzuführen, deren Tragfähigkeit ist zu untersuchen und zu
dokumentieren. Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in homogenen
bindigen Böden sind zur Vermeidung von Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu
verwenden. Hat der AN die Lockerung des Bodens im Bereich der Gründungssohle zu
vertreten, besteht für ihn kein Anspruch auf Vergütung für das Wiederherstellen der
ursprünglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Böden darf das Planum nicht nachträglich verdichtet werden, um
ein Aufweichen zu vermeiden.

Entwässerungsmaßnahmen, zu denen der AN gemäß ATV DIN 18300 oder Vertrag
verpflichtet ist, sind so auszuführen, dass der Baugrund und der zum Einbau bestimmte
Boden nicht unzulässig durchfeuchtet wird. Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
Entwässerungsmaßnahmen unterlassen oder unsachgemäß ausgeführt oder werden die
planmäßig herzustellenden Entwässerungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt, darf
dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht verwendet werden und ist ggf.
auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen,
Kabeln, Dränagen und Kanälen ist die Objektüberwachung sofort zu verständigen, wenn
andere Verhältnisse angetroffen werden, als aus den Bestandsplänen zu ersehen ist. Von
dieser Forderung wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom Statik-Büro
alternativ vorgesehen oder in Augenschein genommen worden ist.

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der AN sofort das zuständige
Versorgungsunternehmen sowie die Objektüberwachung des AG zu verständigen.

Bei Erdbauwerken und Hinterfüllungen ist darauf zu achten, dass der für den
vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Boden oder Fels eingebaut wird. Bestehen
berechtigte Zweifel an der Verdichtungsfähigkeit von durch den AG vorgegebenem
Material, ist der AG oder dessen Objektüberwacher zu informieren.

Kies- und Sandmaterial, das beim Aushub von Rohrleitungsgräben gewonnen wird und
sich zur Auf- und Hinterfüllung der Rohrleitungen eignet, ist seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Das Verdichten der Rohrleitungsauffüllungen und
Hinterfüllungen durch Einschlämmen ist grundsätzlich nicht zulässig.

Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag
und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0
cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau
herzustellen, dass das geforderte Gefälle der Leitungen erreicht wird.

Der AN ist verpflichtet, vor Verfüllung von Bauwerken zu prüfen, ob der zu verfüllende
Raum frei von Bauschutt, Müll u. dgl. ist. Trifft das nicht zu, ist der AG unverzüglich zu
verständigen.

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs
sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

4. Angaben zur Abrechnung
Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn
trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten
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Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen
bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem
AG oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet worden sind.
Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich
wird, hat der AN den AG unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung zu
vereinbaren.

Im Leistungsverzeichnis aufgeführte Handschachtung wird nur für solche Leistungen
vergütet, bei denen aus objektiven Gründen kein Bagger (auch kein Kleinbagger)
eingesetzt werden kann (Engstellen, Leitungskreuzungen, Suchschachtung, Querschläge
u. ä.).

Durch Verschulden des AN zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind
durch gleichwertige Massen zu ersetzen. Eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch
Witterungseinflüsse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten
werden nicht vergütet.

Die für die Durchführung der unterschiedlichen Niveaulagen erforderlichen
Einmessarbeiten sind vom AN einzukalkulieren.

Alle dem AN in Erfüllung der vorgenannten Punkte entstehenden Kosten / Aufwendungen
sind mit den im LV eingetragenen Einheitspreisen / Vergütungen abgegolten, soweit diese
im LV nicht gesondert vergütet werden.
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TS - Technische Spezifikationen, Verbauarbeiten

1. Maßgebende technische Vorschriften
Ergänzend zu den für alle Gewerke aufgeführten Regeln und Bestimmungen wird u.a. auf
folgende Regeln und Bestimmungen zudem besonders hingewiesen:

• ISO 11886, Baumaschinen und -ausrüstungen - Ramm- und Zieheinrichtungen -
Terminologie und technische Dokumentation

• DIN EN 1537: Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker
• DVGW GW 315, Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei

Bauarbeiten; Herausgeber: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

2. Angaben zur Ausführung
Das Baufeld ist mit Maschinen und Geräten ohne Höhenbeschränkung befahrbar.

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen
Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner
Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst
zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,
dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der
Rechtsträger einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen und
sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat
der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV
zu erkunden.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und
dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Der Auftragnehmer erteilt nach Verbaufortschritt verantwortlich die Freigabe zum weiteren
Baugrubenaushub und zur Belastung der außen liegenden Baugrubenränder.
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01 Titel Allgemeines 

Technische Bearbeitung, Statik Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1 Erstellung Terminplan

Es ist ein detaillierter Terminplan /
Bauablaufplan 14 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegen, aus dem
die Vertragstermine und Fristen
hervorgehen.

Datei-Format: PDF und/oder
MS-Projekt.

Der detaillierte Terminplan muss u.a.
folgendes enthalten:
• Lieferung der Technischen

Bearbeitung (Statik) des AN
• Prüfzeiten durch AG und Architekt

(mind. 10 Werktage)
• Detailliert und gegliedert nach

dem zeitlichen Baubedarf
(vorgangsbezogen).

• Gegliedert nach Bauelementen.

1 psch GP ............................

01.01.2 Technische Bearbeitung, Statik - Trägerbohlwand

Aufstellen der Genehmigungsplanung mit
Ausführungszeichnungen der Baugrube inkl. aller benötigten,
prüffähigen statischen Nachweise für den Verbau bzw. die
Gründung, unter Berücksichtigung der erforderlichen
Bauzustände und Hilfsmaßnahmen. Für nachfolgend
beschriebenen Verbau mit Trägerbohlwand, inkl. Aussteifung
und Rückverankerung und zugehöriger Gurtungen bzw.
Lastverteilungskonstruktionen.

Eine statische Vordimensionierung des Tragwerkplaners des
AG liegt der Ausschreibung bei.

Ausführungszeichnungen sind dem AG in 2-facher Fertigung als
Kopien und PDF-Dokumente zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen.

Überarbeitung unter Berücksichtigung der Prüfergebnisse,
sowie im Rahmen sonstiger Planfortschreibungen zur
Genehmigung.

Notwendige Korrekturen hat der AN in seine Originalplanung zu
übernehmen und danach dem Planer des AG erneut in 2-facher
Ausfertigung vorzulegen.

Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis der AN einen Plan
mit dem Vermerk der Freigabe vom AG erhält.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Technische Bearbeitung, Statik Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nach Freigabe ist jeder Plan erneut 3-fach als Kopie auf DIN A3
gefaltet dem AG zu übergeben. Soweit zu freigegebenen
Plänen Änderungen erforderlich werden, sind diese mit
Änderungsdatum und Index zu versehen.

Der statische Nachweis ist an den Prüfstatiker einzureichen:
• 2 x für Prüfstatiker (Abgabeform ist durch den AN mit dem

Prüfstatiker abzustimmen)
• 1 x für den Bauherrn im PDF-Format

Ohne Freigabevermerk darf keine Zeichnung zur Fertigung
freigegeben werden. Genehmigte Pläne entbinden den AN nicht
von der Haftung und Verantwortung für seine Konstruktion.

1 psch GP ............................

01.01.3 Dokumentation, Revisionsunterlagen

Der Auftragnehmer hat für seine
Leistungen alle Eignungs- und
Gütenachweise zu erbringen, welche
von Behörden, behördenähnlichen
Institutionen, Berufsgenossenschaften
und Fachverbänden von ihm gefordert
werden oder gefordert werden
können.

Darüber hinaus hat der
Auftragnehmer auf Anforderung
nachzuweisen, dass die erbrachten
Leistungen den einschlägigen
anerkannten Regeln der Technik in
der jeweils neuesten Fassung
entsprechen.

Es dürfen nur bauaufsichtlich
zugelassene Materialien eingebaut
werden.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die
ausgeführte Konstruktion als
Revisions- und Bestandsunterlage zu
dokumentieren.

Hierzu zählen insbesondere:
• Werkplanung / Montageplanung

im PDF- und DXF- oder
DWG-Format.

• Prüfzeugnisse / Nachweise
sämtlicher Materialien
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01 Titel Allgemeines 

Technische Bearbeitung, Statik Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• statische Nachweise
• ggf. erteilte Zustimmungen im

Einzelfall / Zulassungen

Übergabe der Unterlagen wie folgt,
sortiert nach Gliederungsvorlage des
AG:
• 1 x als Original in Ordner

(Papierform)
• 2 x als Kopie in Ordnern

(Papierform)
• 1 x in Datenform auf Datenträger

(PDF-Format, DXF oder DWG)

Spätestens 2 Wochen vor
Schlussabnahme ist die
Dokumentation vollständig
vorzulegen.

Bis zur vollständigen Übergabe der
Revisionsunterlagen ist der AG
berechtigt, einen Einbehalt
vorzunehmen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Technische Bearbeitung, Statik , Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 19



bauplanwerk GmbH 

Leistungsverzeichnis
 Leistung (Bereich)

01.02

Baustelleneinrichtung 

    28.05.2023 - Seite 20



bauplanwerk GmbH 

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

Baustelleneinrichtung Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtungen,
die zur Erstellung der eigenen Leistungen über die gesamte
Bauzeit des AN notwendig sind.

Parkflächen für Mitarbeiter des AN werden auf dem
Baustellengelände nicht zur Verfügung gestellt. Das Parken in
der BE- und Entladezone ist grundsätzlich verboten.

Baustelleneinrichtungsflächen sind in dem beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Die allgemeine
Baustelleneinrichtung (Containeranlagen, Lagerflächen) wird
auf einem separaten, räumlich getrennten Grundstück errichtet.
Ein Mehraufwand für die räumliche Trennung von Baustelle und
Baustelleneinrichtungsfläche ist in den Einheitspreis
einzurechnen, eine separate Vergütung findet nicht statt.

Auf die räumlichen Einschränkungen im Bereich der
Anlieferzonen wird ausdrücklich hingewiesen (siehe
Baustelleinrichtungsplan/Baugrubenkonzept).

Sollten für Anlieferungen oder Abtransporte Straßensperrungen
notwendig werden, sind diese min. 2 Tage vor der Ausführung
der Objektüberwachung des AG anzukündigen. Die
Straßensperrung ist eigenverantwortlich durch den AN bei der
Stadt Hamburg zu beantragen. Evtl. entstehende Gebühren
gehen zu Lasten des AN.

Auf der Baustelle werden zeitgleich verschiedene Gewerke
Leistungen ausführen. Der AN hat seine Leistungserbringung in
enger Abstimmung mit den anderen Gewerken und der
Bauleitung des AG umzusetzen.

Die Leistungen des AN umfassen insbesondere:
• Stellung sämtlicher Geräte, wie z.B. Werkzeuge,

Hebewerkzeuge, Transport- und Hebemitteln, ggf. ein
Materialaufzug oder Autokran.

• Schutz von Leitungen auf dem Grundstück oder im
Gebäude die vom AN für die eigene Baustelleneinrichtung
verlegt werden.

• Erforderliche Einmessarbeiten, sofern erforderlich und nicht
in separater Position erfasst.

• Entsorgung von Baumüll und Reststoffen von der Baustelle
bis zur Entsorgungsstelle.

• Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der
Vorarbeiter auf der Baustelle per Mobiltelefon erreichbar ist,
auch für den Notfall, z.B. an arbeitsfreien Tagen.

Tagesunterkunft- und Sanitär-Container werden bauseits zur
Verfügung gestellt.

Zwei Wochen vor Baubeginn hat der AN mit der Bauleitung des
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Allgemeines 

Baustelleneinrichtung Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

AG die Flächen abzustimmen, die für Baustelleneinrichtungen
benötigt werden (siehe BE-Plan).

Vorhaltung bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung, vsl. ca.
3,5 Monate.

Geräteeinsatz für Herstellung Trägerbohlwand wird separat
vergütet.

1 psch GP ............................

01.02.2 Baustelleneinrichtung, Verlängerung

Verlängerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung für eigene
Leistungen aus Position 01.02.1. Verlängerung gegenüber den
vereinbarten Ausführungsterminen, für vom AG zu vertretende
Verlängerungen; vom AN zu vertretende Verlängerungen
werden nicht vergütet.

Mengenansatz: Verlängerung je Kalenderwoche; falls nur
Teilumfänge der Baustelleneinrichtung von der Verlängerung
betroffen sind, so gilt nur der anteilige Prozentwert hierfür.

1 Wo EP.......................... GP ............................

01.02.3 Einrichtung für Trägerbohlwand

Geräte für das Einbringen und Ziehen
der Verbauträger, inkl. erforderlicher
Hilfsmaßnahmen und Geräte
aufstellen und abbauen, sowie
umsetzen im Bereich des Bauteils im
Zuge der Ausführung. Einbringen der
Träger durch Einstellen in Bohrung.

Einrichtung für Austauschbohrungen,
Ankerbohrungen und Injektionen in
separater Position.

1-facher Gerätesatz:
• 1 Ziehgerät

Verbauträgerlänge, ca. [m]: ≤ 7,0

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

Baustelleneinrichtung Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.4 Einrichtung für Trägerbohlwand, zusätzlicher Gerätesatz

Wie Position 01.02.3 (Seite 22)
jedoch:

Zusätzlicher Gerätesatz für das
Einbringen von Stahlprofilen der
Trägerbohlwand, inkl. An- und
Abtransport der Geräte.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.5 Einrichtung für Austauschbohrungen, bis 7,0 m

Baustelle für die Durchführung von
Austauschbohrungen als Einbringhilfe
von Verbauprofilen einrichten und
räumen.
Geräte auf- und abladen und
transportieren.

Bohrdurchmesser, ca. [mm]: ≤ 750
Bohrtiefe, ca. [m]:   ≤ 7,0

1 psch GP ............................

01.02.6 Einrichtung für Austauschbohrungen, zusätzlicher Geräteeinsatz

Wie Position 01.02.5  jedoch:

Zusätzlicher Gerätesatz für die
Durchführung von
Austauschbohrungen als Einbringhilfe,
inkl. An- und Abtransport der Geräte.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.7 Einrichtung für Ankerbohrungen

Baustelle für das Herstellen der Anker
nach DIN 4125, einschl. erforderlicher
Hilfsmaßnahmen und Geräte zur
Dokumentation einrichten. Geräte auf-
und abladen und transportieren.
Geräte sind im Baubereich im Zuge
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

Baustelleneinrichtung Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Ausführung umzusetzen.

Geräteeinsatz:   1
Ankerbohrgerät
Ankertiefe, ca. [m]:   ≤ 13,0

1 psch GP ............................

01.02.8 Einrichtung für Injektionen

Baustelle für das Herstellen der
Injektionen als
Manschettenrohrinjektion einschl.
erforderlicher Hilfsmaßnahmen und
Geräte einrichten. Geräte auf- und
abladen und transportieren. Geräte
sind im Baubereich im Zuge der
Ausführung umzusetzen.

Geräteeinsatz:   1
Injektionsgerät

1 psch GP ............................

01.02.9 Pumpenanlage, offene Wasserhaltung

Temporäre Anlage zur offenen Grundwasserhaltung in der
Baugrube liefern, montieren und wieder entfernen, inkl. aller
erforderlicher Materialien und Geräte, ausreichend bemessen
zur sicheren Trockenhaltung der Baugrubenfläche.
Anlage besteht aus Tauchkörperpumpen mit automatischer
Schaltung, Anschlussleitung an Sammler bzw. Absetzanlage
sowie elektrischen Anschlüssen.

Förderhöhe, ca. [m]:  bis 5,0

Anlage für Gesamtfördermenge 20 - 30 Liter/Sekunde.

Einbau nach Anweisung durch den AG.

1 Std EP.......................... GP ............................

01.02.10 Wasserleitung, Rohre, oberirdisch, DN 50-100

Temporäre Rohrleitung oberirdisch einbauen oder an der
Baugrubenwand aufhängen, vorhalten und nach Ende der
Tiefbauarbeiten wieder ausbauen, einschl. An- und Abtransport.

Einzurechnen sind alle erforderlichen Montageteile, Armaturen
sowie Form- und Passstücke.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

Baustelleneinrichtung Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größe :    DN 50 bis 100
Abrechnung:    Länge in
Rohrleitungsachse

1 m EP.......................... GP ............................

01.02.11 Kanaleinleitungsgebühren

Beantragung und Gebühren für die Einleitung des
Grundwassers in das öffentliche Kanalnetz.

1 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 25
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82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

StundenlohnarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind
grundsätzlich vor Ausführung bei der
Bauleitung anzumelden und vom AG
genehmigen zu lassen.

Stundenlohnarbeiten werden nur
anerkannt, wenn sie spätestens 6
Tage nach Ausführung von dem AG
abgezeichnet werden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf
ausdrückliche Bestellung durch den
AG vor Ausführungsbeginn ausgeführt
werden.

Kosten für Führungs- und
Aufsichtspersonal werden nicht
gesondert vergütet, sondern sind
anteilig in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Dasselbe gilt für die
Lohnnebenkosten, wie Wege- und
Fahrgelder, Trennungs-,
Übernachtungs- und
Unterkunftsgelder.

Verspätet vorgelegte
Stundenlohnzettel werden nicht
anerkannt!

Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Für alle in den Positionen
aufgeführten Stunden sind alle
Zuschläge wie Fahrtkosten,
Auslösung, Fahrtzeit, etc.
einzurechnen. Für den Einsatz von
Fahrzeugen und Geräten verstehen
sich die Stundensätze einschl.
Bedienungspersonal, Vorhalte-,
Reparatur, Fracht- und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

StundenlohnarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betriebskosten.

Die Stundensätze bleiben auch dann
unverändert, wenn Änderungen der
Löhne, Treibstoffpreise, Frachttarife
(GNT), usw. eintreten.

Die Stundenzettel müssen folgendes
beinhalten:
Firmenangabe, laufende
Nummerierung der Zettel, Bauwerk,
Daten der Ausführung, Name und
Berufsgruppe des Ausführenden,
genaue Beschreibung der Arbeiten,
evtl. verbrauchte Materialien und
Geräteeinsatz, Unterschrift des
Bauleiters.

Mit der Unterzeichnung der
Stundenlohnzettel bestätigt die
Bauleitung, dass die Arbeiten erbracht
wurden. Ergibt eine Nachprüfung,
dass die Leistungen im Auftrag
enthalten sind und über Einheitspreise
angeboten wurden, werden die
Arbeiten nicht als
Stundenlohnarbeiten vergütet.

Abrechnung Materialkosten:
Abgerechnet wird das tatsächlich
benötigte Material.

Tagelohnzettel sind im Original mit
zwei Durchschriften vorzulegen. Das
Original verbleibt beim Architekten,
eine Kopie ist mit der
Schlussrechnung einzureichen.

- Ende Hinweis

Stundenlohnarbeiten -

        
Übertrag: ................................
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82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

01 Titel Allgemeines 

StundenlohnarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.1 Stunden Bauvorarbeiter

Stunden eines Bavorarbeiters nur auf
besondere Anweisung der Bauleitung
und Ausführung nach vorheriger
Genehmigung.

Bauvorarbeiter (Lohngruppe 5 + 6)

1 h EP.......................... GP ............................

01.03.2 Stunden Baufacharbeiter

Stunden eines Baufacharbeiters nur
auf besondere Anweisung der
Bauleitung und Ausführung nach
vorheriger Genehmigung.

Baufacharbeiter (Lohngruppe 3 + 4)

1 h EP.......................... GP ............................

01.03.3 Stunden Hilfskraft

Stunden einer Hilfskraft nur auf
besondere Anweisung der Bauleitung
und Ausführung nach vorheriger
Genehmigung.

Helfer (Lohngruppe 1 + 2)

1 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Allgemeines , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 29
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02 Titel Rodungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1 Wurzelstock ausfräsen, D bis 30 cm

Wurzelstock ausfräsen, Fräsgut
häckseln, abfahren und entsorgen.
Entstandene Wurzelgrube mit
Unterboden auffüllen.
Inkl. Säubern der Verkehrsflächen
nach Abschluss der Arbeiten.

Höhe Schnittstelle, ca. [cm]: bis 30
(über OK Gelände)
Frästiefe ab Gelände, ca. [cm]: über
50 bis 100
Stockdurchmesser, ca. [cm]: über
15 bis 30

Stockdurchmesser gemessen am
Boden.

29 St EP.......................... GP ............................

02.2 Wurzelstock ausfräsen, D bis 50 cm

Wie Position 02.1  jedoch:

Stockdurchmesser, ca. [cm]: über
30 bis 50

12 St EP.......................... GP ............................

02.3 Wurzelstock ausfräsen, D bis 75 cm

Wie Position 02.1  jedoch:

Stockdurchmesser, ca. [cm]: über
50 bis 75

6 St EP.......................... GP ............................

02.4 Wurzelstock ausfräsen, D bis 110 cm

Wie Position 02.1  jedoch:

Frästiefe ab Gelände, ca. [cm]: über
100 bis 150
Stockdurchmesser, ca. [cm]: über
75 bis 110

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

02 Titel Rodungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.5 Strauchwerk roden

Roden von nachgewachsenem Strauchwerk, einschließlich
Wurzelwerk, nur bei zusammenhängendem Bewuchs (ca. 3
St/m²), Strauchwerk unter 5 cm Stammdurchmesser wird nicht
vergütet.
Anfallendes Material entsorgen.
Stammdurchmesser: 5 - 10 cm

650 m² EP.......................... GP ............................

02.6 Grasnarbe abschälen und entsorgen

Grasnarbe von Rasenflächen
einschließlich Wurzelwerk abschälen,
abfahren und entsorgen.

• Höhe des Aufwuchses: bis 20 cm
• Ausführungsort(e): Rasenflächen

(Bestand)

Abrechnung: Nach Aufmaß der
bearbeiteten Fläche.

650 m² EP.......................... GP ............................

02.7 Wurzelsuchgraben herstellen

Wurzelsuchgraben zur Festellung der
Lage von vorhanden Wurzeln mittels
Saugtechnik herstellen.

Die Leistung ist gemäß den
Ausführungen der ZTV-Baumpflege
(RAS-LP4 und DIN 18920) im
Kronenbereich von Bäumen
durchzuführen und umfasst zusätzlich
die Erstellung einer
Fotodokumentation. Freigelegte
Wurzeln sind zu markieren und in der
Höhenlage zu bestimmen. Ggf.
weitere Maßnahmen sind mit der
Bauleitung / dem AG / dem
Baumsachverständigen vor
Fortsetzung der Arbeiten
abzustimmen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rodungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• Ausführungsort(e): entlang
geplanter Baugrube

• Ausführungstiefe: bis ca. 1,50 m

Abrechnung: Nach Aufmaß der
hergestellten Achslänge.

107 m EP.......................... GP ............................

02.8 Wurzelvorhang herstellen

Wurzelvorhang gemäß RAS-LP4, DIN
18920 herstellen und während der
Bauzeit wässern.

Die Wurzeln sind sauber
abzuschneiden. Wurzeln mit einem
Durchmesser > 3 cm dürfen nicht
durchtrennt werden bzw. nur in
Abstimmung mit dem baubegleitenden
Baumsachverständigen. Die
Schnittstellen d = < 2 cm sind mit
einem Mittel zur Förderung des
Wurzelwachstums, Schnittstellen > 2
cm mit einem Wundbehandlungsmittel
zu behandeln.
Auf der Stammabgewandten Seite
sind Pfähle einzuschlagen und auf
gesamter Höhe des Wurzelgrabens
ein unverzinktes Drahtgeflecht
aufzunageln. Ein Ballentuch aus
durchwurzelbarer Jute ist an dem
Drahtgeflecht zu befestigen.

Der Graben ist mit aufbereitetem
Unterboden bis 40 cm unter OKG
aufzufüllen. Die restlichen 40 cm sind
mit aufbereitetem Oberboden
aufzufüllen. Der Wurzelvorhang ist
während der gesamten Bauzeit feucht
zu halten.

Geplante Dauer bis zum Auffüllen der
Baugrube: 6 Monate

Abrechnung: Nach Aufmaß der
hergestellten Achslänge.

65 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 33



bauplanwerk GmbH 
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02 Titel Rodungsarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02  

  Rodungsarbeiten , Netto: ...............................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Vorbereitende Arbeiten, Abräumen Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1 Grenzstein sichern

Grenzstein über die gesamte Bauzeit
sichern.

1 St EP.......................... GP ............................

03.01.2 Bodeneinlauf abdecken

Boden- oder Straßeneinlauf mit
Stahlplatte abdecken und gegen
Verrutschen sichern, befahrbar für
Lastwagen, Abdeckung gegen
Verschmutzung; nach Abschluss der
Arbeiten Entfernen der Abdeckung.

4 St EP.......................... GP ............................

03.01.3 Einfriedung, Betonfundament abbrechen

Betonfundamente (Einzelfundamente)
von Einfriedungen abbrechen und
entsorgen.

Fundamenttiefe, ca. [m]:  ≤ 1,00
Fundamentbreite, ca. [m] : ≤ 0,30
x 0,30

5 St EP.......................... GP ............................

03.01.4 Wurzelschutz, Schüttung, Abdeckung, 30 cm

Schutzeinrichtung für Wurzelbereich
von Bäumen vor Druck- bzw.
Verdichtungsschäden, wie folgt
herstellen, unterhalten und wieder
beseitigen:

• Wurzelbereich von Pflanzen, Gras
und Laub säubern

• druckverteilendes Vlies aufbringen
• Schutzschicht aus Kies 0/30

aufbringen
• verrutschsichere Abdeckung mit

Holzbohlen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Vorbereitende Arbeiten, Abräumen Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke Kiesüberdeckung [cm]: i.M.
30
Bohlendicke, ca. [cm]:  4
Vorhaltedauer, ca. [Wo]:  bis 75

250 m² EP.......................... GP ............................

03.01.5 Wurzelschutz gegen Druck

Wie Position 03.01.4 (Seite 37)
jedoch:

Schutzeinrichtung für Wurzelbereich
im Bereich von Überfahrten und
Verkehrswegen.

Abdeckung mit fest verbundenem
Bohlenbelag oder Stahlplatten,
herstellen, vorhalten und wieder
rückbauen.

24 m² EP.......................... GP ............................

03.01.6 Betonpflaster rückbauen

Aufnehmen von Betonpflasterbelag,
einschl. Randsteinen,
Pflasterunterbau; Rückbaumaterial für
spätere Entsorgung seitlich lagern.

Art des Belags:  
Betonstein, glatt

194 m² EP.......................... GP ............................

03.01.7 Suchschlitz Leitungsortung von Hand

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln, Leitungen
und dgl. nach Angabe des AG bzw. nach Spartenplänen an
unterschiedlichen Einsatzorten und Tiefen, in Handschachtung
herstellen.

Aushubmaterial seitlich lagern und nach Markierung,
Einmessen und Dokumentation der Stellen wieder einbauen
und verdichten.

Tiefe, ca. [m]:  ≤ 1,25
Breite, ca. [m]: ≤ 0,50

20 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Vorbereitende Arbeiten, Abräumen Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.8 Baumschutz, Stammschutz, Holzbohlen, Umfang bis 100 cm

Baum während der Bauzeit durch die Erstellung einer
senkrechten Bretterschalung sowie einer darunterliegenden
Polsterung (z.B. alte Autoreifen) gegen mechanische
Beschädigungen schützen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung.

Schutzhöhe, ca. [m]:  ≥ 2,0
Stammumfang, ca. [cm]:  ≤ 100 (in 1,0 m Höhe)

1 St EP.......................... GP ............................

03.01.9 Baumschutz, Stammschutz, Holzbohlen, Umfang bis 250 cm

Wie Position 03.01.8  jedoch:

Stammumfang, ca. [cm]:  ≥ 100 bis 250 (in 1,0 m Höhe)

7 St EP.......................... GP ............................

03.01.10 Baumschutz, Stammschutz, Holzbohlen, Umfang bis 350 cm

Wie Position 03.01.8  jedoch:

Stammumfang, ca. [cm]:  ≥ 250 bis 350 (in 1,0 m Höhe)

1 St EP.......................... GP ............................

03.01.11 Fahrradanlehnbügel ausbauen und lagern

Vorh. Fahrradanlehnbügel ausbauen und in Absprache mit
der örtlichen Bauleitung lagern für späteren Wiedereinbau.

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Abräumen , Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 39
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Vorbereitende Arbeiten, Vermessung Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.1 Vermessungsarbeit, Baugrubenverbau

Vermessungs- und Absteckarbeiten
nach bauseits vorgegebenen Netz-
bzw. Koordinatenpunkten. Mess- und
Höhenpunkte abstecken, sichern und
wieder herstellen.

Wiederherstellen:   bis 2
mal

Zur Ausführung von Verbauwänden.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Vorbereitende Arbeiten, Vermessung , Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 41
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.1 Baugrubenaushub, sandige Böden

Überwiegend sandige Böden der
Baugrube abschnittsweise, ab
Geländeoberkante mit Baufortschritt
des Baugrubenverbaus aus
Folgeposition 03.03.8 lösen. Laden
und Entsorgen wird separat vergütet.

Für die Ausführung der Arbeiten ist
das beiliegende Baugrundgutachten
zu beachten. Die dort beschriebene
Baugrundschichtung ist anzusetzen.

erwartete Boden-Hauptbestandteile: 
• Schicht 1: Mächtigkeit ca. 0,5 - 2,3

m, Auffüllungen und sandige
Mutterböden.

• Schicht 2: Mitteldicht gelagerte
Sande.

Bodenklassen:   1 - 3
Belastungsklassen:  Z 0 -
Z 2
Abmessungen Sohle, ca. [qm]: 2.000
Aushubtiefe, ca. [m]:  ≤ 4,0
Förderweg, max. [m]:  30
Abtragart:   
Maschinen-Aushub

Mengenermittlung nach Aufmaß an
Abtragprofilen.

6.840 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.2 Baugrubenaushub, Handaushub, Wurzelbereich

Wie Position 03.03.1  jedoch:

Bodenaushub in Wurzelbereichen von
Hand abtragen, Wurzelverletzungen
vermeiden, unvermeidbare
Abtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen und mit
wachstumsförderndem Stoffen
behandeln.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abtragart:   
Handaushub

Ausführung nur auf besondere
Anweisung durch den AG.

15 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.3 Aushubmaterial laden, entsorgen, Z 0, DK 0

Bodenaushub aus Pos. 03.03.1 der
stofflichen Verwertung nach LAGA M
20 zuführen. Leistung einschl.
Behälterbereitstellung, Verladung,
Transport, Abdeckung staubiger
Stoffe, sowie Verwertungs- und
Deponiegebühren.

Förderweg (laden), ca. [m]: bis 25
Transportweg, ca. [km]:  bis 20

Belastungsklasse:   Z 0
Deponieklasse:   DK 0

Abrechnung nach Aufmaß an
Abtragprofilen.

746 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.4 Aushubmaterial laden, entsorgen, Z 1.2, DK 0

Wie Position 03.03.3  jedoch:

Belastungsklasse:   Z 1.2
Deponieklasse:   DK 0

3.650 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.5 Aushubmaterial laden, entsorgen, Z 2, DK III

Wie Position 03.03.3  jedoch:

Belastungsklasse:   Z 2
Deponieklasse:   DK III

2.549 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.6 Mehrkosten: Transportweg bis 35 km

Mehrkosten bei Transport von
Aushubmaterial aus Vorposition
03.03.3 zur Verwehrtungsstelle durch
längere Transportwege.

Transportweg gesamt, ca. [km]: ≤ 35

1 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.7 Mehrkosten: Transportweg bis 50 km

Mehrkosten bei Transport von
Aushubmaterial aus Vorposition
03.03.3 zur Verwehrtungsstelle durch
längere Transportwege.

Transportweg gesamt, ca. [km]: ≤ 50

1 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.8 Baugrubenverbau, Trägerbohlwand, hindernisfreier Boden

Baugrubenverbau als Trägerbohlwand
mit Verbauträgern und Holzbohlen im
hindernisfreien Boden durch alle
anstehenden Bodenarten einbauen
und nach Fertigstellung der
Bauarbeiten wieder vollständig
zurückbauen.

Träger einbringen durch Einstellen in
Bohrung. Bohrung entsprechend
Trägerquerschnitt nach Wahl des AN,
jedoch mind. Ø 60 cm, Bohrung bis
mind. 30 cm unter Trägerunterkante
herstellen. Inkl. Ziehen der Verrohrung
nach verfüllen der Bohrlöcher.
Entnommenes Bohrgut ist der
Verwertung nach Wahl des AN
zuzuführen.

Inkl. Fußverstärkung mit Ortbeton C
25/30, Höhe mind. 30 cm.
Inkl. kraftschlüssigem Verfüllen des
Bohrlochs nach Trägereinbau mit
hydraulischem, gebundenem Material,
Beton C 25/30 oder Sand.
Einbindetiefe ca. 1,60 - 2,90 m.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der einbetonierte Trägerfuß ist zur
Erleichterung des späteren Ziehens
mit einer Gleitschicht zu versehen.

Die Holzausfachung ist dem
Aushubfortschritt der Baugrube und in
Abhängigkeit der Bodenverhältnisse
kontinuierlich folgend einzubauen.
Inkl. ausbauen und entsorgen der
Ausfachung nach Fertigstellung der
Arbeiten.

Inkl. Auflagerkonstruktion für
Ankereinbau, versenkt zwischen den
U-Profilen und Aussteifungsblechen
für Träger nach statischen
Erfordernissen.

Abgerechnet wird horizontal nach
Länge der Verbauachse und vertikal
nach Höhe von UK Trägerbohlwand
bis zur vorgeschriebenen OK des
Verbaues bzw. 5 cm über OK
Gelände. Rückverankerung einschl.
Gurtung nach Statik werden in
gesonderter Position vergütet.

Träger:   
Doppel U 300 S 235
Trägerlänge, ca. [m]:  5,50 -
7,00
Trägerabstand, ca. [m]:  2,00 -
2,50
Ausfachung:   
Holzbohlen
Einbringgenauigkeit:  max.
1 % von lotrecht
Vorhaltedauer:   3
Monate

Für die Ausführung der Arbeiten ist
das beiliegende Baugrundgutachten
zu beachten. Die dort beschriebene
Baugrundschichtung ist anzusetzen.

721 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.9 Trägerbohlwand, längere Vorhaltung

Trägerbohlwand über die in der
Hauptposition beschriebene Zeit von
3 Monaten hinaus vorhalten.

Abgerechnet wird die Masse der
Träger und Stahl-Gurtung.

721 m²Wo EP.......................... GP ............................

03.03.10 Verbleib von Verbauträgern im Baugrund

Verbleib von Verbauträgern im
Erdreich, sofern diese sich aus
unvorhergesehenen Gründen nach
Fertigstellung der Bauarbeiten nicht
zurückbauen lassen. Verbleib der
Träger nur nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG.

Abrechnung über Tonnage der
verbleibenden Träger.

6 t EP.......................... GP ............................

03.03.11 Verpress-Litzenanker, 4 Litzen, L = 10,0 - 12,0 m, 25 - 30°

Kurzzeit-Verpressanker als
Litzen-Verbundanker mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, einschl.
aller erforderlichen Prüfungen und
Nachweise.

Bohrung in hindernisfreiem Boden.
Ankermaterial inkl. Ankerkopf,
Verpressen und Nachverpressen,
Spannen und ggf. bei Nachlassen der
Vorspannung Nachspannen.

Nach Verwendung Anker lösen und
Ankerköpfe ausbauen, Material
entsorgen.

Litzenanker:    St
1570/1770
      4
Litzen 60 Zoll
      a ≤
2,0 - 2,5 m
Ankerlänge, ca. [m]:  10,0 -
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12,0
Verpresskörperlänge, ca. [m]: 5,0 -
6,0
Ankerneigung, ca.:   25 -
30°
Zulässige Ankerkraft:  nach
Planung durch den AN

Angebotenes System und Hersteller:

'............................................................
.........................................'
(vom Bieter einzutragen)

78 St EP.......................... GP ............................

03.03.12 Verpress-Litzenanker, 4 Litzen, L = 10,0 - 12,0 m, 45 - 55°

Wie Position 03.03.11 (Seite 47)
jedoch:

Litzenanker:    St
1570/1770
      a
Litzen 60 Zoll
      a ≤
2,0 m
Ankerlänge, ca. [m]:  10,0 -
12,0
Verpresskörperlänge, ca. [m]: 5,0 -
7,0
Ankerneigung, ca.:   45 -
55°
Zulässige Ankerkraft:  nach
Planung durch den AN

21 St EP.......................... GP ............................

03.03.13 Mehrverbrauch: Einpressgut

Mehrverbrauch von Einpressgut bei
Herstellung der Verpress-Litzenanker
durch unvorhergesehene Hohlräume
oder stark abweichende
Bodenverhältnisse.

200 kg EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2023 - Seite 48



bauplanwerk GmbH 

Leistungsverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.14 Mehraufwand: Durchbohren Beton

Mehraufwand bei Bohrung für
Verpress-Litzenanker durch
unvorhergesehene Bohrhindernisse
aus Beton, wie Fundamente von
vorherigen Bebauungen.

Länge Bohrloch, ca. [m]:  10,0 -
12,0

Ein Durchrammen der Hindernisse mit
einem Fallmeisel ist grundsätzlich
untersagt!

20 m EP.......................... GP ............................

03.03.15 Stahlgurtung, Trägerbohlwand

Stahlgurtung zur Verteilung der
Ankerkräfte auf den Spundwand- bzw.
Trägerbohlverbau herstellen.

Einzurechnen sind alle erforderlichen
konstruktiven Maßnahmen zur
Sicherung und Befestigung der
Gurtung, sowie ggf. das Durchbohren
von Gurtung und Verbauwand zur
Durchführung der Anker.

Ankerauflagerkonstruktion,
Futterbleche sowie
Ausgleichskonstruktionen und
Material liefern, einbauen, vorhalten,
rückbauen und entsorgen.

Gurtung/Trägerprofil:  2x U
180 - 220
Ankerneigung:   ≤ 55°
Vorhaltedauer:   bis 3
Monate

11 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.16 Stahlgurtung, Trägerbohlwand, längere Vorhaltung

Stahlgurtung aus Pos. 03.03.15 für die
Bohrpfahlwand über die Zeitdauer von
3 Monaten hinaus jeweils um 1 Monat
länger vorhalten.

34 tMt EP.......................... GP ............................

03.03.17 Bohrloch Trägerbohlwand aufgeben, Fehlbohrung

Bohrloch für die vorgenannten Träger
der Trägerbohlwand aufgeben.
Bohrloch verfüllen.

Nur in Abstimmung mit dem AG bei
nicht zu beseitigen Bohrhindernissen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.18 Kolonneneinsatz, Hindernisbeseitigung

Kolonne zur Beseitigung
unvorhergesehener Hindernisse
einsetzen. Vergütet wird ein
Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen für den Einsatz,
insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie die Kosten
für das Bedienungspersonal
einschließlich sämtlicher Zuschläge
umfasst. Abgerechnet werden die
tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.

Ausführung nur auf besondere
Anweisung durch den AG.

10 h EP.......................... GP ............................

03.03.19 Gerätestillstand mit Personal

Stillstandsstunden der Geräte und der
Arbeitskolonne für das Herstellen der
Trägerbohlwand, einschl.
Bedienungspersonal.

Stillstandszeiten sind von der
Bauleitung zu bestätigen, sie werden
nur für baugrundbedingte Hindernisse
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(Ramm- und Bohrhindernisse u.dgl.)
akzeptiert.

Ausführung nur auf besondere
Anweisung durch den AG.

10 h EP.......................... GP ............................

03.03.20 Sicherung Baugrube, Geländer

Sicherung der Baugrube durch
Errichten eines umlaufenden
Geländers, inkl. Materiallieferung
gemäß Vorschrift der
Tiefbaugenossenschaft (TBG).

Vorhaltedauer:   bis 3
Monate

212 m EP.......................... GP ............................

03.03.21 Sicherung Baugrube, Betonstein

Sicherung der Baugrube im Bereich
der Baustraße durch Betonsteine mit
weiß/roter Warnmarkierung
("Hamburger Betonschwein").

Höhe Betonsteine, ca. [m]: ≥ 0,50
Einzellänge Betonstein, ca. [m]: 1,0
Einzelgewicht, ca. [kg]:  250
Vorhaltedauer:   bis 3
Monate

102 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Baugrubenaushub und Verbau , Netto: ...............................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Bodeneinbau, Auf- und Hinterfüllungen Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.1 Hinterfüllung Bauwerke, Liefermaterial

Hinterfüllung von Bauwerken
(Kellerwände) mit Liefermaterial,
Material einbauen und lagenweise
verdichten.

Material:   
Füllsand
Tiefe Baugrube, ca.  [m]:  bis
1,25
Verdichtungsgrad DPr:  97 %

Die Füllsande sind profilgerecht
lagenweise mind. bis zu einer
mitteldichten Lagerung mit
entsprechendem Verdichtungsgerät
zu verdichten. Als Füllsande sind
verdichtungsfähige, schluffarme
Sande (Schluffgehalt < 3 ,0 %) zu
verwenden, Füllsande mit starker
Durchlässigkeit von kf > 10(-4) m/s .

755 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.2 Hinterfüllung Bauwerke, Lagermaterial

Hinterfüllung mit Lagermaterial,
seitlich gelagert.

Art des Bodens:  
nichtbindig, kein Fels
Förderwerg, ca. [m]:  10

1 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Bodeneinbau, Auf- und Hinterfüllungen , Netto: ...............................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Pflasterung TG / WiederherstellungsarbeitenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0001
Ausführungsbeschr.

Pflasterarbeiten Tiefgarage

03.05.1 Boden planieren und verdichten

Bauseits hergestellte Baugrubensohle
planieren und verdichten. Ausführung
unmittelbar vor dem Einbringen der
Sauberkeitsschicht als Fläche mit 2%
Gefälle.

Überschüssiges Material entsorgen.

Bodenbeschreibung: 
gemischtkörnige, gewachsene
Sande, mitteldicht gelagert
Verdichtungsgrad DPr:  97 %

460 m² EP.......................... GP ............................

03.05.2 Frostschutzschicht, 23 cm, 0/32

Frostschutzschicht aus frostunempflindli chem
Ma terial, la gen weise verdichtet, her stel len,
einbringen im Gefälle von 2%.
Bereich:      Fahrgasse
Körnung:     0/32 mm
Schichtdicke : 40 cm

460 m² EP.......................... GP ............................

03.05.3 Schottertragschicht 0/45, d=20 cm, Fahrbahn

Schottertragschicht, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen
Gesteinskörnungen, lagenweise verdichtet, herstellen auf einem
Gefälle von 2%.

Unterlage: Frostschutzschicht 
Verdichtungsgrad: 98% 
Bereich:   Fahrbahn (Tiefgarage)
Körnung:   0/45 mm
Schichtdicke:  20 cm

460 m² EP.......................... GP ............................

03.05.4 Betonsteinpflaster, 300/150/80 mm, in Reihen, N2, 

ungebundene Bauweise

Betonpflastersteine einschl. Pflasterbett auf ungebundene
Tragschicht gemäß separater Position verlegen.
Regelwerk: ZTV-Wegebau; Wege u. Plätze außerh. von
Straßenverkehrsflächen.
Einschl. aller Zuschnitte und Anarbeitungen an Stützen etc.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Pflasterung TG / WiederherstellungsarbeitenBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauweise:   ungebunden
Qualitätsklasse:  D, I, K
Kantenausbildung:  gefast
Farbe:   grau
Bettung:   Lieferkörnung 0/4 mm
Bettungsdicke:  4 cm (im verdichteten Zustand)
Farbton: grau 
Förderweg: bis 50 m 
Einbauort:  Tiefgarage 
Nutzungskategorie:  N2
Verlegeart:   in Reihe
Sortenbezeichnung:  Rechteckpflaster
Steinformat:   300/150 mm
Steindicke:   80 mm
Gefälle:  2%

Angeb. Fabrikat: '....'

460 m² EP.......................... GP ............................

A0002
Ausführungsbeschr.

Fußweg Westseite

03.05.5 Betonsteinpflaster wiederverlegen, seitlich gelagert

Reinigen und Wiederverlegung der seitlich gelagerten
Betonpflastersteine und Randsteine aus Pos. 03.01.6.
Verlegung im Splittbett und Einkehren der Fugen mit
gewaschenem Sand.
Das Material für die Bettung ist zu liefern und mit
einzukalkulieren.

194 m² EP.......................... GP ............................

03.05.6 Fahrradanlehnbügel wieder einbauen

Gelagerte Fahrradanlehnbügel aus Pos. 03.01.11 reinigen
und gemäß Herstellervorgaben in befestigten Flächen
verwindungssteif und standfest mit Betonfundament C 20 / 25
wieder einbauen. Die Leistung schließt die Herstellung der
Fundamente einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten mit
ein.
Einbauort nach Rücksprache mit örtlicher Bauleitung.

5 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Pflasterung TG / Wiederherstellungsarbeiten, Netto: ...............................
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03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Erd- und Verbauarbeiten , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Allgemeines ..............................15

 
  Bereich Technische Bearbeitung, Statik ..............................01.01 16

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.02 20

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................01.03 26

 
  02 Titel Rodungsarbeiten ..............................30

 
  03 Titel Erd- und Verbauarbeiten ..............................35

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten, Abräumen ..............................03.01 36

 
  Bereich Vorbereitende Arbeiten, Vermessung ..............................03.02 40

 
  Bereich Baugrubenaushub und Verbau ..............................03.03 42

 
  Bereich Bodeneinbau, Auf- und Hinterfüllungen ..............................03.04 52

 
  Bereich Pflasterung TG / Wiederherstellungsarbeiten ..............................03.05 54

    Summe  LV  82  Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, Verbau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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bauplanwerk GmbH 

Bieterangabenverzeichnis PK 47 Neubau Polizei + Jobcenter (1280)

            
82 Fäll- und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten, VerbauLV

03 Titel Erd- und Verbauarbeiten 

Baugrubenaushub und Verbau Bereich03.03

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

03.03.11 Verpress-Litzenanker, 4 Litzen, L = 10,0 - 12,0 m, 25 - 30°

'.....................................................................................................'

03.05.4 Betonsteinpflaster, 300/150/80 mm, in Reihen, N2, 

ungebundene Bauweise

Angeb. Fabrikat: '....'
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