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Übersicht M 1.500

Bepflanzung
Pflanzsubstrat 30cm
Füllböden für Vegetationsflächen 20cm

Pflasterung 24x11,5x7,1cm, Fugen 3-5mm
Bettung 3-5cm 
Schottertragschicht 15cm
Füllsand F1 23cm 
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Kies

Landschaftsrasen
Oberboden 20cm
Füllböden für Vegetationsflächen 30cm Ba

uw
er

k

Gefälle gem. Lageplan

Bepflanzung
Pflanzsubstrat 30cm
Füllböden für Vegetationsflächen 20cm
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Detail Schnitt 1.50

Bepflanzung
Pflanzsubstrat 30cm
Füllböden für Vegetationsflächen 20cm

Pflasterung 24x11,5x7,1cm, Fugen 3-5mm
Bettung 3-5cm 
Schottertragschicht 15cm
Füllsand F1 23cm 

858 5

Pflasterung 24x11,5x7,1cm, Fugen 3-5mm
Bettung 3-5cm 
Schottertragschicht 15cm
Füllsand F1 23cm 

1,465

Landschaftsrasen
Oberboden 20cm
Füllböden für Vegetationsflächen 30cm

5 1,26

4,908

Kies

Bepflanzung
Pflanzsubstrat 30cm
Füllböden für Vegetationsflächen 20cm

5 676 5
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Details M 1.10

Bodenaufbauten
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